

KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

**A KOMÁROMI SELYE JÁNOS KÓRHÁZ BELGYÓGYÁSZATI, SEBÉSZETI ÉS
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYÁNAK BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA ÉS
KOMFORTOSÍTÁSA SORÁN FELMERÜLT KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK
ELVÉGZÉSÉRE**

Ikt szám: 3314 - 17 /2008

MEGRENDELŐ
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

VÁLLALKOZÓ
FISCHER-BAU KFT.

KOMÁROM, 2008. MÁRCIUS 11.

Amely létrejött

- egyrésztől **Komárom Város Önkormányzata** (Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1., képviseli: **Zatykó János polgármester és Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző**, Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt. [Komárom, Mártírok útja 14.], Számlaszám: 12029004-00204291-00100003, Számlázai cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.) - mint megrendelő, (a továbbiakban Megrendelő)

-másrésztől **Fischer-Bau Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Kereskedelmi Kft.** (Székhely: 2536 Nyergesújfalu, Ipari park 1. Adószám: 11183185-2-11, Számlavezető bank: OTP Bank és Kereskedelmi Nyrt. Számlaszám: 11740092-20005801) **képviseli: Varga István**, mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. A SZERZŐDÉS RÉSZÉT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK

A szerződés lényeges részét képezi, azzal együtt olvasható és kezelendő:

- 1.1. Megrendelő által kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja, (különös tekintettel az ajánlattételi felhívásra, az ajánlati dokumentációra, a hiánypótlási felszólításra és az arra benyújtott hiánypótlásra) mely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.
- 1.2. Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott nyertes árajánlatának teljes tartalma, mely jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi.

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a komáromi Selye János Kórház (2921 Komárom, Széchenyi u. 2.) alatti országos műemléki védelem alatt álló főépületének belgyógyászati, sebészeti és szülészeti-nőgyógyászati osztályának belső átalakítása és komfortosítása során felmerült kiegészítő munkálatok elvégzését.

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ

A vállalkozót a 2. pontban meghatározott munkák maradéktalan teljesítéséért **átalányaras vállalkozói díj** illeti meg (a fordított adózás miatt a Megrendelő fizeti be az Áfá-t):

3.1.

Átalányaras vállalkozói díj	Nettó: 6 250 243 Ft azaz hatmillió-kettőszázötvenezer- kettőszáznegyvenhárom forint
------------------------------------	--

- 3.2. A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
- 3.3. A vállalkozói díj tartalmazza a kivitelezés során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az anyagköltségeket és az organizációs költségeket is. A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyeket jelen szerződés a Vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák teljeskörű megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat.
- 3.4. A vállalkozói díj (egységárai is) a szerződés teljesítésének időpontjáig érvényes.

4. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

- 4.1. Teljesítési határidő: **2008. április 8.**

5. TELJESÍTÉS HELYSZÍNE

Komárom, Széchenyi u. 2. házszámú, 4576 hrsz alatti, Komárom Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon álló Selye János Kórház műtői.

6. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

- 6.1. A Vállalkozó számláját 1 eredeti példányban nyújtja be a Megrendelő címére.
- 6.2. A számla alaki és tartalmi szempontból meg kell, hogy feleljen az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 142.§ és 169.§-ában található előírásoknak.
 - 6.2.1. Vállalkozó részszámla benyújtására nem jogosult.
- 6.3. A vég számlához az alábbi okiratokat kell csatolni:
 - 6.3.1. Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) által aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat
 - 6.3.2. Az el nem számolt, átalányárba tartozó munkák részletes költségkimutatása a költségvetéssel azonos formátumban,
 - 6.3.3. Átadás-átvételi jegyzőkönyv
 - 6.3.4. Átadási dokumentáció
 - 6.3.5. Építési napló
- 6.4. A Vállalkozó a műszaki átadást-átvételt követően, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén jogosult a vég számlát benyújtani.
- 6.5. A Megrendelő csak a 6.2 pontnak megfelelő és a 6.3-6.4 pontokban felsorolt mellékletek csatolásával fogadja el a Vállalkozó által benyújtott számlát.
- 6.6. Az ajánlatkérő a vég számla ellenértékét a teljesítéstől számított 30 napon belül ellenőrzi, majd ugyanezen időn belül banki átutalás formájában egyenlíti ki.
- 6.7. A beruházás az ajánlatkérő saját forrásából kerül megvalósításra.
- 6.8. Ha a Megrendelő – neki felróható okokból – nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Megrendelőt a késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kötelezettség terheli a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdései szerint.

7. A FELEK KÉPVISELŐI

Megrendelő képviselője:

Név: Sagát Ágnes
Osztályvezető Városfejlesztés- és Építési Osztály
Tel.: 34/541-310
Fax: 34/541-347

Építész műszaki ellenőr:

Név: Lengyel József
Tel.: 20/352-6753
Telefax: 34/587-373
Műszaki ellenőri nyilvántartási szám: MüE É-I-11-604/2008

Épület villamossági műszaki ellenőr:

Név: Gyümölcsfalvai György
Tel.: 30/326-8724
Telefax: 34/512-669
Műszaki ellenőri nyilvántartási szám: MüE V-I-11-685/2009

Épület gépészeti műszaki ellenőr:

Név: Neuvirth Imre
Tel.: 30/500-3281
Telefax: 34/542-902
Műszaki ellenőri nyilvántartási szám: MüE-ÉG-I-11-309/2011

Vállalkozó építési felelős műszaki vezetője:

Név: Mihály Sándor
Cégnév: Fischer-Bau Kft.
Cím: 2536 Nyergesújfalú, Ipari park 1
Tel.: 06-30/984-1494
Felelős műszaki vezetői nyilvántartási szám: FMV-É-B/11-189/2010

Vállalkozó épület villamossági felelős műszaki vezetője:

Név: Ferencz Sándor
Cégnév: MegaWatt Kft.
Cím: 2541 Lábatlan, Rákóczi u. 262.
Tel.: 30/957-7028
Telefax: 33/455-304
Felelős műszaki vezetői nyilvántartási szám: FMV-Villamosság/A,B+11+43/09

Vállalkozó épületgépészeti felelős műszaki vezetője:

Név: Radó Zoltán
Cégnév: Radó Zoltán e.v.
Cím: 2509 Esztergom- Kertváros, Vízialom u. 2/b.
Tel.: 30/226-6344
Telefax: 33/419-663
Felelős műszaki vezetői nyilvántartási szám: FMV-É-G/11-358/2011.

8. MUNKATERÜLET ÁTADÁS, ÉPÍTÉSI NAPLÓ

- 8.1. A Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a munkakezdés előtti napokban (a Felek egyeztetése alapján) a Vállalkozó részére átadni, egyben szavatolni, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza. A munkaterület átadásáról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
- 8.2. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles az építési naplót megnyitni és vezetni az 290/2007. (X.31) Korm.rendeletben foglaltak betartásáról. (290/2007. (X.31.) Korm. rend az építőipari kivitelezési tevékenységekről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról). A naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni képvisellel Vállalkozóak közül azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került.
- 8.3. A Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről a Megrendelőt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve az utasításait is) felhívni.
- 8.4. A Vállalkozó köteles a haladékat nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal – rövid úton írásban (telefaxon, e-mail) – közölni és ezt a naplóba bejegyezni.
- 8.5. Az építési naplóba történt bejegyzések jelen szerződést nem módosíthatják, de azok tartalmát a szerződés módosításnál figyelembe kell venni.
- 8.6. A Vállalkozó köteles az építési naplót a munkaterületen tartani.
- 8.7. A Megrendelő a munka végeztét bármikor megtekintheti, de legalább 8 naponként köteles ellenőrizni, hogy a munkavégzés a terveknek, a költségvetésnek és a tervezői módosításoknak megfelelően történik-e.
- 8.8. Az ellenőrzés tényét és észrevételeit az építési naplóban rögzíti.

9. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 9.1. A szerződés teljesítése során a szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen vállalkozási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényről és körülményről.
- 9.2. A Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a műszaki leírásban meghatározott szabványok szerint köteles elvégezni, melyet a Vállalkozó igazol és szavatol.
- 9.3. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Megrendelőt az ellenőrzés érdekében előzetesen – megfelelő időben, de legalább 24 órával korábban – a beépítésről értesíteni.
- 9.4. A kivitelezés során a műszaki átadás-átvételig Megrendelő igény szerint tervezői művezetést biztosít.
- 9.5. A kivitelezéshez szükséges víz, földgáz és elektromos energia vételezése meglévő közműhálózatról Megrendelővel történő egyeztetésnek megfelelően lehetséges, térítés ellenében, külön szerződés alapján, külön mérők beépítésével.

- 9.6. A Vállalkozó kötelessége és felelőssége az építési és felvonulási terület vagyoni-, tűzvédelmének biztosítása, valamint a biztonságtechnikai, környezetvédelmi, munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből eredő, valamint a tevékenységből eredő bárkinek okozott minden kárt a Vállalkozó viseli.
- 9.7. Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, hulladékok, egyéb munkája végzése során keletkező szemét folyamatos elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a hatósági előírásoknak megfelelő lerakása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.
- 9.8. Vállalkozó a munkaterületen kívül okozott a kivitelezés munkák miatt keletkezett szennyezést köteles azonnal megszüntetni.
- 9.9. Vállalkozó köteles kivitelezési munkálatokat úgy végezni, hogy a kórház működését lehető legkisebb mértékben zavarja. A munkaterületen kívül hulladékot, építési anyagot, munkaeszközt tárolni tilos!
- 10.10A Vállalkozó e szerződés szerinti kötelezettségeinek elmulasztása hibás teljesítésnek minősül.
- 10.11 A Vállalkozó jogosult beszerzési nehézségek esetén a Tervező és a Megrendelő előzetes jóváhagyását követően a betervezett anyagokat (felszereléseket, berendezéseket) más, a tervezettel azonos minőségű, műszaki paraméterű, a tervezettel azonos használati értékű anyagokkal helyettesíteni. Az ebből eredő esetleges többletköltségeket azonban a kivitelező nem érvényesítheti, az az átalányár részét képezi.

10. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 10.1.E szerződés szerinti teljes kivitelezés I. osztályú minőségben, hibátlan és hiánymentes, műszaki ellenőr által leigazolt, kivitelezési szakaszonként sikeres átadás-átvétellel teljesül.
- 10.2.A Vállalkozó köteles a teljesítési határidő lejárta előtt 8 munkanappal írásban készre jelentést küldeni a Megrendelő címére. A készre jelentés előfeltétele a munka teljes befejezése. A készre jelentést úgy kell megküldeni, hogy a műszaki átadás-átvétel legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján megkezdhető legyen.
- 10.3.A műszaki átadás-átvételekre az érdekelt szervezetek, hatóságok a Megrendelőnek, az érintett alvállalkozókat a Vállalkozónak kell meghívni.
- 10.4.A műszaki átadás – átvétel helye a munkavégzés helyszíne.
- 10.5.A Vállalkozó köteles az átadási-átvételi eljárást előkészíteni, annak időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban, írásban értesíteni.
- 10.6.A Vállalkozó köteles az átadási-átvételi eljárás során a szerződés műszaki teljesítése elbírálásához, illetve a beruházás használatához és üzemeltetéséhez szükséges, a tényleges módosításokat feltüntető átadási dokumentációt 2 eredeti példányban, valamint a beépített anyagok, berendezések, szerelvények megfelelőségi nyilatkozatait 1 eredeti és 1 másolati példányban a Megrendelőnek átadni.
- 10.7.A Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett dokumentációt és a teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkönyvben rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összeget, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket.
- 10.8.A Vállalkozó köteles az átadási-átvételi jegyzőkönyvben megállapítani a hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani.
- 10.9.Megrendelő a sikeres műszaki-átadását követően a Vállalkozó által elkészített átadási dokumentációk alapján lebonyolítja a teljes kivitelezés tárgyát érintő használatbavételi eljárást.

11. ALVÁLLALKOZÓK BEVONÁSA A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBE

- 11.1.A Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult azzal, hogy a közbeszerzés értékének 10%-ánál nagyobb mértékben kizárólag azon alvállalkozó(ka)t vonhatja be a szerződés teljesítésébe, amely(ke)t ajánlatában megjelölt, és amely(ek)ről nyilatkozott.
- 11.2.A közbeszerzés értékének 10%-ánál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó(ka)t kizárólag a Megrendelő írásbeli jóváhagyásával cserélhet le, vagy helyettesíthet.
- 11.3.Vállalkozó a feladatai végrehajtásához az ajánlatában meg nevezett, de a teljesítésbe bevonni szándékozott alvállalkozók jelenlétéről Megrendelőt előzetesen tájékoztatja.

11.4. Az alvállalkozók tevékenységéért, működésük eredményességéért úgy felelős, mintha a feladatokat saját maga valósította volna meg. Ez még abban az esetben is fennáll, ha Megrendelő esetlegesen kifogást nem emel valamely alvállalkozó bevonásával kapcsolatosan.

12. UTÓ-FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS

12.1. A felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése a Megrendelő kötelezettsége. Az utó-felülvizsgálati eljárás során, a Megrendelő részéről felmerülő esetleges garanciális hibákat a Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani.

13. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

13.1. Hibás teljesítés

- 13.1.1. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékoság kiküszöbölésére póthatáridőt határoz meg.
- 13.1.2. Ha a 14.1.1. pont szerinti póthatáridő sikertelen eltelte után Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó költségére mással kijavíttatni, amely a még ki nem fizetett vállalkozói díjból, vagy a teljesítési biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre.

13.2. Kötbér

- 13.2.1. A Vállalkozó a neki felróható késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetében kötbérfizetési és kártérítési felelősséggel tartozik.
- 13.2.2. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződészegésből eredő egyéb jogait is.
- 13.2.3. A késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetére köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni.
- 13.2.4. Késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetére a kötbér mértéke a nettó vállalási ár 0,5%-a naponta, de maximális értéke nem lehet több, mint a szerződés szerinti nettó ár 20%-a.
- 13.2.5. A kötbér esedékessé válik:
 - 13.2.5.1. Az 4.1 pontban meghatározott teljesítési határidőkhöz képesti késedelem esetén,
 - 13.2.5.2. a műszaki átadás-átvétel késedelmes teljesítése esetén,
 - 13.2.5.3. hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével, illetve a késedelemre vonatkozó szabály szerint.
- 13.2.6. A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik, amikor a késedelem és/vagy hibás teljesítés megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket
- 13.2.7. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékoság kiküszöbölésére kitűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. A hibát Vállalkozó költségére jogosult kijavíttatni, mely a még ki nem fizetett vállalkozói díjból, vagy a teljesítési biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre.
- 13.2.8. Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vállalkozótól független körülmények miatti időkiesést a felek vismajornak tekintik, mely körülményeket az építési naplóban szükséges rögzíteni. Vismajor körében felmerült késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel.

13.3. Vis Major

- 13.3.1. Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munka kiesés, valamint a Vállalkozótól független körülmények miatti időkiesést Felek vismajornak tekintik, mely körülményeket az építési naplóban szükséges rögzíteni. Vismajor körében felmerült késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel.

13.4. Jótállás

13.4.1. A Vállalkozó a szerződéses kötelezettségei teljesítésére, a kivitelezési-szerelési munkákra a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésének napjától **5 év teljeskörű jótállást** köteles vállalni.

13.5. Jótállási biztosíték

13.5.1. A jótállási időszakra a Vállalkozó jótállási biztosítékot szolgáltat a szerződéses nettó ár 5%-a erejéig.

13.5.2. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának módja: **bankgarancia** (a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint.)

13.5.3. A Vállalkozó a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti dokumentumot a sikeres műszaki-átadás átvétel napján Megrendelő címére megküldi.

13.5.4. A jótállási időszak során a Megrendelő részéről felmerülő garanciális hibákat a Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani.

13.5.5. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem tesz eleget a garanciális hibajavítási kötelezettségének, Megrendelő jogosult a javítást más Vállalkozóval elvégeztetni a jótállási kötelezettségét megszegő Vállalkozó költségére.

13.5.6. Amennyiben a Vállalkozó szerződésszerűen teljesít a Megrendelő a jótállási időszak elteltét követően felszabadítja a jótállási biztosítékot.

14. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

14.1. A Kbt. 306. § (2) bekezdése értelmében a Vállalkozó köteles a kivitelezési-szerelési munkára teljeskörű felelősségbiztosítási szerződést kötni.

14.2. Vállalkozó a jelen munkákra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződését a szerződéskötést megelőzően köteles megkötni, és a szerződéskötésen bemutatni.

15. TITOKTARTÁS

A Vállalkozó a szerződés teljesítése során tudomására jutott, a Megrendelő érdekkörébe tartozó információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat csak a Megrendelő hozzájárulásával hozhatja harmadik fél tudomására.

16. ELÁLLÁS

16.1. Ha a Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest késedelembe esik, és a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy a póthatáridő eredménytelenül telt el, a Megrendelő – érdekmúlás bizonyítása nélkül – a szerződéstől elállhat, és kötbér és kártérítés igényt érvényesítheti.

16.2. Ha jelen szerződésben megfogalmazott teljesítési határidő lejárt előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már a Megrendelőnek nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződéstől elállhat, kötbér és kártérítési igény követelése mellett.

16.3. A szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő áll el a szerződéstől, úgy köteles megtéríteni a Vállalkozónak valamennyi ezzel kapcsolatos igazolt költségét és kárát.

17. EGYÉB KIKÖTÉSEK

17.1. A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő vitákat tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.

17.2. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a felek az ügyletkötés helye, illetőleg értékhatára szerint illetékes Komárom Városi vagy Komárom-Esztergom Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

17.3. Jelen szerződés kizárólag a felek közös megegyezése, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 303. § alapján, írásban módosítható, azzal, hogy a szerződés módosításáról a Kbt. 307. § (1) bekezdése értelmében tájékoztatót kell közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben.

17.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezéseket tekintik irányadónak.

Melléletek:

1. számú melléklet Megrendelő által lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja
2. számú melléklet: Vállalkozó által a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében benyújtott nyertes ajánlat

Kelt: Komárom, 2008. március 11.

.....
Zatykó János
polgármester

.....
Dr. Szöllősy Ferenc
címzetes főjegyző
Megrendelő

.....
Varga István
ügyvezető igazgató
Vállalkozó