

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Komárom Város Önkormányzata, 2900 Komárom, Szabadság tér 1.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Komárom Város 2008. évi út- és kerékpárút beruházásainak (I.ütem) kivitelezése keretében meghatározott munkálatok elvégzése

3. A választott eljárás fajtája: **nemzeti nyílt**

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: **igen**

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: -

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

d)* Az ellenszolgáltatás összege: **mindösszesen nettó 248 833 573 Ft**

5. A benyújtott ajánlatok száma: **6**

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:

1)

AJÁNLATTEVŐ NEVE:	EuroAszfalt Építőanyag-Előállító és Kereskedelmi Kft.
AJÁNLATTEVŐ CÍME:	2225 Üllő, Zsarókahegy 053/30 hrsz.
3. RÉSZ: Ácsi kerékpárút felújítása, Szőny-Bem utca kerékpárút felújítása, Igmándi út Mártírok útja és a Török Ignác utca közötti kerékpárút kiépítése, Bem József utca Mártírok útja és Táncsics Mihály utca közötti szakaszán kerékpárút kiépítése	
Egyösszegű ajánlati átalányár	Nettó: 69 711 470 Ft 5% tartalékkeret 3 485 574Ft Összesen: 73 197 044Ft

2)

AJÁNLATTEVŐ NEVE:	Magyar Aszfalt Kft.
AJÁNLATTEVŐ CÍME:	1135 Budapest, Szegedi út 35-37
1. RÉSZ: Útburkolat felújítása az Esze Tamás utcában, a Fenyves utcában; útburkolat és járda felújítása a Szőnyi vasútállomáshoz vezető úton, valamint parkolóépítés és útfelújítás Koppánymonostor faluközpontjában	
Egyösszegű ajánlati átalányár	Nettó: 68 319 116 Ft 5% tartalékkeret 3 415 956 Ft Összesen: 71 735 072 Ft
2. RÉSZ: Útburkolat felújítása az alábbi utcákban: Lajta u., Ghyczy Kálmán u., Damjanich János u., Tompa Mihály u., Juhász Gyula u., Korona u., Eszperantó u., Péczeli J. u., Olt u., Jókai tér mögötti garázssor, Lengyár ltp., Kelemen L. u.; valamint utcaburkolat és járdafelújítás a Bajcsy-Zsilinszky utcában	

Egyösszegű ajánlati átalányár	Nettó: 144 152 265 Ft <u>5% tartalékkeret</u> 7 207 613 Ft Összesen: 151 359 878 Ft
3. RÉSZ: Ácsi kerékpárút felújítása, Szöny-Bem utca kerékpárút felújítása, Igmándi út Mártírok útja és a Török Ignác utca közötti kerékpárút kiépítése, Bem József utca Mártírok útja és Táncsics Mihály utca közötti szakaszán kerékpárút kiépítése	
Egyösszegű ajánlati átalányár	Nettó: 82 389 004 Ft <u>5% tartalékkeret</u> 4 119 450 Ft Összesen: 86 508 454 Ft

3)

AJÁNLATTEVŐ NEVE:	COLAS-EGER Zrt.
AJÁNLATTEVŐ CÍME:	3300 Eger, Deák Ferenc út 49.
1. RÉSZ: Útburkolat felújítása az Esze Tamás utcában, a Fenyves utcában; útburkolat és járda felújítása a Szőnyi vasútállomáshoz vezető úton, valamint parkolóépítés és útfelújítás Koppánymonostor faluközpontjában	
Egyösszegű ajánlati átalányár	Nettó: 65 812 084 Ft <u>5% tartalékkeret</u> 3 290 604 Ft Összesen: 69 102 688 Ft
2. RÉSZ: Útburkolat felújítása az alábbi utcákban: Lajta u., Ghyczy Kálmán u., Damjanich János u., Tompa Mihály u., Juhász Gyula u., Korona u., Eszperantó u., Péczeli J. u., Olt u., Jókai tér mögötti garázssor, Lengyár ltp., Kelemen L. u.; valamint utcaburkolat és járda felújítás a Bajcsy-Zsilinszky utcában	
Egyösszegű ajánlati átalányár	Nettó: 118 126 009 Ft <u>5% tartalékkeret</u> 5 906 300 Ft Összesen: 124 032 309 Ft
3. RÉSZ: Ácsi kerékpárút felújítása, Szöny-Bem utca kerékpárút felújítása, Igmándi út Mártírok útja és a Török Ignác utca közötti kerékpárút kiépítése, Bem József utca Mártírok útja és Táncsics Mihály utca közötti szakaszán kerékpárút kiépítése	
Egyösszegű ajánlati átalányár	Nettó: 76 185 963 Ft <u>5% tartalékkeret</u> 3 809 298 Ft Összesen: 79 995 261 Ft

4)

AJÁNLATTEVŐ NEVE:	Vértessaszfalt Kft.- FTK Építő Kft.
AJÁNLATTEVŐ CÍME:	2800 Tatabánya, Mártírok u. 81/A 2890 Tata, Barina u. 9.
1. RÉSZ: Útburkolat felújítása az Esze Tamás utcában, a Fenyves utcában; útburkolat és járda felújítása a Szőnyi vasútállomáshoz vezető úton, valamint parkolóépítés és útfelújítás Koppánymonostor faluközpontjában	

Egyösszegű ajánlati átalányár	Nettó: 79 142 816 Ft <u>5% tartalékkeret</u> 3 957 141 Ft Összesen: 83 099 957 Ft
2. RÉSZ: Útburkolat felújítása az alábbi utcákban: Lajta u., Ghyczy Kálmán u., Damjanich János u., Tompa Mihály u., Juhász Gyula u., Korona u., Eszperantó u., Péczeli J. u., Olt u., Jókai tér mögötti garázssor, Lengyár ltp., Kelemen L. u.; valamint utcaburkolat és járdafelújítás a Bajcsy-Zsilinszky utcában	
Egyösszegű ajánlati átalányár	Nettó: 130 229 995 Ft <u>5% tartalékkeret</u> 6 511 499 Ft Összesen: 136 741 494 Ft
3. RÉSZ: Ácsi kerékpárút felújítása, Szőny-Bem utca kerékpárút felújítása, Igmándi út Mártírok útja és a Török Ignác utca közötti kerékpárút kiépítése, Bem József utca Mártírok útja és Táncsics Mihály utca közötti szakaszán kerékpárút kiépítése	
Egyösszegű ajánlati átalányár	Nettó: 73 491 422 Ft <u>5% tartalékkeret</u> 3 674 571 Ft Összesen: 77 165 993 Ft

5)

AJÁNLATTEVŐ NEVE:	Vegyépszer Építő és Szerelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AJÁNLATTEVŐ CÍME:	1151 Budapest, Mogyoród útja 42.
1. RÉSZ: Útburkolat felújítása az Esze Tamás utcában, a Fenyves utcában; útburkolat és járda felújítása a Szőnyi vasútállomáshoz vezető úton, valamint parkolóépítés és útfelújítás Koppánymonostor faluközpontjában	
Egyösszegű ajánlati átalányár	Nettó: 75 383 883 Ft <u>5% tartalékkeret</u> 3 769 194 Ft Összesen: 79 153 077 Ft
2. RÉSZ: Útburkolat felújítása az alábbi utcákban: Lajta u., Ghyczy Kálmán u., Damjanich János u., Tompa Mihály u., Juhász Gyula u., Korona u., Eszperantó u., Péczeli J. u., Olt u., Jókai tér mögötti garázssor, Lengyár ltp., Kelemen L. u.; valamint utcaburkolat és járdafelújítás a Bajcsy-Zsilinszky utcában	
Egyösszegű ajánlati átalányár	Nettó: 116 760 294 Ft <u>5% tartalékkeret</u> 5 838 015 Ft Összesen: 122 598 309 Ft
3. RÉSZ: Ácsi kerékpárút felújítása, Szőny-Bem utca kerékpárút felújítása, Igmándi út Mártírok útja és a Török Ignác utca közötti kerékpárút kiépítése, Bem József utca Mártírok útja és Táncsics Mihály utca közötti szakaszán kerékpárút kiépítése	
Egyösszegű ajánlati átalányár	Nettó: 66 261 195 Ft <u>5% tartalékkeret</u> 3 313 060 Ft Összesen: 69 574 255 Ft

Értékelés szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő: Teerag-Asdag Építőipari és Kereskedelmi Kft

Címe: 9028 Győr, Fehérvári út 80.

Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja értelmében érvénytelen, mivel nem igazolta megfelelően az alábbi esetekben a szerződés teljesítéséhez szükséges, ajánlatkérő által előírt pénzügyi-gazdasági valamint műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelést sem az eredeti ajánlatában, sem a hiánypótlás keretében:

- Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.2) pontjának első francia bekezdésében előírta, hogy ajánlattevő ill a 10% feletti alvállalkozója valamennyi számlavezető pénzügyintézetétől származó igazolást csatoljon ajánlatához a következő tartalommal:

- a bank mióta vezeti bankszámláját
- a 2007-2008. években volt-e folyószámláján 30 napot meghaladó fizetési sorbanállás

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása közben megállapította, hogy az Alpokút Kft. által benyújtott banki igazolások közül a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. által kiállított igazolás nem tartalmazza pontosan, hogy volt-e 2007-2008. években a folyószámlán 30 napot meghaladó sorbanállás. A benyújtott igazolás csak annyit tartalmaz, hogy sorban álló tételei nincsenek.

- Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.3) pontjában előírta, hogy az ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot az igénybe venni kívánt aszfaltkeverő-telep elhelyezkedéséről, kapacitásáról, műszaki paramétereiről, tulajdonviszonyáról. Az ajánlattevő jelezte, hogy külső erőforrás bevonásával szeretne megfelelni ezen alkalmassági kritériumnak. Ajánlatának 323. oldalán található 25. sz. nyilatkozatban jelezte, hogy mellékletként csatolja az aszfaltkeverő telep bemutatását, de az ajánlatban nem található. Kérjük az aszfaltkeverő telep bemutatásának hiánypótlását.

- Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.3) pontjában előírta, hogy az ajánlattevő az aszfalt finiser, járdafiniser esetében csatolja az állóeszköz nyilvántartó karton hiteles másolatát (saját tulajdon esetén), bérlet esetén a bérleti előszerződés eredeti példányát. Az ajánlattevő az ajánlatába becsatolta a külső erőforrás nyilatkozatát arról, hogy a külső erőforrás biztosítja számára ezen eszközöket. Azonban nem csatolta az aszfalt finiser és a járdafiniser esetében az állóeszköz nyilvántartó karton hiteles másolatát.

- Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.3) pontjában előírta, hogy az ajánlatához csatolni kell cégszerűen aláírt nyilatkozatot a kivitelezéshez megkövetelt legalább 120t/óra kapacitású aszfaltkeverő műszaki paramétereiről, rendelkezésre állásáról, tulajdonviszonyáról, valamint csatolni kell az állóeszköz nyilvántartó karton hiteles másolatát (saját tulajdon esetén), bérlet esetén a bérleti előszerződés eredeti példányát. Az ajánlattevő az ajánlatába becsatolta a külső erőforrás nyilatkozatát arról, hogy e külső erőforrás biztosítja az aszfaltkeverőt a szerződés teljesítéséhez, azonban sem a nyilatkozatot (műszaki paramétereiről, tulajdonviszonyáról), sem az állóeszköz karton hiteles másolatát nem csatolta.

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

	Nyertes ajánlattevő és ajánlata (nettó)
1. rész: Útburkolat felújítása az Esze Tamás utcában, a Fenyves utcában; útburkolat és járda felújítása a Szőnyi vasútállomáshoz vezető úton, valamint parkolóépítés és útfelújítás Koppánymonostor faluközpontjában	Colas-Eger Zrt. 3300 Eger, Deák Ferenc út 49. 65 812 084 Ft
2. rész: Útburkolat felújítása az alábbi utcákban: Lajta u., Ghyczy Kálmán u., Damjanich János u., Tompa Mihály u., Juhász Gyula u., Korona u., Eszperantó u., Péczeli J. u., Olt u., Jókai tér mögötti garázssor, Lengyár ltp., Kelemen L. u.; valamint utcaburkolat és járdafelújítás a Bajcsy-Zsilinszky utcában	Vegyépszer Zrt. 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. 116 760 294 Ft

3. rész: Ácsi kerékpárút felújítása, Szöny-Bem utca kerékpárút felújítása, Igmándi út Mártírok útja és a Török Ignác utca közötti kerékpárút kiépítése, Bem József utca Mártírok útja és Táncsics Mihály utca közötti szakaszán kerékpárút kiépítése	Vegyépszer Zrt. 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. 66 261 195 Ft
---	---

A nyertes ajánlattevőként megjelölt ajánlattevők ajánlották a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást az adott ajánlati rész tekintetében.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

	Második legkedvezőbb ajánlattevő és ajánlata (nettó)
1. rész: Útburkolat felújítása az Esze Tamás utcában, a Fenyves utcában; útburkolat és járda felújítása a Szőnyi vasútállomáshoz vezető úton, valamint parkolóépítés és útfelújítás Koppánymonostor faluközpontjában	Magyar Aszfalt Kft. 1135 Budapest, Szegedi út 35-37 68 319 116 Ft
2. rész: Útburkolat felújítása az alábbi utcákban: Lajta u., Ghyczy Kálmán u., Damjanich János u., Tompa Mihály u., Juhász Gyula u., Korona u., Eszperantó u., Péczeli J. u., Olt u., Jókai tér mögötti garázssor, Lengyár ltp., Kelemen L. u.; valamint utcaburkolat és járdafelújítás a Bajcsy-Zsilinszky utcában	Colas-Eger Zrt. 3300 Eger, Deák Ferenc út 49. 118 126 009 Ft
3. rész: Ácsi kerékpárút felújítása, Szöny-Bem utca kerékpárút felújítása, Igmándi út Mártírok útja és a Török Ignác utca közötti kerékpárút kiépítése, Bem József utca Mártírok útja és Táncsics Mihály utca közötti szakaszán kerékpárút kiépítése	Euro-Aszfalt Kft. 2225 Üllő, Zsarókahegy 053/30 hrsz. 69 711 470 Ft

Értékelés szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

A bírálati szempont alapján a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb érvényes ajánlat került kiválasztásra

9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe: -

10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt követő ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet: A Colas-Eger Zrt., a következő részekre:

- burkolatjelek festése
- ideiglenes forgalomterelési terv készítése és kivitelezése
- fakivágás, gyökérmetszés

11.* Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

12.* Egyéb információk:

13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -
14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja:
Közbeszerzési Értesítő 48 szám, KÉ-6117/2008, 2008. április 27.
15. Az eredményhirdetés időpontja: **2008. június 30. 15.00**
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: **2008. június 25.**