

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: **Komárom Város Önkormányzata, 2900 Komárom, Szabadság tér 1.**

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Útburkolat kiépítése az alábbi helyszíneken:

I. részfeladat esetében: Öreghegyi u.

-AC-11 kopóréteg építése-320 m³,

-M50-275 m³,

II. részfeladat esetében: Pálffy M. u.

-K-22 aszfalt - 140 m³,

-AC-11 kopóréteg építése- 94 m³,

-M50- 700 m³,

-Szegély építés- 1161 m,

III. részfeladat esetében: Váci M. u., és a Herman O. u.

-K-22 aszfalt- 136,5 m³,

-AC-11 kopóréteg építése- 91 m³,

-M50- 682,52 m³,

-Szegély építés- 1139 m,

IV. részfeladat esetében: Kiserdő u. és a Rizling u.

-K-22 aszfalt- 94,56 m³,

-AC-11 kopóréteg építése- 63,04 m³,

-M50- 619,6 m³,

-Szegély építés- 747,18 m.

3. A választott eljárás fajtája: **általános egyszerű**

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: **igen**

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indoklás:--

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

Mind a 4 rész tekintetében 6 db.

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

AJÁNLATTEVŐ(K) NEVE:	Magyar Aszfalt Kft.
AJÁNLATTEVŐ(K) CÍME:	1135 Budapest, Szegedi út 35-37. (2890 Tata, Szomódi u út 2.)
I. rész: Öreghegyi u. útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	13.200.630 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	60 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	50 nap
II. rész: Pálffy M. u. útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	15.538.110 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	60 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	50 nap
III. rész: Váci M. u. és a Herman O. utcák útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	15.544.360 Ft

Jótállási idő (hónapokban):	60 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	50 nap
IV. rész: Kiserdő u. és a Rizling utcák útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	10.478.466 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	60 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	50 nap

AJÁNLATTEVŐ(K) NEVE:	Vértés-Út Építő és Szolgáltató Kft.
AJÁNLATTEVŐ(K) CÍME:	2890 Tata, Agostyáni u. 78.
I. rész: Öreghegyi u. útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	15.627.421 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	120 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	50 nap
II. rész: Pálffy M. u. útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	16.633.250 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	120 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	50 nap
III. rész: Váci M. u. és a Herman O. utcák útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	15.353.491 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	120 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	50 nap
IV. rész: Kiserdő u. és a Rizling utcák útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	11.664.230 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	120 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	50 nap

AJÁNLATTEVŐ(K) NEVE:	Colas Út Építőipari Zrt.
AJÁNLATTEVŐ(K) CÍME:	1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30.
I. rész: Öreghegyi u. útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	12.871.895 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	62 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	50 nap
II. rész: Pálffy M. u. útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	16.523.153 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	62 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	50 nap
III. rész: Váci M. u. és a Herman O. utcák útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	16.346.805 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	62 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	50 nap
IV. rész: Kiserdő u. és a Rizling utcák útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	11.385.301 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	62 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	50 nap

AJÁNLATTEVŐ(K) NEVE:	Öreghegy Konzorcium (FTK Építő Kft.)
-----------------------------	---

AJÁNLATTEVŐ(K) CÍME:	2890 Tata, Barina u. 9.
I. rész: Öreghegyi u. útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	19.998.320 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	60 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	50 nap
II. rész: Pálffy M. u. útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	22.379.588 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	60 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	64 nap
III. rész: Váci M. u. és a Herman O. utcák útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	21.666.323 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	60 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	64 nap
IV. rész: Kiserdő u. és a Rizling utcák útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	16.243.730 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	60 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	64 nap

AJÁNLATTEVŐ(K) NEVE:	Extreme-Park Kft.
AJÁNLATTEVŐ(K) CÍME:	2800 Tatabánya, Erdész u. „D” épület
I. rész: Öreghegyi u. útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	12.520.000 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	60 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	50 nap
II. rész: Pálffy M. u. útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	20.076.299 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	60 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	50 nap
III. rész: Váci M. u. és a Herman O. utcák útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	16.933.332 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	60 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	50 nap
IV. rész: Kiserdő u. és a Rizling utcák útburkolatának kiépítése	
Ajánlati átalányár (nettó):	14.210.442 Ft
Jótállási idő (hónapokban):	60 hónap
Teljesítési határidő (napokban):	50 nap

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

I. rész tekintetében:

Ajánlattevők	Súlyszám	Magyar Aszfalt Kft.			Extreme-Park Kft.			Vértes-út Kft.		
Ajánlati ár (nettó)	90	13 200 630	94,9	8 540,6	12 520 000	100,0	9 000,0	15 627 421	80,3	7 228,3
Jótállási idő (hónapokban)	5	60	50,5	252,5	60	50,5	252,5	120	100,0	500,0
Teljesítési határidő (napokban)	5	50	100,0	500,0	50	100,0	500,0	50	100,0	500,0
Összesen:	100	9 293,10			9 752,50			8 228,30		

Colas Út Építőipari Zrt.			Öregh. Konz.		
12 871 895	97,3	8 756,4	19 998 320	63,0	5 668,1
62	52,2	260,8	60	50,5	252,5
50	100,0	500,0	50	100,0	500,0
9 517,17			6 420,63		

II. rész tekintetében:

Ajánlattevők	Súlyszám	Magyar Aszfalt Kft.			Extreme-Park Kft.			Vértess-út Kft.		
Ajánlati ár (nettó)	90	15 538 110	100,0	9 000,0	20 076 299	77,6	6 985,9	16 633 250	93,5	8 413,4
Jótállási idő (hónapokban)	5	60	50,5	252,5	60	50,5	252,5	120	100,0	500,0
Teljesítési határidő (napokban)	5	50	100,0	500,0	50	100,0	500,0	50	100,0	500,0
Összesen:	100	9 752,50			7 738,42			9 413,36		

Colas Út Építőipari Zrt.			Öregh. Konz.		
16 523 153	94,1	8 468,8	22 379 588	69,7	6 276,2
62	52,2	260,8	60	50,5	252,5
50	100,0	500,0	64	78,3	391,7
9 229,57			6 920,42		

III. rész tekintetében:

Ajánlattevők	Súlyszám	Magyar Aszfalt Kft.			Extreme-Park Kft.			Vértess-út Kft.		
Ajánlati ár (nettó)	90	15 544 360	98,8	8 890,6	16 933 332	90,8	8 168,7	15 353 491	100,0	9 000,0
Jótállási idő (hónapokban)	5	60	50,5	252,5	60	50,5	252,5	120	100,0	500,0
Teljesítési határidő (napokban)	5	50	100,0	500,0	50	100,0	500,0	50	100,0	500,0
Összesen:	100	9 643,09			8 921,22			10 000,00		

Colas Út Építőipari Zrt.			Öregh. Konz.		
16 346 805	94,0	8 458,6	21 666 323	71,2	6 403,9
62	52,2	260,8	60	50,5	252,5
50	100,0	500,0	64	78,3	391,7
9 219,33			7 048,15		

IV. rész tekintetében:

Ajánlattevők	Súlyszám	Magyar Aszfalt Kft.			Extreme-Park Kft.			Vértess-út Kft.		
Ajánlati ár (nettó)	90	10 487 466	100,0	9 000,0	14 210 442	74,1	6 665,7	11 664 230	90,0	8 101,1
Jótállási idő (hónapokban)	5	60	50,5	252,5	60	50,5	252,5	120	100,0	500,0

Teljesítési határidő (napokban)	5	50	100,0	500,0	50	100,0	500,0	50	100,0	500,0
Összesen:	100	9 752,50			7 418,18			9 101,10		

Colas Út Építőipari Zrt.			Öregh. Konz.		
11 385 301	92,2	8 297,4	16 243 730	64,9	5 842,6
62	52,2	260,8	60	50,5	252,5
50	100,0	500,0	64	78,3	391,7
9 058,12			6 486,80		

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: **1-100**

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az értékelés módszere a részszempontok esetében a Közbeszerzések Tanácsa módosított 2/2004. számú ajánlásának III.A fejezet 1.b. pontja szerinti értékarányosítás. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontokra kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb pontszámot kapja.

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Az Euro Aszfalt Kft. (2225 Üllő, Zsaróka Hegy 053/30 Hrsz.) ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) f) pontja értelmében érvénytelen, mivel az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, és egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

	Nyertes ajánlattevő és ajánlata (nettó)
I. rész: Öreghegy u. útburkolatának kiépítése	Extreme-Park Kft.
	Nettó: 12.520.000 Ft
	Jótállás időtartama (hónap): 60
	Teljesítési határidő (napokban): 50
Pontszám összesen:	9752,50
II. rész: Pálffy M. u. útburkolatának kiépítése	Magyar Aszfalt Kft.
	Nettó: 15.538.110 Ft
	Jótállás időtartama (hónap): 60
	Teljesítési határidő (napokban): 50
Pontszám összesen:	9752,50
III. rész: Váci M. u. és a Herman O. utcák útburkolatának kiépítése	Vértes-Út Kft
	Nettó: 15.353.491 Ft
	Jótállás időtartama (hónap): 120
	Teljesítési határidő (napokban): 50
Pontszám összesen:	10000,00
IV. rész: Kiserdő u. és a Rizling utcák	Magyar Aszfalt Kft.

útburkolatának kiépítése	Nettó: 10.487.466 Ft
	Jótállás időtartama (hónap): 60
	Teljesítési határidő (napokban): 50
<i>Pontszám összesen:</i>	9752,50

Ajánlattevők tették az adott részek tekintetében az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

	Második legkedvezőbb ajánlattevő és ajánlata (nettó)
I. rész: Öreghegyi u. útburkolatának kiépítése	Colas Út Építőipari Zrt.
	Nettó: 12.871.895 Ft
	Jótállás időtartama (hónap): 62
	Teljesítési határidő (napokban): 50
<i>Pontszám összesen:</i>	9517,17
II. rész: Pálffy M. u. útburkolatának kiépítése	Vértes-Út Kft.
	Nettó: 16.633.250 Ft
	Jótállás időtartama (hónap): 120
	Teljesítési határidő (napokban): 50
<i>Pontszám összesen:</i>	9413,36
III. rész: Váci M. u. és a Herman O. utcák útburkolatának kiépítése	Magyar Aszfalt Kft.
	Nettó: 15.544.360 Ft
	Jótállás időtartama (hónap): 60
	Teljesítési határidő (napokban): 50
<i>Pontszám összesen:</i>	9643,09
IV. rész: Kiserdő u. és a Rizling utcák útburkolatának kiépítése	Vértes-Út Kft
	Nettó: 11.664.230
	Jótállás időtartama (hónap): 120
	Teljesítési határidő (napokban): 50
<i>Pontszám összesen:</i>	9101,10

Ajánlattevők tették az adott részek tekintetében a második összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot.

9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?

I. rész tekintetében:

Extreme-Park Kft.:Nem

Magyar Közút Nonprofit Zrt.: Nem, csak hiteles cégkivonat,

II. rész tekintetében:

Magyar Aszfalt Kft.:Nem

SAT Útjavító Kft.: Nem

III. rész tekintetében:

Vértes-Út Kft.: Nem

WF Kft.: Nem

IV. rész tekintetében:

Magyar Aszfalt Kft.:Nem

SAT Útjavító Kft.: Nem

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?

I. rész tekintetében:

Colas Út Zrt.: Nem, csak hiteles Kbt. 60-61 §. Szerinti nyilatkozat, helyi adóigazolás

Colas Hungária Zrt.: Nem, csak hiteles Kbt. 60-61 §. szerinti nyilatkozat, helyi adóigazolás

II. rész tekintetében:

Vértes-Út Kft.: Nem

WF Kft.: Nem

III. rész tekintetében:

Magyar Aszfalt Kft.:Nem

SAT Útjavító Kft.: Nem

IV. rész tekintetében:

Vértes-Út Kft.: Nem

WF Kft.: Nem

10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

I. rész tekintetében: Magyar Közút Nonprofit Zrt.(1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.)

II. rész tekintetében:---

III. rész tekintetében: WF Kft.: (2900 Komárom, Laktanya köz 9.)

IV. rész tekintetében:---

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

I. rész tekintetében: ---

II. rész tekintetében: WF Kft.: (2900 Komárom, Laktanya köz 9.)

III. rész tekintetében: ---

IV. rész tekintetében: WF Kft.: (2900 Komárom, Laktanya köz 9.)

11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

I. rész tekintetében: ---

II. rész tekintetében: ---

III. rész tekintetében: ---

IV. rész tekintetében: ---

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

I. rész tekintetében: földszállítás, aszfalt szállítás

II. rész tekintetében: ---

III. rész tekintetében: ---

IV. rész tekintetében: ---

12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

13.a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdőnapja: **2010. július 30.**

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: **2010. augusztus 19.**

14.* Egyéb információk:--

15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:--

16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének/megküldésének napja: **KÉ-16105/2010, 2010. június 25, 72/2010. szám,**

17. Az eredményhirdetés időpontja: **2010. július 30.**

18. Az összegezés elkészítésének időpontja: **2010. július 29.**

19.* Az összegezés javításának indoka:--

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.