
12167-29/2008
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött 

- egyrészről  Komárom Város Önkormányzata  (Székhely:  2900 Komárom, Szabadság tér  1.;  Adószám:
15385152-2-11;  Számlavezető  bank:  Raiffeisen  Bank Rt.;  Számlaszám: 12029004-00204291-00100003;
Számlázai  cím:  2900  Komárom,  Szabadság  tér  1.),  képviseli:  Zatykó  János  Komárom  Város
Polgármestere, valamint  Dr. Szöllősy Ferenc  jegyző, címzetes főjegyző mint megrendelő (továbbiakban
Megrendelő)

- másrészről  a  Garden Kft.  (Székhely:  1214 Budapest,  II.  Rákóczi  F.  út  324.  Adószám: 10353048-2-43
Számlavezető bank: Citibank Számlaszám: 10800021-90000001-84295008 képviseli: Lukács Zoltán mint
vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)

között az alábbiak szerint: 

1. A SZERZŐDÉS RÉSZÉT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK

1.1.
A szerződés lényeges, elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt olvasandó és kezelendő:

1.1.1.
A Megrendelő által kiírt  egyszerű közbeszerzési eljráás  teljes dokumentációja (különös tekintettel az
ajánlattételi  felhívásra  (KÉ-10  174/2008),  az  ajánlati  dokumentációra,  kiegészítő  tájékoztatásra,  a
hiánypótlási felszólításra), amely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi
1.1.2.
A Vállalkozó által, a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott nyertes ajánlatának teljes tartalma az
esetleges  hiánypótlási  felszólításra  megküldött  válaszával  együtt,  amely  jelen  szerződés  2.  számú
mellékletét képezi.

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a  Komárom-Koppánymonostor, Vezérek parkjának
kiépítését, növényesítését a  jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező ajánlati dokumentáció
valamint tervdokumentáció alapján.

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ

3.1.
A pénzügyi elszámolás átalányár alapján történik.
3.2.
Az átalányáras vállalkozói díj 

Vállalkozói díj

Nettó                     34.594.000    Ft

3.3.
A vállalkozói  díj  alapját  képező  részletes  költségvetést,  valamint  műszaki  tartalmat  jelen  szerződés  2.
számú melléklete tartalmazza.

3.4.
A  vállalkozói  díj  tartalmazza  a  megvalósítás  során  felmerülő  valamennyi  költséget,  beleértve  az
organizációs költségeket is.



4. TÖBBLETMUNKÁK ÉS PÓTMUNKÁK ELSZÁMOLÁSA

4.1.
A vállalkozói díj átalányárnak minősül. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult. 
4.2.
Amennyiben  a  kivitelezés  során  előre  nem látható  körülmények miatt  kiegészítő  munkák (pótmunkák)
elvégzésének  szükségessége merül  fel,  azt  a  Vállalkozó köteles  elvégezni  a  szükséges  egyeztetések  és
tételes  árajánlat  elfogadását  követően.  Az  ilyen  módon  felmerülő  kiegészítő  munkák  esetében
szerződésmódosítás szükséges.
4.3.
Pótmunkának minősül az a munka, amely az ajánlati tervdokumentációban és a vállalkozó ajánlatában nem
szerepel, és amelyet a megrendelő szükségesnek tart és a vállalkozótól megrendel.

5. HATÁRIDŐK

5.1.
Befejezési határidő:  2008. szeptember 30. 
5.2.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.

6. ÉRTESÍTÉSI CÍMEK ÉS A FELEK KÉPVISELŐI:

Megrendelő képviselője a köztisztaság, környezetvédelem területén:
Tóth Bernadett – környezetvédelmi ügyintéző
Tel: 541-311
Mobil: 20/4659-134

Megrendelő képviselője a zöldfelület-gazdálkodás területén :
Herold Ferenc
Tel: 541-311
Mobil: 70/3842-982

Műszaki ellenőrök: A megrendelő a munkaterület átadáson közli a Vállalkozóval a műszaki ellenőrök nevét,
elérhetőségeit. 

A Vállalkozó képviselője:
Név: Lukács Zoltán
Cím:  1214 Budapest, II. Rákóczi T. út 324.
Telefon: 277-9535
Fax:  425-3711
E-mail:  gardenkft@gardenkft.hu

A Vállalkozó Közlekedésépítő Felelős Műszaki Vezetője:
Név: Tímár Béla
Cím:  1214 Budapest, II. Rákóczi T. út 324.
Telefon: 277-9535
Fax:  425-3711
E-mail:  gardenkft@gardenkft.hu
Nyilvántartási szám: FMV- Épületek/B-07-0215/2011

A Vállalkozó Villamossági Felelős Műszaki Vezetője:
Név: Podhorszki István 
Cím:  1214 Budapest, II. Rákóczi T. út 324.
Telefon: 277-9535
Fax:  425-3711
E-mail:  gardenkft@gardenkft.hu
Nyilvántartási szám: FMV-Villamosság/B-19-0091/2009



7. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

7.1.
A Megrendelő  képviselője (Tóth  Bernadett  és  Herold  Ferenc)  a  Megrendelő  meghatalmazása  alapján
jogosult  a  Megrendelő szerződéses  kötelezettségeinek teljesítése és jogai  gyakorlása érdekében minden
szükséges  intézkedést  megtenni,  a  Vállalkozó  képviselőjével  a  kapcsolatot  tartani,  indokolt  esetben
szerződésmódosítást előkészíteni. 
7.2.
A műszaki ellenőr nem jogosult a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége alól felmenteni vagy a
Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget vállalni.
7.3.
Munkaterület átadás: A Megrendelő a munkaterületet  2008. augusztus 7-én a Vállalkozó rendelkezésére
bocsátja, melynek tényét rögzítik az építési naplóban.  
7.4.
Engedélyek: A Munkák elvégzéséhez szükséges terveket és építési engedélyeket a Megrendelő biztosítja. 
7.5.
Műszaki ellenőrzés: Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését legalább 8 naponként végzi, ennek tényét
és  észrevételeit  az  Építési  Naplóba  bejegyzi.  A  Megrendelő  ellenőrzése  a  munkavégzést  nem
akadályozhatja.
7.6.
Átadás-átvételi  eljárás:  Az átadás-átvételi  eljárás  előkészítése  és  lefolytatása  a  Megrendelő  feladata,  a
Vállalkozó által előzetesen bejelentett készre jelentése alapján. 
7.7.
Használatba vételi engedély: A használatba vételi engedély beszerzése a Megrendelő feladata.
7.8.
Utó-felülvizsgálati eljárás: Az utó-felülvizsgálati eljárást (Ptk. 405.§ (5) bekezdés alapján) a Megrendelő
készíti  elő és hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 8
nappal kell megküldeni. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel,
melyben feltünteti a hibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A
jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt.

8. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

8.1.
A Vállalkozónak a  munkákat  a  szerződésben  foglaltaknak megfelelően  kell  kiviteleznie.  A Vállalkozó
kötelessége gondoskodni a felügyeletről, a munkavégzésről, azokról az anyagokról és eszközökről, amelyek
a  szerződésszerű  teljesítéshez  szükségesek,  továbbá  290/2007.  (X.31)  Korm.rendeletben foglaltak
betartásáról. (290/2007. (X.31.) Korm. rend az építőipari kivitelezési tevékenységekről, az építési naplóról
és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról)  
8.2.
A Vállalkozó  köteles  a  kezelői  nyilatkozatok  szerinti  szakfelügyelet  időben  történő  megrendelésére.  A
szakfelügyelet hiányából felmerülő esetleges költségeket a Vállalkozónak kell viselnie.
8.3.
A Vállalkozó  képviselője  Lukács  Zoltán  a  Vállalkozó  meghatalmazása  alapján  jogosult  a  Vállalkozó
szerződéses  kötelezettségeinek  teljesítése  és  jogai  gyakorlása  érdekében  minden  szükséges  intézkedést
megtenni, a Megrendelő képviselőjével a kapcsolatot tartani,  arra vonatkozó igény felmerülése esetén a
szerződésmódosítást  előkészíteni.  A  képviselő  személyében  történő  változásról  Vállalkozó  köteles  a
Megrendelőt haladéktalanuk írásban tájékoztatni.
8.4.
A Vállalkozó Tímár Bélát-t  bízza meg közlekedésépítő szakterületen és Podhorszki István- t  bízza meg
villamossági szakterületen, mint felelős műszaki vezetőket az építésvezetői teendők ellátására, aki megfelel
a  290/2007.  (X.31)  Korm.rendelet  előírásainak.  Az építésvezető személyében történő változás  esetén a
Vállalkozó köteles a Megrendelőt előzetesen értesíteni.
8.5.
A teljesítés során a teljes ellenérték 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére Vállalkozó kizárólag
az ajánlatában megnevezett alvállalkozókat alkalmazhatja. A Vállalkozó ezen munkákra más alvállalkozót
csak akkor vonhat be a teljesítésbe, ha az időközben előre nem látható okok miatt bekövetkező körülmé-
nyek a szerződésnek, vagy annak egy részének teljesítését ellehetetlenítenék, és a Megrendelő előre írásban



megadja hozzájárulását. 
8.6.
Megrendelői  utasítások  teljesítése:  A Vállalkozónak teljesítenie  kell  a  Megrendelő  összes,  a  munkákra
vonatkozó utasítását beleértve a munkák teljes, vagy részleges felfüggesztését is.
8.7.
A Vállalkozó köteles  a  saját  költségén  a  munkák megvalósítása,  valamint  a  hibák kijavítása  folyamán
biztosítani munkaterület őrzését, köteles gondoskodni a munkaterületen a munka- és tűzvédelmi előírások 
8.8.
Megrendelői  jóváhagyások:  A beépítendő  anyagokat,  a  mintavételi  tervet,  az  alkalmazott  előállítási  és
beépítési technológiákat Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen jóváhagyatni. A munkálatok Meg-
rendelői jóváhagyás nélkül nem kezdődhetnek meg. A beépített anyagoknak, technológiának alkalmazási
engedéllyel kell rendelkeznie.
8.9.
A  Megrendelő  jóváhagyása  Vállalkozó  teljes  körű  felelősségét  nem  csökkenti  és  nem  mentesíti  a
Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése alól.
8.10.
Ellenőrzés:  A Vállalkozó  köteles  a  Megrendelő  számára  a  munkák műszaki  ellenőrzését  folyamatosan
lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. 
8.11.
A munkaterület  átvételétől  Vállalkozó köteles építési  naplót vezetni  a  290/2007. (X.31) Korm.  rendelet
előírásainak megfelelően. A munka teljesítése során az építési naplóban kell a feleknek minden a munkák
megvalósításával,  a  Megrendelő  helyszíni  ellenőrzésével  és  vizsgálatával  kapcsolatos  észrevételét
rögzíteni. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak a Vállalkozási szerződésben műszaki ellenőrként és
építésvezetőként feltüntetett személyek.
8.12.
A Vállalkozó köteles egyeztetni  a  Megrendelővel  minden ellenőrzés és vizsgálat  időpontját  és helyét a
Szerződés előírásai alapján. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek továbbítani a vizsgálat eredményeit
tartalmazó dokumentumot eredeti vagy hiteles másolatban. 
8.13.
Ha az előzetesen egyeztetett helyen és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre vagy vizsgálatra,
illetve azok eredménye alapján a munkavégzés nem felel meg a szerződésnek, a Megrendelő a teljesítést
nem fogadja el, választása szerint vagy kijavítást kér, vagy - ha a hiba a rendeltetésszerű használatot nem
akadályozza, - árleszállítást jogosult alkalmazni.
8.14.
Szerződő  felek  tudomásul  veszik,  a  szerződéses  ár  -  mint  költségvetési  pénzeszköz-  felhasználására
vonatkozóan az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát,
valamint azt,  hogy a vállalkozó a szerződés lényeges tartalmáról  a tájékoztatást üzleti  titok címén nem
tagadhatja meg.
8.15.
Felelősségbiztosítás: A Vállalkozónak a munkák teljes körére kiterjedő, a megvalósítási időszakra szóló
teljes körű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, vagy ilyen biztosítást kell kötnie. 
8.16.
A környezet  védelme:  A Vállalkozó  köteles  a  munkák kivitelezése  és  megvalósítása,  valamint  a  hibák
kijavítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A Vállalkozó teljes
mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy
kell  megválasztania,  hogy  azok  ne  veszélyeztessék  más  építmények  biztonságát,  ne  okozzanak  kárt  a
környezetben.
8.17.
Kárelhárítás, kárenyhítés: A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a személyi sérülések és
vagyoni  károk  bekövetkezésének  megelőzésére.  A Vállalkozó  köteles  a  személyek  biztonságát  vagy  a
vagyoni  értékeket  veszélyeztető  kár  lehetőségének  felmerülése  esetén  haladéktalanul  kárelhárítási
intézkedéseket  tenni  és  azokról  a  Megrendelőt  azonnal  értesíteni.  A Vállalkozó tudomásul  veszi,  hogy
munkáját  a  forgalom  fenntartása  mellett  végzi,  ezért  kárelhárítási  kötelezettsége  a  közlekedőkre  és  a
járművekre is fennáll.

9. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

9.1. JÓTÁLLÁS



9.1.1.
A vállalkozó az öntözőberendezésre és a díszburkolásra 2 év, a növénytelepítésre, parkosításra 1
év, park- és térvilágításra 1 év teljeskörű jótállást vállal. A Jótállási időszak a Befejezési igazolás
kiadásának időpontjától kezdődik. A vállalt jótállási időn kívül a kötelező alkalmassági időre vonatkozó
a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet előírásai az irányadók.
9.1.2.
A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által  jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő
munkarészek kijavítását,  - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi - 15 napon
belül  köteles  megkezdeni  és  a  műszakilag indokolt  időtartamon belül  befejezni.  Ellenkező esetben
Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát mással elvégeztetni a Jótállási Biztosíték
terhére.
9.1.3.
A jótállási  biztosíték  formája:  A Vállalkozó  a  nettó  szerződéses  ár  5%-ának  mértékéig köteles
Jótállási  biztosítékot szolgáltatni a Megrendelőnek.  Az eredeti igazolás leadásának határideje:
legkésőbb a sikeres műszaki átadás-átvétel napja. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásnak
módja: bankgarancia  (a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint.)
9.1.4.
Jótállási  Biztosíték  felszabadítása:  A Jótállási  időszak  végén  Felek  helyszíni  bejárást  tartanak,  és
megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a jegyzőkönyvben
foglalt  megállapodásnak  megfelelően  a  Jótállási  biztosítékot  Megrendelő  részben,  vagy  egészben
felszabadítja.

9.2. Kötbér
9.2.1.
A Vállalkozó a neki felróható késedelmes teljesítés esetében kötbér-fizetési felelősséggel tartozik.
9.2.2.
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó
késedelmes teljesítés esetére köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni. 
9.2.3.
Késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke a nettó szerződéses ár 1%-a naponta, de maximális
értéke nem lehet több mint a szerződés szerinti nettó ár 20%-a.
9.2.4.
A kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen szerződés 5.5.1 pontjában
meghatározott időpontig. A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik, amikor a késedelem megszűnik,
vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.

9.3. Hibás teljesítés
9.3.1.
Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a
Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére póthatáridőt határoz meg.  
9.3.2.
A 9.3.1  pont  szerinti  póthatáridő  sikertelen  eltelte  után  Megrendelő  jogosult  a  hibát  a  Vállalkozó
költségére  mással  kijavíttatni,  amely  a  még  ki  nem  fizetett  vállalkozói  díjból,  vagy  a  teljesítési
biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre. 

9.4. Teljesítési biztosíték
9.4.1.
A  Megrendelő  a  sikeres  műszaki-átadás  átvétel  időpontjáig teljesítési  biztosítékot kér  a
Vállalkozótól, melynek mértéke a nettó szerződéses ár 5%-a. 
9.4.2.
A teljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátásának módja: bankgarancia (a Kbt. 53. § (5) bekezdés
a) pontja szerint.)
9.4.3.
A  Vállalkozónak  köteles  a  biztosíték  rendelkezésre  bocsátását  igazoló  eredeti  dokumentumot  a
szerződéskötést követő 15 napon belül a Megrendelő címére megküldeni.
9.4.4.



Amennyiben  a  késedelmi  kötbér  eléri  maximális  mértékét,  és  Vállalkozó  a  késedelmet  még  nem
szüntette meg, vagy a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére nem szünteti meg a hibás
teljesítést, a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot lehívni, és az elmaradt munkálatokat annak
terhére  elvégeztetni,  vagy  a  hibás  teljesítésből  eredő  hibák  megszüntetését  más  Vállalkozótól
megrendelni. 
9.4.5.
Amennyiben  a  Vállalkozó  szerződésszerűen  teljesít  a  Megrendelő  felszabadítja  a  teljesítési
biztosítékot.

9.5. Vis Major
Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vállalkozótól független
körülmények  miatti  időkiesést  a  felek  vismajornak  tekintik,  mely  körülményeket  az  építési  naplóban
szükséges  rögzíteni.  Vismajor  körében  felmerült  késedelmes  teljesítés  miatt  a  Megrendelő  késedelmi
kötbért nem számít fel. 

10. A MUNKAVÉGZÉS

10.1.
Hibajavítás:  A Megrendelő  a  Szerződésben  meghatározott  bármely  munka  befejezése  előtt  bármikor
jelezheti  a  hiányosságokat  a  Vállalkozónak.  A  Vállalkozó  köteles  saját  költségén  mindazokat  a
munkarészeket kijavítani, melyek a Szerződéstől eltérnek és a Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely
hibára vezethetők vissza. 
10.2.
Ha a Vállalkozó késlekedik ezeknek a hibáknak a kijavításával vagy a hátralévő munkák befejezésével, a
Megrendelő jogosult  a  Vállalkozó költségén azok elvégeztetésére,  késedelmi kötbér érvényesítésére,  és
ezeket beszámítással érvényesíteni a Vállalkozó számláival szemben.
10.3.
A Vállalkozó  az  érdekkörén  kívül  eső  okból  keletkezett  hiba  kijavítására  is  köteles,  az  ebből  eredő
többletköltségeit  módosítási  igényként  jogosult  bejelenteni  Megrendelőnek,  megjelölve  az  esetleges
határidő módosításra vonatkozó igényét is. 

11. A MUNKA MINŐSÉGE 
11.1.
Anyagok,  termékek:  A Vállalkozó  feladatát  képezi  a  szükséges  anyagok  beszerzése,  annak  minden
költségével együtt. 
A Munkák eltakarása: Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a műszaki ellenőr engedélyével takarhatja
el. A munkarészek minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés
feltétele. A Vállalkozó a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 nappal korábban írásos formában
köteles értesíteni (levélben vagy telefaxon).
11.2.
Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás költségét az a fél
viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.
11.3.
Feltárások és vizsgálatok

11.3.1. A Megrendelő  utasítást  adhat  bármely  munkálat  feltárására  és/vagy  vizsgálatára.  Ha  egy
feltárás vagy vizsgálat eredményéből nem állapítható meg, hogy a Vállalkozó által  használt
anyag, vagy munkája eltér a jelen szerződésben előírtaktól, ezen a feltárások és vizsgálatok
költségével a vállalkozási díjat módosítani kell.

12. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

12.1.
Készre  jelentés:  Amikor  a  Vállalkozó  a  szerződés  szerinti  munkákat  teljes  egészében  elkészítette  és
beszerzett  minden szerződés  szerinti  dokumentumot és/vagy amit  a vonatkozó jogszabályok előírnak,  a
Vállalkozó értesíti a Megrendelőt a munkák befejezéséről. 
12.2.
Az átadás-átvételi eljárás: Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és lefolytatása a Megrendelő feladata. Ha
Megrendelő elfogadja a Vállalkozó készre jelentését, az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül
meghirdeti a műszaki átadás-átvételi eljárást, és arra meghívja valamennyi érdekelt hatóságot, szakható-



ságot, üzemeltetőt.
12.3.
Az átadás-átvételi  eljárás  sikeres  befejezésének feltétele,  hogy Vállalkozó átad Megrendelőnek minden
szükséges dokumentumot.
12.4.
Az átadás-átvételi eljárás eredményességétől függően a Megrendelő kiadja a befejezési igazolást, vagy a
Ptk. erre vonatkozó előírásait figyelembe véve meghiúsítja az eljárást. Ha úgy találja, hogy a munkákkal
érintett építmények rendeltetésszerű üzemeltetési lehetősége a hiányok fennállása mellett is biztosított, a
Vállalkozó hiánypótlási kötelezettségével átveszi a munkát, de a befejezési igazolást csak a hiánymentes
teljesítést követően adja ki.
12.5.
Jegyzőkönyv:  Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni azokat a hibákat vagy hiányosságokat,
amelyek a  rendeltetésszerű használatot  ugyan nem befolyásolják,  de  amelyek teljesítése,  javítása  vagy
pótlása  szükséges,  a  Megrendelő  által  meghatározott  határidőn  belül.  A szerződésnek  meg nem felelő
teljesítés  átvétele  a  Megrendelő  részéről  nem  jelent  lemondást  a  szerződésszegésből  eredő  igények
érvényesítéséről.
12.6.
Befejezési  igazolás:  Amikor  a  szerződésben  meghatározott  munkák teljes  egészében  elkészültek  és  az
átadás-átvétel  sikeresen  lezárult,  a  Megrendelő kiadja  a  befejezési  igazolást.  Ezen  igazolás  kiadásának
feltétele a jótállási biztosíték szolgáltatása. A befejezési igazolás birtokában a Vállalkozó benyújthatja a
végszámla tervezetét.

13. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

13.1.
A Megrendelő előleget nem fizet
13.2. 
A pénzügyi elszámolás átalányár alapján történik.
13.3.
Teljesítés  igazolása,  számlák  benyújtása:  Vállalkozó  a  Befejezési  igazolás  kiadása  után  végszámlát
nyújthat  be.  A számlát  a  Komárom Város  Önkormányzata  Raiffeisen  Bank  Rt-nél  vezetett  12029004-
00204291-00100003  sz. számlaszámra kell kiállítani. A műszaki ellenőr a számlát ellenőrzi és a kézhezvé-
teltől számított 7 napon belül igazolja.
13.4.
Ha a műszaki ellenőr a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a Vállalkozó
köteles haladéktalanul  új  számlát  kiállítani.  A vitatott  tételek vagy részek összegét,  mint  felfüggesztett
követelést  kell  kezelni  és  a  Megrendelőnek  és  a  Vállalkozónak  külön  kell  az  ilyen  követelés
vonatkozásában megegyeznie.
13.5.
Részszámlázás:  Az ajánlatkérő  részszámla  benyújtási  lehetőséget  biztosít  kettő  alkalommal,  a  műszaki
ellenőr által leigazolt 50%-os készültség (részteljesítési igazolás kiadása) esetén a vállalási ár 40%-ának,
majd a műszaki ellenőr által leigazolt 80%-os készültség (részteljesítési igazolás kiadás) esetén a vállalási
ár 70%-ának mértékéig. Az ajánlatkérő a részszámla ellenértékét a teljesítéstől számított 30 napon belül
ellenőrzi, majd ugyanezen időn belül banki átutalás formájában egyenlíti ki
13.6.
Végszámla:  Az ajánlattevő végszámla benyújtására jogosult  a  műszaki  ellenőr által  leigazolt,  hiány- és
hibamentes teljesítést (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás) követően haladéktalanul.
Az ajánlatkérő a végszámla ellenértékét a teljesítéstől számított 30 napon belül ellenőrzi, majd ugyanezen
időn  belül  banki  átutalás  formájában  egyenlíti  ki.A befejezési  igazolás  kiadását  követően  jogosult  a
Vállalkozó végszámlát  kiállítani  és benyújtani  a Megrendelőhöz minden olyan dokumentummal együtt,
melyek szükségesek ahhoz, hogy a Megrendelő a szerződés végső értékét megállapítsa.
13.7.
Számlák  kifizetése:  A  benyújtott  és  igazolt  vállalkozói  számlák  ellenértéke  Komárom  Város
Önkormányzata  Raiffeisen  Bank  Rt-nél  vezetett  12029004-00204291-00100003 számla  terhére  kerül
kiegyenlítésre.
13.8.
Ha a Megrendelő – neki felróható okokból – nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Megrendelőt a
késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kötelezettség terheli a Ptk. 301/A. § (2)-(3) bekezdései szerint



14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

14.1.
Módosítási  jog:  A szerződő felek  csak akkor  módosíthatják  a  szerződésnek  az  ajánlattételi  felhívás,  a
dokumentáció feltételei ill. az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően
beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti.
14.2.
Eljárás módosítás esetén

14.2.1.
A Vállalkozónak a műszaki tartalom módosítására vonatkozó igénye (javaslata) kézhezvételétől, vagy
bármely más követelését kiváltó esemény bekövetkezésétől számított 7 napon belül minden tétel vonat-
kozásában részletes összeállítást  kell benyújtania igényeiről a Megrendelőhöz. Az ilyen igényeket a
szerződésben foglalt értékeken, vagy azok arányosításával, vagy azokat felhasználva kell értékelni.
14.2.2.
A Megrendelő a Vállalkozóval folytatott  egyeztetést követően vagy elfogadja az igénybejelentésben
foglaltakat,  és  a  felek a  szerződést  ennek megfelelően módosítják,   vagy megegyezés  hiányában a
Megrendelő  állapítja  meg  annak  általa  elfogadható  mértékét.  Az  el  nem  fogadott  igényt,  vagy
igényrészt a Vállalkozó jogosult  követelésként kezelni,  de az nem mentesíti  a Megrendelői utasítás
végrehajtásának kötelezettsége alól.
14.2.3.
A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely nem jelent az eredetihez
képest  többletmunkát  és  nem  befolyásolja  a  teljesítési  határidőt,  a  Vállalkozó  köteles  az  eredeti
szerződéses áron elvégezni.
14.2.4.
A Megrendelő  olyan  műszaki  tartalom  módosítására  vonatkozó  igényét,  amely  a  Vállalkozónak
felróható  okból  keletkezett,  a  Vállalkozó  a  határidő  és  a  szerződéses  ár  módosítása  nélkül  köteles
teljesíteni.

15. SZERZŐDÉSSZEGÉS

15.1.
Vállalkozó szerződésszegése:   Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megren-
delő indokolt utasítását visszautasítja vagy nem tesz eleget annak, illetve bármilyen más módon megszegi a
szerződésben foglalt  kötelezettségét,  a  Megrendelő a szerződésszegés  tényét  az építési  naplóba történő
bejegyzéssel,  vagy erre az alpontra hivatkozással  feljegyzésben rögzíti,  és határidő tűzésével  felhívja  a
szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg
minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja
a szerződést,  és érvényesíti  kötbér illetve kártérítési  igényét.  A Vállalkozónak ekkor le kell  vonulnia a
helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek. 
15.2.
Megrendelői  szerződésszegés: Ha  a  Megrendelő  megszegi  a  szerződésben  foglalt  kötelezettségeit,  a
Vállalkozó  a  szerződésszegés  tényét  erre  az  alpontra  hivatkozással  feljegyzésben  rögzíti,  és  határidő
tűzésével felhívja a Megrendelőt a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Megrendelő a Vállalkozó által
megszabott  határidőig  nem  tesz  meg  minden  elvárható  lépést  a  szerződésszegés  megszüntetésére,  a
Vállalkozó  a  Munkák  kivitelezését  részben,  vagy  egészben  felfüggesztheti.   Ha  a  Megrendelő  neki
felróható okból a Vállalkozó által megadott határidő lejártától számított 30 napon belül sem szünteti meg a
szerződésszegést, a Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A Vállalkozónak ezután le kell
vonulnia a helyszínről és a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek.
15.3.
Elszámolás a szerződés megszűnése esetén

15.3.1.
Amennyiben a szerződés meghiúsulására vagy felmondására nem Vállalkozónak felróható okból kerül
sor,  a  Vállalkozó  jogosult  követelni  az  addigi  -  szerződésszerű  -teljesítése  igazolt  költségeinek
kifizetését.

15.4.
Fizetésképtelenség: Ha az egyik Felet csőd, vagy felszámolási eljárás során fizetésképtelenné nyilvánítják,
a másik Fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.
15.5.



Viták elrendezése: A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
15.6.
Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek 30 napon
belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jelen szerződésből
eredő  vitás  kérdések  eldöntésére  szerződő  felek  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Bíróság  kizárólagos
illetékességét kötik ki.
15.7.
Szerződő felek jelen szerződést, - mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag és cégszerűen
írták alá.

Kelt: Komárom, 2008-08-05

……………………………………………………
…..

Zatykó János          Dr. Szöllősy Ferenc
            polgármester             címzetes főjegyző
                            Megrendelő

……………………………………..…………….
     Lukács Zoltán
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