
6216-33/2008

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
Amely létrejött 

- egyrészről  Komárom  Város  Önkormányzata  (Székhely:  2900  Komárom,  Szabadság  tér  1.;
Adószám:  15385152-2-11;  Számlavezető  bank:  Raiffeisen  Bank  Rt.;  Számlaszám:  12029004-
00204291-00100003; Számlázai cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.), képviseli: Zatykó János
Komárom Város Polgármestere, valamint  Dr. Szöllősy Ferenc  jegyző, címzetes főjegyző mint
megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

- másrészről  a  H-ÉP-FA  Kft.  (Székhely:  8360  Keszthely  Sömögye-dűlő  4522/6  Adószám:
12675588-2-20  Számlavezető  bank:  OTP  Bank  Nyrt.  Számlaszám:  11749039-20077332-
00000000 képviseli: Horváth Lajos mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)

között az alábbiak szerint: 

1. A SZERZŐDÉS RÉSZÉT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK

1.1.
A szerződés lényeges, elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt olvasandó és kezelendő:

1.1.1.
A Megrendelő  által  kiírt  egyszerű  közbeszerzési  eljráás   teljes  dokumentációja  (különös
tekintettel  az  ajánlattételi  felhívásra  (KÉ-12278/2008),  ajánlati  dokumentációra,  kiegészítő
tájékoztatásra, a hiánypótlási felszólításra), amely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi
1.1.2.
A Vállalkozó által,  a  közbeszerzési  eljárás  keretében  benyújtott  nyertes  ajánlatának teljes
tartalma  az  esetleges  hiánypótlási  felszólításra  megküldött  válaszával  együtt,  amely  jelen
szerződés 2. számú mellékletét képezi.

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.
A Megrendelő  megrendeli,  a  Vállalkozó elvállalja  a  “Ajánlat  a  Komárom, Hősök tere 1.
szám alatti épület felújítása”   jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező ajánlati
dokumentáció valamint tervdokumentáció és műszaki leírás alapján.

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ

3.1.
A pénzügyi elszámolás átalányár alapján történik.
3.2.
Az átalányáras vállalkozói díj 

Vállalkozói díj
Nettó :                    30.969.803 Ft
+5% tartalékkeret:      1.548.490Ft
Összesen:                 32.518.293 Ft

3.3.
A  vállalkozói  díj  alapját  képező  részletes  költségvetést,  valamint  műszaki  tartalmat  jelen
szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

3.4.
A vállalkozói díj tartalmazza a megvalósítás során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az
organizációs költségeket is.
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4. TÖBBLETMUNKÁK ÉS PÓTMUNKÁK ELSZÁMOLÁSA

4.1.
A vállalkozói díj átalányárnak minősül. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult.
4.2.
Amennyiben  a  kivitelezés  során  előre  nem  látható  körülmények  miatt  kiegészítő  munkák
(pótmunkák)  elvégzésének  szükségessége  merül  fel,  azt  a  Vállalkozó köteles  elvégezni  a
szükséges  egyeztetések  és  tételes  árajánlat  elfogadását  követően.  Az  ilyen  módon  felmerülő
többletköltségeket a tartalékkeret terhére kell elszámolni. 
4.3.
A  költségvetésben  szereplő  tartalékkeret  (szerződéses  ár  5%-a)  a  műszaki  tartalom  pontos
megadásával, a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunka esetén használható fel. 
4.4.
Pótmunkának  minősül  az  a  munka,  amely  az  ajánlati  tervdokumentációban  és  a  vállalkozó
ajánlatában  nem  szerepel,  és  amelyet  a  megrendelő  szükségesnek  tart  és  a  vállalkozótól
megrendel.
4.5.
A tartalékkeret  felhasználását  a  megrendelő  és  vállalkozó  folyamatosan  nyilván  tartja.  Annak
esetleges túllépése esetén, még az érintett munkák elvégzése előtt  a szerződő felek egyeztetést
tartanak a fedezet biztosításáról.

5. HATÁRIDŐK

5.1.
Befejezési határidő: 2008. december 15.
5.2.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.

6. ÉRTESÍTÉSI CÍMEK ÉS A FELEK KÉPVISELŐI:
Megrendelő képviselője:
Név: Szalai Noel – Műszaki ügyintéző
Cím: Komárom Város Polgármesteri Hivatala
Telefon: 34/541-300(415 mellék)
Mobil: 0620278-9041
Fax: 34/541-347
E-mail: noel.szalai@komarom.hu

Műszaki ellenőr: A megrendelő a munkaterület átadásakor írásban közli a Vállalkozóval a műszaki
ellenőr nevét, elérhetőségeit.

A Vállalkozó képviselője:
Név: Horváth Lajos
Cím: 8330 Sümeg Hunyadi u. 2.
Telefon: 30/3398-797
Fax: 87/550-251
E-mail:  epito@hepfa.hu

Építészeti Felelős Műszaki Vezető:
Név: Könczöl Sándor 
Cím: 8330 Sümeg Hunyadi u. 2.
Telefon: 30/3858-005
Nyilvántartási szám: A-19-0405/2011

Épület Villamossági Felelős Műszaki Vezető:
Név: Bagonyai László
Cím: 8330 Sümeg Hunyadi u. 2.
Telefon: 92/598-738
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Nyilvántartási szám: ÉV-20-50007/2012

7. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

7.1.
A  Megrendelő  képviselője (Szalai  Noel)  a  Megrendelő  köztisztviselőjeként,  a  Megrendelő
felhatalmazása, utasítása alapján jogosult a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése
és  jogai  gyakorlása  érdekében  minden  szükséges  intézkedést  megtenni,  a  Vállalkozó
képviselőjével  a  kapcsolatot  tartani,  indokolt  esetben  szerződésmódosítást  előkészíteni.  A
Megrendelő képviselőjének a Megrendelővel szemben fennálló jogait és kötelezettségeit, továbbá
felelősségét a köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó szabályok tartalmazzák.
7.2.
A műszaki ellenőr nem jogosult a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége alól felmenteni
vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget vállalni.
7.3.
Munkaterület  átadás:  A  Megrendelő  a  munkaterületet  legkésőbb  2008.09.16.  a  Vállalkozó
rendelkezésére bocsátja,  melynek tényét  felek rögzítik az építési  naplóban.  Vállalkozó a  jelen
szerződés aláírásával elismeri,  hogy a munkaterületet a jelen szerződés tárgya szerinti  munkák
elvégzéséhez megfelelő állapotban bocsátotta a Megrendelő a rendelkezésére.
7.4.
Engedélyek:  A Munkák elvégzéséhez szükséges terveket és építési engedélyeket a Megrendelő
biztosítja.
7.5.
Műszaki  ellenőrzés:  Megrendelő  a  munkák műszaki  ellenőrzését  legalább  8  naponként  végzi,
ennek tényét és észrevételeit az Építési Naplóba bejegyzi. Megrendelő észrevételeire a vállalkozó
köteles  3  napon  belül  írásban  reagálni.  A  Megrendelő  ellenőrzése  a  munkavégzést  nem
akadályozhatja.
7.6.
Átadás-átvételi  eljárás: Az  átadás-átvételi  eljárás  előkészítése  és  lefolytatása  a  Megrendelő
feladata,  a  Vállalkozó  által  előzetesen  bejelentett  készre  jelentése  alapján.  Ha  Megrendelő
elfogadja  a Vállalkozó készre jelentését,  az értesítés kézhezvételétől  számított  15 napon belül
meghirdeti  a  műszaki  átadás-átvételi  eljárást,  és arra  meghívja valamennyi érdekelt  hatóságot,
szakhatóságot, üzemeltetőt. Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és lefolytatása a Megrendelő
feladata, a Vállalkozó által előzetesen bejelentett készre jelentése alapján. A megrendelő köteles a
vállalkozó  értesítése  szerinti  időpontra  kitűzött  átadás-átvételi  eljárás  során  a  munkát
megvizsgálni  és  a  felfedezett  hibákat,  hiányokat,  a  hibás  munkarészekre  eső  költségvetési
összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.
7.7.
Használatba vételi engedély: A használatba vételi engedély beszerzése a Megrendelő feladata.
7.8.
Utó-felülvizsgálati  eljárás:  Az  utó-felülvizsgálati  eljárást  (Ptk.  405.§  (5)  bekezdés  alapján)  a
Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének
napját  megelőzően  8  nappal  kell  megküldeni.  A  Megrendelő  az  eljárásról  a  meghívottak
jelenlétében  jegyzőkönyvet  vesz  fel,  melyben feltünteti  a  hibajegyzéket  és  a  résztvevőknek a
hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert
hibák kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt.

8. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

8.1.
A Vállalkozónak  a  munkákat  a  szerződésben  foglaltaknak  megfelelően  kell  kiviteleznie.  A
Vállalkozó kötelessége gondoskodni a felügyeletről, a munkavégzésről, azokról az anyagokról és
eszközökről,  amelyek  a  szerződésszerű  teljesítéshez  szükségesek,  továbbá  290/2007.  (X.31)
Korm.rendeletben foglaltak betartásáról. (290/2007. (X.31.) Korm. rend az építőipari kivitelezési
tevékenységekről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról)
8.2.
A  Vállalkozó  köteles  a  kezelői  nyilatkozatok  szerinti  szakfelügyelet  időben  történő
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megrendelésére. A szakfelügyelet hiányából felmerülő esetleges költségeket a Vállalkozónak kell
viselnie.
8.3.
A  Vállalkozó  képviselője  Vörös  Endre  a  Vállalkozó  meghatalmazása  alapján  jogosult  a
Vállalkozó  szerződéses  kötelezettségeinek  teljesítése  és  jogai  gyakorlása  érdekében  minden
szükséges  intézkedést  megtenni,  a  Megrendelő  képviselőjével  a  kapcsolatot  tartani,   arra
vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni. A képviselő személyében
történő változásról Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanuk írásban tájékoztatni.
8.4.
A Vállalkozó Könczöl Sándor-t bízza meg, mint felelős műszaki vezetőt az építésvezetői teendők
ellátására,  aki  megfelel  a  290/2007.  (X.31)  Korm.rendelet  előírásainak.  Az  építésvezető
személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt előzetesen értesíteni.
8.5.
A teljesítés során a teljes ellenérték 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére Vállalkozó
kizárólag  az  ajánlatában  megnevezett  alvállalkozókat  alkalmazhatja.  A Vállalkozó  a  jogosan
igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Amennyiben a
Vállalkozó  jogosultatlanul  vesz  igénybe  alvállalkozót,  úgy  felel  minden  olyan  kárért,  amely
anélkül nem következett volna be. Vállalkozó ezen munkákra más alvállalkozót csak akkor vonhat
be  a  teljesítésbe,  ha  az  időközben előre  nem látható  okok miatt  bekövetkező  körülmények a
szerződésnek,  vagy  annak  egy  részének  teljesítését  ellehetetlenítenék,  és  a  Megrendelő  előre
írásban megadja hozzájárulását. 
8.6.
Megrendelői  utasítások  teljesítése:  A Vállalkozónak  teljesítenie  kell  a  Megrendelő  összes,  a
munkákra vonatkozó utasítását  beleértve a munkák teljes,  vagy részleges  felfüggesztését  is.  A
felek  a  munkavégzéssel  kapcsolatos  minden  lényeges  adatot,  körülményt  és  utasítást  a
munkahelyen vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni.
8.7.
A Vállalkozó  köteles  a  saját  költségén  a  munkák  megvalósítása,  valamint  a  hibák  kijavítása
folyamán biztosítani a munkaterület őrzését, köteles gondoskodni a munkaterületen a munka- és
tűzvédelmi előírások betartásáról. 
8.8.
Megrendelői  jóváhagyások:  A  beépítendő  anyagokat,  az  alkalmazott  előállítási  és  beépítési
technológiákat  Vállalkozó  köteles  a  Megrendelővel  előzetesen,  írásban  jóváhagyatni.  A
munkálatok  Megrendelői  jóváhagyás  nélkül  nem kezdődhetnek  meg.  A beépített  anyagoknak,
technológiának  alkalmazási  engedéllyel  kell  rendelkeznie,  amelyet  a  Vállalkozó  köteles
Megrendelő irányában igazolni.
8.9.
A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti, és nem mentesíti a
Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése alól.
8.10.
Ellenőrzés:  A  Vállalkozó  köteles  a  Megrendelő  számára  a  munkák  műszaki  ellenőrzését
folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. 
8.11.
A munkaterület átvételétől Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a  290/2007. (X.31) Korm.
rendelet előírásainak megfelelően. A munka teljesítése során az építési naplóban kell a feleknek
minden  a  munkák  megvalósításával,  a  Megrendelő  helyszíni  ellenőrzésével  és  vizsgálatával
kapcsolatos  észrevételét  rögzíteni.  Az  építési  naplóba  bejegyzésre  jogosultak  a  Vállalkozási
szerződésben műszaki ellenőrként és építésvezetőként feltüntetett személyek.
8.12.
A Vállalkozó köteles egyeztetni a  Megrendelővel minden ellenőrzés és vizsgálat  időpontját és
helyét  a  Szerződés  előírásai  alapján.  A  Vállalkozó  köteles  a  Megrendelőnek  továbbítani  a
vizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot eredeti vagy hiteles másolatban.
8.13.
Ha az előzetesen egyeztetett  helyen és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre vagy
vizsgálatra, illetve azok eredménye alapján a munkavégzés nem felel meg a szerződésnek (hibás
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teljesítés), a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, választása szerint vagy kijavítást kér, vagy -
ha a hiba a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza, - árleszállítást jogosult alkalmazni.
8.14.
Szerződő  felek  tudomásul  veszik,  a  szerződéses  ár  -  mint  költségvetési  pénzeszköz-
felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
ellenőrzési  jogosultságát,  valamint  azt,  hogy  a  vállalkozó  a  szerződés  lényeges  tartalmáról  a
tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatják meg.
8.15.
Felelősségbiztosítás: A Vállalkozónak a munkák teljes körére kiterjedő, a megvalósítási időszakra
szóló teljes  körű felelősségbiztosítással  kell  rendelkeznie,  vagy ilyen biztosítást  kell  kötnie.  A
szerződés  tárgyára   kiterjesztett  vagy  megkötött  felelősségbiztosítási  szerződést  legkésőbb  a
szerződéskötés  követő  15  napon  belül  kell  bemutatni,  illetve  egy  fénymásolati  példányban  a
Megrendelőnek átadni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét határidőben nem teljesíti,
úgy Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől elállni.
8.16.
A környezet védelme: A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a
hibák kijavítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a  környezet védelmére. A
Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési
módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények
biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben.
8.17.
Kárelhárítás,  kárenyhítés:  A Vállalkozónak  minden  tőle  telhetőt  meg  kell  tennie  a  személyi
sérülések és vagyoni károk bekövetkezésének megelőzésére. A Vállalkozó köteles a személyek
biztonságát  vagy  a  vagyoni  értékeket  veszélyeztető  kár  lehetőségének  felmerülése  esetén
haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni.

9. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

9.1. JÓTÁLLÁS

9.1.1.
Vállalkozó 5 év teljeskörű jótállást vállal az építőmesteri munkákra, illetve 5 év teljeskörű
jótállást a villamossági és tűzvédelmi kivitelezési-szerelési munkákra. A Jótállási időszak
a  Befejezési  igazolás  kiadásának  időpontjától  kezdődik.  A vállalt  jótállási  időn  kívül  a
kötelező  alkalmassági  időre  vonatkozó  a  12/1988.(XII.27.)  ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM
rendelet előírásai az irányadók.
9.1.2.
A Jótállási  időszakon  belül  a  Vállalkozó  a  Megrendelő  által  jelzett,  a  hibás  teljesítéssel
összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé
teszi  -  15  napon  belül  köteles  megkezdeni  és  a  műszakilag  indokolt  időtartamon  belül
befejezni.  Ellenkező esetben  Megrendelő  jogosult  - a  Vállalkozó értesítésével  - a  munkát
mással elvégeztetni a Jótállási Biztosíték terhére.
9.1.3.
A jótállási  biztosíték  formája:  A Vállalkozó a  nettó  szerződéses  ár 5%-ának mértékéig
köteles  Jótállási  biztosítékot szolgáltatni  a  Megrendelőnek.  Az  eredeti  igazolás
leadásának  határideje:  legkésőbb  a  sikeres  műszaki  átadás-átvétel  napja. A jótállási
biztosíték  rendelkezésre  bocsátásának  módja:   az  ajánlatkérő  bankszámlájára  történő
befizetéssel (a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint.)
9.1.4.
Jótállási Biztosíték felszabadítása: A Jótállási időszak végén Felek helyszíni bejárást tartanak,
és  megállapításaikat  jegyzőkönyvben  rögzítik.  A rögzített  hibák  kijavítása  után,  illetve  a
jegyzőkönyvben  foglalt  megállapodásnak  megfelelően  a  Jótállási  biztosítékot  Megrendelő
részben, vagy egészben felszabadítja.
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9.2. Kötbér
9.2.1.
A Vállalkozó  a  neki  felróható  késedelmes  teljesítés  esetében  kötbér-fizetési  felelősséggel
tartozik.  Megrendelő  fenntartja  a  jogot  a  kötbért  meghaladó  kára  megtérítésének
érvényesítésére.
9.2.2.
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A
Vállalkozó  késedelmes  teljesítés  esetére  köteles  a  teljesítésre  póthatáridőt  vállalni.  A
póthatáridő  mértéke  nem  lehet  több  a  jelen  szerződésben  kikötött  kötbérfizetési  idő
időtartamánál..
9.2.3.
Késedelmes teljesítés  esetére  a kötbér mértéke a  nettó  szerződéses  ár  2  %-a naponta,  de
maximális értéke nem lehet több mint a szerződés szerinti nettó ár 20%-a.
9.2.4.
A kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen szerződés 5.5.1
pontjában  meghatározott  időpontig.  A kötbér  fizetési  kötelezettség  megszűnik,  amikor  a
késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.

9.3. Hibás teljesítés, mint szerződésszegő magatartás
9.3.1. Ha  a  munka  végzése  során  a  körülmények  arra  engednek  következtetni,  hogy  a

teljesítés  hibás  lesz,  a  Megrendelő  a  fogyatékosság  kiküszöbölésére  póthatáridőt
határoz meg.

9.3.2.
A 9.3.1  pont  szerinti  póthatáridő  sikertelen  eltelte  után  Megrendelő  jogosult  a  hibát  a
Vállalkozó költségére mással kijavíttatni, amely a még ki nem fizetett vállalkozói díjból, vagy
a teljesítési biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre.

9.4. Teljesítési biztosíték
9.4.1.
A Megrendelő a  sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig teljesítési biztosítékot kér a
Vállalkozótól, melynek mértéke a nettó szerződéses ár 5%-a. 
9.4.2.
A teljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátásának módja: az ajánlatkérő bankszámlájára
történő befizetéssel (a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint.)
9.4.3.
A Vállalkozónak köteles a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti dokumentumot
a  jelen  szerződéskötést  követő  15  napon  belül  a  Megrendelő  címére  megküldeni.
Amennyiben  Vállalkozó  ezen  kötelezettségének  nem  tesz  eleget,  úgy  a  szerződéstől  a
Megrendelő elállhat.
9.4.4.
Amennyiben a késedelmi kötbér eléri maximális mértékét, és Vállalkozó a késedelmet még
nem szüntette meg, vagy a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére nem szünteti
meg a hibás teljesítést, a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot lehívni, és az elmaradt
munkálatokat annak terhére elvégeztetni, a hibás teljesítésből eredő hibák megszüntetését más
Vállalkozótól megrendelni.  
9.4.5.
Amennyiben  a  Vállalkozó  szerződésszerűen  teljesít  és  a  jótállási  időszak  is  hibajelentés
nélkül,  illetőlegesen a hibák kijavítása kötelezettségének teljesítésével  eltelt  a  Megrendelő
felszabadítja a teljesítési biztosítékot.

9.5. Vis Major
Rendkívüli  időjárási  viszonyok,  illetve az azok okozta  munkakiesés,  valamint  a  Vállalkozótól
független körülmények miatti  időkiesést  a  felek vismajornak tekintik,  mely körülményeket  az
építési naplóban szükséges rögzíteni. Vismajor körében felmerült  késedelmes teljesítés miatt a
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Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel és  e körben kárigényt Vállalkozóval szemben
nem érvényesít.

10. A MUNKAVÉGZÉS

10.1.
Hibajavítás:  A  Megrendelő  a  Szerződésben  meghatározott  bármely  munka  befejezése  előtt
bármikor jelezheti a hiányosságokat a Vállalkozónak. A Vállalkozó köteles saját költségén minda-
zokat a munkarészeket kijavítani, melyek a Szerződéstől eltérnek és a Vállalkozó érdekkörében
felmerült bármely hibára vezethetők vissza. 
10.2.
Ha  a  Vállalkozó  késlekedik  ezeknek  a  hibáknak  a  kijavításával  vagy  a  hátralévő  munkák
befejezésével,  a  Megrendelő  jogosult  a  Vállalkozó  költségén  azok  elvégeztetésére,  késedelmi
kötbér érvényesítésére, és ezeket beszámítással érvényesíteni a Vállalkozó számláival szemben.
10.3.
A Vállalkozó az érdekkörén kívül eső okból keletkezett hiba kijavítására is köteles, az ebből eredő
többletköltségeit  módosítási  igényként  jogosult  bejelenteni  Megrendelőnek,  megjelölve  az
esetleges határidő módosításra vonatkozó igényét is. 

11. A MUNKA MINŐSÉGE

11.1.
Anyagok, termékek: A Vállalkozó feladatát képezi a szükséges anyagok beszerzése, annak minden
költségével együtt.
11.2.
A Vállalkozó az általa készített terveket, a beépítendő anyagokat és az alkalmazott technológiákat
köteles a Megrendelővel véleményeztetni és jóváhagyatni.
11.3.
A  Vállalkozó  köteles  az  adott  munka  megkezdése  előtt  az  alkalmassági  vizsgálatokat  a
Megrendelővel  elfogadtatni.  A Megrendelő  által  történő  elfogadás  azonban  nem csökkenti  a
Vállalkozó teljes körű felelősségét az alkalmazott anyagokért és technológiáért és nem mentesíti
szerződéses kötelezettsége alól.
11.4.
Minden  anyagnak,  előre  gyártott  elemnek,  készterméknek  és  elvégzett  munkának,  melyet  a
Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie:

11.4.1.
a jelen szerződésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt minőségűnek kell
lennie,
11.4.2.
a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szereznie, illetve annak hiányában
a Megrendelő által előírt vizsgálatokat kell elvégezni az előkészítés, a gyártás helyén, vagy a
beépítés helyszínén. Mindezek megfelelőségéért a Vállalkozónak kell helytállnia.

11.5.
Ha  bármely  -  a  jelen  szerződésben  vagy  szabványban,  műszaki  leírásban  nem  előírt,  de  a
Megrendelő által elrendelt - vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az
elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a Vállalkozó viseli,
ellenkező esetben a Megrendelő Vállalkozó ezzel felmerült igazolt költségeit megtéríti.
11.6.
A Munkák eltakarása: Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a műszaki ellenőr engedélyével és
Megrendelő  képviselőjének  előzetes  írásbeli  tájékoztatásával  takarhatja  el.  A  munkarészek
minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. A
Vállalkozó a műszaki ellenőrt és Megrendelő képviselőjét az eltakarás megkezdéséről 3 nappal
korábban írásos formában köteles értesíteni (levélben vagy telefaxon).
11.7.
Vita  esetén  a  Vállalkozó  köteles  az  eltakart  munkarészt  feltárni.  A feltárás  és  helyreállítás
költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.
11.8.
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Feltárások és vizsgálatok
11.8.1. A Megrendelő utasítást adhat bármely munkálat feltárására és/vagy vizsgálatára. Ha

egy feltárás  vagy vizsgálat  eredményéből  nem állapítható meg, hogy a Vállalkozó
által  használt  anyag,  vagy  munkája  eltér  a  jelen  szerződésben  előírtaktól,  ezen  a
feltárások és vizsgálatok költségével a vállalkozási díjat módosítani kell.

12. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

12.1.
Készre jelentés: Amikor a Vállalkozó a szerződés szerinti munkákat teljes egészében elkészítette
és  beszerzett  minden  szerződés  szerinti  dokumentumot  (megvalósulási  terv,  minősítési
dokumentumok,  alkalmazott  anyagok,  szerkezetek  bizonylatai)  és/vagy  amit  a  vonatkozó
jogszabályok előírnak, a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt a munkák befejezéséről.
12.2.
Az átadás-átvételi  eljárás:  Az átadás-átvételi  eljárás előkészítése és lefolytatása a Megrendelő
feladata.  Ha Megrendelő elfogadja  a Vállalkozó készre  jelentését,  az  értesítés  kézhezvételétől
számított  15  napon  belül  meghirdeti  a  műszaki  átadás-átvételi  eljárást,  és  arra  meghívja
valamennyi érdekelt hatóságot, szakhatóságot, üzemeltetőt. Az átadás-átvételi eljárás előkészítése
és lefolytatása a Megrendelő feladata, a Vállalkozó által előzetesen bejelentett készre jelentése
alapján.  A megrendelő  köteles  az  átadás  átvételi  eljárás  során  a  munkát  megvizsgálni  és  a
felfedezett hibákat, hiányokat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az
érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.
12.3.
Az átadás-átvételi  eljárás sikeres befejezésének feltétele,  hogy Vállalkozó átad Megrendelőnek
minden a 12.1 pontban felsorolt dokumentumot.
12.4.
Az átadás-átvételi eljárás eredményességétől függően a Megrendelő kiadja a befejezési igazolást,
vagy a Ptk. erre vonatkozó előírásait figyelembe véve sikertelenné nyilvánítja az eljárást. Ha úgy
találja, hogy a munkákkal érintett építmények rendeltetésszerű üzemeltetési lehetősége a hiányok
fennállása mellett is biztosított, a Vállalkozó hiánypótlási kötelezettségével átveszi a munkát, de a
befejezési igazolást csak a hiánymentes teljesítést követően adja ki.
12.5.
Minőségi  kifogás:  Amennyiben valamely munkarész  a  minőségi  szintre  vonatkozó előírásokat
nem  elégíti  ki,  a  Megrendelő  kizárólagos  joga  dönteni  abban,  hogy  a  csökkentett  értékű
teljesítésként  elfogadja-e,  vagy  ragaszkodik  a  kijavításhoz.  Csökkentett  értékű  munkarész
elfogadása  esetén  a  Megrendelő  a  szerződéses  árat  a  minőségcsökkenés  általa  meghatározott
arányában Vállalkozó még ki nem fizetett számláival szemben beszámítással is csökkentheti.
12.6.
Jegyzőkönyv:  Az  átadás-átvételi  jegyzőkönyvben  fel  kell  tüntetni  azokat  a  hibákat  vagy
hiányosságokat,  amelyek  a  rendeltetésszerű  használatot  ugyan nem befolyásolják,  de  amelyek
teljesítése, javítása vagy pótlása szükséges, a Megrendelő által meghatározott határidőn belül. A
szerződésnek meg nem felelő teljesítés átvétele a Megrendelő részéről nem jelent lemondást a
szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.
12.7.
Befejezési igazolás:  Amikor a szerződésben meghatározott munkák teljes egészében elkészültek
és az átadás-átvétel sikeresen lezárult, a Megrendelő kiadja a befejezési igazolást. Ezen igazolás
kiadásának  feltétele  a  jótállási  biztosíték  szolgáltatása.  A  befejezési  igazolás  birtokában  a
Vállalkozó benyújthatja a végszámla tervezetét.

13. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

13.1.
A Megrendelő előleg fizetésére nem kötelezett.
13.2. 
A pénzügyi elszámolás átalányár alapján történik.
13.3.
Teljesítés  igazolása,  számlák  benyújtása:  Vállalkozó  a  Befejezési  igazolás  kiadása  után
végszámlát nyújthat  be. A műszaki ellenőr a számlát ellenőrzi és a kézhezvételtől  számított  7

8



napon belül aláírásával igazolja.
13.4.
Ha a műszaki ellenőr a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a
Vállalkozó köteles haladéktalanul, a műszaki ellenőr aláírásával igazolt új számlát kiállítani. A
vitatott  tételek  vagy  részek  összegét,  mint  felfüggesztett  követelést  kell  kezelni  és  a
Megrendelőnek és a Vállalkozónak külön kell az ilyen követelés vonatkozásában megegyeznie.
13.5.
Rész-számlázás:  A Vállalkozó  egy  részszámla  benyújtására  jogosult  a  műszaki  ellenőr  által
leigazolt  50%-os készültség esetén a vállalási ár 40%-ának, majd a műszaki ellenőr által
leigazolt 80%-os készültség esetén a vállalási ár 70%-ának mértékéig., a műszaki ellenőr
által a részteljesítési igazolás kiadását követően.
13.6.
Végszámla: A befejezési igazolás kiadását követően jogosult a Vállalkozó végszámlát kiállítani és
benyújtani a Megrendelőhöz minden olyan dokumentummal együtt, melyek szükségesek ahhoz,
hogy a Megrendelő a szerződés végső értékét megállapítsa.
13.7.
Számlák kifizetése:  A 13.5 és  13.6 alpontok alapján benyújtott  és  igazolt  vállalkozói  számlák
ellenértéke  Komárom  Város  Önkormányzata  Raiffeisen  Bank  Rt-nél  vezetett  12029004-
00204291-00100003 számla terhére,  a  teljesítéstől  számított  30  napon belül,  átutalással  kerül
kiegyenlítésre.
13.8.
Ha  a  Megrendelő  –  neki  felróható  okokból  –  nem  tesz  eleget  fizetési  kötelezettségének,  a
Megrendelőt a késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kötelezettség terheli a Ptk. 301/A. §
(1)-(3) bekezdései szerint.

14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

14.1.
Módosítási  jog:  A szerződő  felek  csak  akkor  módosíthatják  a  szerződésnek  az  ajánlattételi
felhívás,  a  dokumentáció  feltételei  ill.  az  ajánlat  tartalma  alapján  meghatározott  részét,  ha  a
szerződéskötést  követően beállott  körülmény folytán a  szerződés  valamelyik fél  jogos érdekét
sérti.
14.2.
Eljárás módosítás esetén

14.2.1.
A  Vállalkozónak  a  műszaki  tartalom  módosítására  vonatkozó  igénye  (javaslata)
kézhezvételétől, vagy bármely más követelését kiváltó esemény bekövetkezésétől számított 7
napon belül minden tétel vonatkozásában részletes összeállítást kell benyújtania igényeiről a
Megrendelőhöz.  Az  ilyen  igényeket  a  szerződésben  foglalt  értékeken,  vagy  azok
arányosításával, vagy azokat felhasználva kell értékelni.

14.2.2.
A  Megrendelő  a  Vállalkozóval  folytatott  egyeztetést  követően  vagy  elfogadja  az
igénybejelentésben foglaltakat, és a felek a szerződést ennek megfelelően módosítják, vagy
megegyezés hiányában a Megrendelő állapítja meg annak általa elfogadható mértékét. Az el
nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Vállalkozó jogosult követelésként kezelni, de az nem
mentesíti a Megrendelői utasítás végrehajtásának kötelezettsége alól.
14.2.3.
A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely nem jelent az
eredetihez  képest  többletmunkát  és  nem befolyásolja  a  teljesítési  határidőt,  a  Vállalkozó
köteles az eredeti szerződéses áron elvégezni.
14.2.4.
A  Megrendelő  olyan  műszaki  tartalom  módosítására  vonatkozó  igényét,  amely  a
Vállalkozónak  felróható  okból  keletkezett,  a  Vállalkozó  a  határidő  és  a  szerződéses  ár
módosítása nélkül köteles teljesíteni.

15. SZERZŐDÉSSZEGÉS
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15.1.
Vállalkozó szerződésszegése:  Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a
Megrendelő indokolt utasítását visszautasítja vagy nem tesz eleget annak, illetve bármilyen más
módon megszegi a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, a Megrendelő a szerződésszegés
tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben
rögzíti.  A  Megrendelő  köteles  határidő  tűzésével  felhívni  a  Vállalkozót  a  szerződésszegés
megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem szünteti meg a
szerződésszegés tényét, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és érvényesíti
a jelen szerződésből eredő kár- és egyéb jogos igényét. A Vállalkozónak ekkor le kell vonulnia a
helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek.
15.2.
Megrendelői szerződésszegés: Ha a Megrendelő megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit,
a  Vállalkozó a  szerződésszegés  tényét  erre  az  alpontra  hivatkozással  feljegyzésben  rögzíti,  és
határidő tűzésével felhívja a Megrendelőt a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Megrendelő a
Vállalkozó által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés
megszüntetésére, a Vállalkozó a Munkák kivitelezését részben, vagy egészben felfüggesztheti. Ha
a Megrendelő neki felróható okból a Vállalkozó által  megadott határidő lejártától számított  30
napon belül sem szünteti meg a szerződésszegést, a Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a
szerződést. A Vállalkozónak ezután le kell vonulnia a helyszínről és a munkaterületet át kell adnia
Megrendelőnek.
15.3.
Elszámolás a szerződés megszűnése esetén
Amennyiben a szerződés meghiúsulására vagy felmondására nem Vállalkozónak felróható okból
kerül  sor,  a  Vállalkozó  jogosult  követelni  az  addigi  -  szerződésszerű  -  teljesítése  igazolt
költségeinek kifizetését.
Amennyiben  a  szerződés  meghiúsulására  vagy  felmondására  a  Vállalkozónak  felróható  és  a
vállalkozó érdekkörében felmerült okból kerül sor,  úgy vállalkozói díjra nem tarthat igényt és
köteles a Megrendelő felmerült kárát megtéríteni.
15.4.
Fizetésképtelenség:  Ha az egyik Felet  csőd,  vagy felszámolási  eljárás  során  fizetésképtelenné
nyilvánítják, a másik Fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.
15.5.
Hibás  teljesítés:  Nem a  szerződésben  meghatározott  minőségű teljesítés  esetén  a  Megrendelő
kérheti a kicserélést, vagy értékcsökkenést alkalmazhat.
15.6.
Viták elrendezése: A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
15.7.
Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek
30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem vezet eredményre,
jelen  szerződésből  eredő  vitás  kérdések  eldöntésére  szerződő  felek  a  Komárom-Esztergom
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
15.8.
Szerződő felek jelen szerződést,  - mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag és
cégszerűen írták alá.

Kelt: Komárom, 2008-09-12

……………………………………………………
…..

Zatykó János          Dr. Szöllősy Ferenc
            polgármester             címzetes főjegyző

Megrendelő

……………………………………..…………….
H-ÉP-FA kft.
Horváth Lajos
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