
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött 

egyrészről  Komárom Város  Önkormányzata (Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér  1.;
Adószám: 15385152-2-11; Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt.; Számlaszám: 12029004-
00204291-00100003; Számlázai cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.), képviseli:  Zatykó
János Komárom Város Polgármestere, valamint Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző mint
megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másrészről,  BEKI-VILL (cím: 2900 Komárom, Vállalkozók útja 16. adószám: 11793612-2-
11,  Cgj:  11-09-007030  bankszámlaszáma:63200030-15306687.)  nevében  Mészáros  Attila,
ügyvezető, mint  vállalkozó (továbbiakban:  Vállalkozó)  között  alulírott  helyen és  napon,  a
következő feltételekkel: 

I. ) A szerződés tárgya
1.1.  Egyszerű közbeszerzési  eljárás eredményeként a Megrendelő megrendeli  a Vállalkozó

elvállalja  a  „Komárom  Város  közvilágítás  bővítése  2008” közbeszerzési  eljárás
ajánlattételi felhívásában és ajánlattételi dokumentációjában szereplő munkákat. A
Megrendelő kötelezettséget vállal a megállapodás szerint elkészített munka átvételére és a
szerződés rendelkezéseinek megfelelő díj fizetésére.

1.2. Vállalkozó által elvégzendő munkák részletezése a teljesség igénye nélkül:

Komárom Túróhegy, Kórház parkoló, Halastó melletti  sétány, Gesztenyefasor, Vállalkozók
útja, Temető, Temető parkoló, Koppánymonostor temető, Pipacs utca, Igmándi út 34. belső
tér világítás közvilágítási rendszerek komplett kiépítése, üzembe helyezése, a kivitelezéshez
szükséges előkészítő munkáktól (pl.: feszültségmentesítési igény benyújtása az E-On Rt.-hez,
közterület  ideiglenes  igénybevételéhez  szükséges  engedély  beszerzése,  adott  esetben
tűzveszélyes  tevékenységre  szóló  engedély  beszerzése)  a  munkaterület  helyreállításáig  az
ajánlati dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerint.

3220  fm  4x16  mm2  NYY-O  06/1  kV-os  közvilágítási  földkábel  fektetése  kábelárokba
valamint közvilágítási szál és lámpatestek felszerelése meglévő faoszlopokra a következők
szerint:

kandeláber típusok:

- L 9,8 tip. Vb 13 db
- 12 tip. vb. 3 db
- Park 2 40/60 5 db
- Park 2 45/60/T 44 db
- Park 2 30/60 21 db
- Ring 40/60 6 db
- Ring 90/76/4T 4 db

lámpatest típusok:

- Altra 2 36 W 19 db
- Jasper 1x36 W 47 db
- K-Lux/70 W 6 db



- Zafír 2/70 W 4 db
- Zafír 2/150 W 6 db
- Zafír 1/70 W 9 db
- Popáz SE/50/KX 50 W 44 db 

1.3. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti,

-  hogy  teljes  körűen  vállalkozik  az  1.  pontban  leírt  munkákra  és  a  megvalósításhoz
kapcsolódó összes munkára a szerződés és annak mellékletei szerint,

- a kivitelezés helyszínét megtekintette és megismerkedett az ott lévő körülményekkel,

-  a  tervdokumentációt  megvizsgálta  és  azt  a  kivitelezési  munka  elvégzésének  alapjául
megfelelőnek találta a helyszín ismeretében,

-  Vállalkozó  kötelezi  magát,  hogy  a  szerződés  tárgyát  jelen  szerződés  alapelveinek
megfelelően és az abban szabályozottak szerint, a vonatkozó előírások és szabványok
szerint,  műszakilag  és  minőségileg  kifogástalan  kivitelben,  a  vonatkozó  magyar
előírásoknak megfelelően, I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával,
az átadási határidőre, hiba- és hiánymentesen elkészíti.

1.4. A munka helye:  Komárom város belterülete, ezen belül:
Túróhegy
Kórház parkoló
Halastó melletti sétány
Gesztenyefasor
Vállalkozók útja
Temető
Temető parkoló
Koppánymonostor temető
Pipacs utca
Igmándi út 34. belső tér

A  Megrendelő  kötelezettséget  vállal  az építéshez  szükséges  munkaterület  2008.
november  10.  napján  történő  átadására  azzal,  hogy  biztosítja  a  munkaterület
alkalmasságát.  

1.5. A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen
szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

2. A Megrendelő felelősséget vállal arra, hogy a Vállalkozónak átadott munkaterületre
harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye,  amely a  munkák kivitelezését
akadályozná. A munkaterület átadása jegyzőkönyv felvételével történik.

3.1. A felek megállapodnak abban, hogy a munkák végzését – a Vállalkozó akadályoztatása
nélkül  –  a  megrendelő  bármikor  ellenőrizheti.  A  Megrendelő  legalább  5  naponként
köteles  ellenőrizni  a  kivitelezést  abból  a  szempontból,  hogy  az  a  műszaki
dokumentációnak és  a  költségvetésnek megfelelően  történik-e,  s  az  ezzel  kapcsolatos
észrevételeit az építési naplóba köteles bejegyezni.

3.2. Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését legalább 8 naponként végzi, ennek tényét és
észrevételeit  az  Építési  Naplóba  bejegyzi.  A Megrendelő  ellenőrzése  a  munkavégzést
nem akadályozhatja. A műszaki ellenőr nem jogosult a Vállalkozót bármely szerződéses
kötelezettsége alól  felmenteni vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget
vállalni.



4. Az  építési  napló  vezetése  és  az  abba  való  bejegyzés  a  szakma  szabályai  szerint
történik. A szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóban történnek.
Ebben jegyezheti fel észrevételeit Megrendelő is. 

5.) Teljesítési határidő:

5.1. Az építési munkák megkezdésének időpontja: 2008. november 10.

A teljesítés, a munkálatok átadásának időpontja: 2009. január 30.

5.2. A jelen szerződésben foglaltak kötbérterhes rész- és véghatáridői:

Véghatáridő : 2009. április 30.

5.3. Nem tartozik a teljesítési határidőbe, így ezen napok számával az 5.1. pontban foglalt
teljesítési határidő meghosszabbodik, amikor az időjárási viszonyok miatt a munkavégzés
akadályozott.  A  szerződő  felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  munkavégzést
akadályozottnak tekintik azokon a napokon, amikor az átlaghőmérséklet három egymást
követő napon 5 °C alatt van, illetve a három egymást követő nap csapadékos nap. A fenti
időjárási akadályok miatti, végső teljesítési határidő 2009. április 30.

6.) Változtatások, pótmunka

6.1.A  szerződés  tartalmát  jelentő  munkákat  a  jelen  szerződés  mellékletét  képező
tervdokumentáció adja. 

6.2.A vállalkozói díj  átalányárnak minősül.  A vállalkozó többletmunka elszámolására nem
jogosult.

6.3.Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkák
(pótmunkák) elvégzésének szükségessége merül fel, azt a Vállalkozó köteles elvégezni a
szükséges  egyeztetések  és  tételes  árajánlat  elfogadását  követően.  Az  ilyen  módon
felmerülő kiegészítő munkák esetében szerződésmódosítás szükséges.

6.4.Pótmunkának minősül az a munka, amely az ajánlati tervdokumentációban és a vállalkozó
ajánlatában nem szerepel, és amelyet a megrendelő szükségesnek tart és a vállalkozótól
megrendel.

7.)  A szerződés teljesítése

7.1. A Vállalkozó a munkákat úgy végzi el, hogy az osztályos előírást tartalmazó szabványok
esetében az a legmagasabb előírt követelményeknek felel meg, a minőségi osztályt nem
tartalmazó  szabványoknál  pedig  a  szabványelőírás  követelményeit  kielégíti.  A
felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek.

7.2. A Vállalkozó feladata minden egyéb - a tevékenységi körében a szerződés tárgyát képező
- műszaki feladat megvalósításához szükséges munka elvégzése és költségeinek viselése,
különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, melyek a szakmai szokások
szerint a munka elvégzéséhez tartoznak.

7.3.  Jelen megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és
hiánytalanságért,  főleg  azon  tételek  esetében,  amelyek  nincsenek  előírva  a
tervdokumentációban  vagy  költségvetésben,  viszont  hozzá  tartoznak  a  szerződés
tárgyának kifogástalan kivitelezéséhez.



7.4. Vállalkozó  kötelessége  a  létesítmény  elkészítése  szempontjából  figyelembe  veendő
jogszabályok, szabványok és műszaki előírások betartása.

7.5. Vállalkozó kötelessége az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a
kivitelezési  dokumentáció  tartalmáról  szóló  290/2007.  (X.  31.)  Korm.  rendeletben
foglaltak betartása.

7.6. Vállalkozó  a  szerződésben  és  annak  mellékleteiben  meghatározott  tartalommal  I.
osztályú  minőségben,  hiba-  és  hiánymentesen,  a  vállalt  határidőt  betartva  köteles
teljesíteni,  amelyek  együttesen  a  szerződés  teljesítésnek  feltételei.  Ezen  feltételek
bizonyítása a Vállalkozó kötelezettsége.

8. A megrendelésben szereplő  anyagokat  a  Vállalkozó szerzi  be.  Ha azok időben történt
megrendelés ellenére nem szerezhetők be – a Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén –
helyettük a Vállalkozó más anyagokat is vásárolhat, ha azok használati értéke azonos, az
áruk pedig nem magasabb az eredetinél.

9. A  kivitelezés  során  a  munkavédelmi  előírások  betartása  Vállalkozó  feladata.  Szintén
Vállalkozó feladata a munkavédelmi előírások betartásához szükséges tárgyi és személyi
feltételek  biztosítása.  Vállalkozó  kötelessége  a  munka  megkezdésekor  dolgozóinak
munkavédelmi  oktatás  megtartása,  az  építkezés  során  a  munkavédelmi  előírások
betartatása.

10.) Ár, fizetési feltételek

10.1. A szerződésben meghatározott munkák ellenértékét a felek 34.177.294.- Ft nettó
összegben határozzák meg. Megrendelő az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXII. törvény alapján adóalanynak minősül, és e törvény 142.§-a alapján a
beruházással kapcsolatban felmerülő áfát maga vallja be és fizeti meg.

10.2. Az ár magában foglalja a Vállalkozó tevékenysége során keletkezett  hulladékok
elhelyezését is.

10.3. Vállalkozó a részmunkák után a beruházás 50%-os műszaki készültsége esetén, a
vállalkozói  díj  40%-nak  mértékéig  1  db  részszámla  és  végszámla  benyújtására
jogosult.

10.4. A Vállalkozó számláját a Megrendelő 30 napon belül  ellenőrzi, majd ugyanezen
időn belül banki átutalás formájában egyenlíti ki Vállalkozó 63200030-15306687
számú bankszámlájára.

10.5.  Megrendelő csak az alaki és formai követelményeknek megfelelő számlát fogad
be. Megrendelő csak olyan számlát fogad be, melyhez a teljesítés igazolás eredeti
példányát csatolták. A teljesítés igazolás megfelelőségi kritériumai közé tartozik,
hogy azon Megrendelő képviselőjének aláírása is szerepeljen. 

10.6. A műszaki ellenőr a számlát ellenőrzi és a kézhezvételtől számított 7 napon belül
igazolja. Ha a műszaki ellenőr a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét
nem igazolja  akkor  a  Vállalkozó köteles haladéktalanul  új  számlát  kiállítani.  A
vitatott tételek vagy részek összegét, mint felfüggesztett követelést kell kezelni és a
Megrendelőnek és a Vállalkozónak külön kell az ilyen követelés vonatkozásában
megegyeznie.



10.7. Szerződő  felek  tudomásul  veszik,  a  szerződéses  ár  -  mint  költségvetési
pénzeszköz-  felhasználására  vonatkozóan  az  Állami  Számvevőszék,  illetve  a
Kormányzati  Ellenőrzési  Hivatal  ellenőrzési  jogosultságát,  valamint  azt,  hogy a
vállalkozó a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem
tagadhatja meg.

10.8. A Vállalkozónak legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, a
vállalkozási  szerződés  nettó  összegének  5%-ával  egyenlő  mértékű  teljesítési
biztosítékot kell nyújtania a Megrendelőnek. A Megrendelő számára elfogadható
bank, biztosítótársaság által  kibocsátott  bankgarancia,  vagy biztosítási  szerződés
alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában,
vagy a Megrendelő bankszámlájára történő befizetés.

A Megrendelő a teljesítési biztosíték elhelyezésének idejére kamatot nem fizet. 

A teljesítési biztosíték megfelelő, ha 

− az legalább a szerződés teljes összegének 5 %-ról szól, 

− korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 

− futamideje (érvényessége) a szerződésben vállalt munka sikeres teljesítését (sikeres
átadás– átvételi eljárás) követően 30 nap. 

Fentieken  túlmenően  a  bankgarancia  levélnek,  biztosítói  kötelezvénynek tartalmaznia
kell azt, hogy a bank, illetve biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli
felszólítására, a Vállalkozó, vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen
kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, illetve biztosító saját kötelezettsége
alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek. 

A Vállalkozó a garanciát – a teljesítési késedelem esetén – a Megrendelő külön felhívása
nélkül  a  tényleges  teljesítési  határidőt  követő  30  (harminc)  napig  köteles
meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül. 

10.9. A  Megrendelő  számára  legkésőbb  a  műszaki  átadás  –  átvételi  eljárás
megkezdéséig,  a  vállalkozási  szerződés  nettó  összegének  5%-ávan  egyenlő
mértékű jóteljesítési  biztosítékot  kell  nyújtania  a  Vállalkozónak.  A Megrendelő
számára elfogadható bank, biztosítótársaság által  kibocsátott  bankgarancia,  vagy
biztosítási  szerződés  alapján  kiállított,  készfizető  kezességvállalást  tartalmazó
kötelezvény formájában vagy a Megrendelő bankszámlájára történő befizetés.

A jóteljesítési biztosíték megfelelő, ha 

− az legalább a jelen szerződés teljes összegének 5 %-ról szól,

− korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 

−  futamideje  (érvényessége)  a  szerződésben  vállalt  munka  egy  éves  garanciális
felülvizsgálati eljárásnak sikeres teljesítését követően 15 nap, 

Fentieken  túlmenően  a  bankgarancia  levélnek,  biztosítói  kötelezvénynek tartalmaznia
kell azt, hogy a bank, illetve biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli



felszólítására, a Vállalkozó, vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen
kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, illetve biztosító saját kötelezettsége
alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek. 

Ajánlattevő köteles a garanciát – a teljesítési késedelem esetén – a Megrendelő külön
felhívása  nélkül  a  tényleges  garanciális  határidőt  követő  15  napig  meghosszabbítani,
külön költség felszámítása nélkül. 

10.10. A  teljesítési,  illetve  jóteljesítési  biztosíték  készpénzben  is  nyújtható.  A  jelzett
biztosíték  teljesíthető  a  fentiekben  meghatározott  biztosíték  összegének  a
Polgármesteri Hivatal 12029004-00204291-00100003. számú számlájára az adott
jogesemény bekövetkezéséig  (szerződés  aláírása,  felülvizsgálati  eljárás  kezdete)
való  átutalással.  A  jóteljesítési  biztosíték  teljesíthető  a  végszámlából  történő
visszatartással  is,  amennyiben erre vonatkozóan a Vállalkozó a  jelen szerződés
aláírásával együtt nyilatkozik. A biztosíték visszafizetési határidejére a fenti pontok
szerinti bankgaranciára előírt határidőt követő első banki nap az irányadó. 

11. A  szerződés  teljesítéséhez  szükséges  közigazgatási  és  egyéb  hatósági  illetékeket  és
hozzájárulásokat a Megrendelő viseli. Az építés alatt és azzal összefüggésben keletkezett
közüzemi díjakat (víz, csatorna, elektromos áram) – mérésük és azok számlái alapján – a
szerződő felek külön számolják el azzal, hogy ezek a költségek a Vállalkozót terhelik.

12.) Átadás-átvételi eljárás
12.1.A Vállalkozó a  munkát  a  megjelölt  teljesítési  határidőben,  de előzetes  értesítés után,

átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás-átvételi eljárás arra
szolgál,  hogy a  Megrendelő  meggyőződjön  arról,  hogy a  Vállalkozó  a  szerződésben
meghatározott munkát a terveknek, műszaki előírásoknak megfelelően, teljes körűen, I.
osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával elkészítette-e. 

12.2.Az  átadás-átvételi  eljárás  során  a  Megrendelő  jegyzőkönyvben  rögzített  hiba-  és
hiányjegyzéket vesz fel, melyet átad Vállalkozónak, aki a lehető legrövidebb időn belül,
de legkésőbb a  véghatáridőig köteles  a  jegyzékben szereplő hibákat  megszüntetni.  A
jegyzőkönyvben kell rögzíteni a teljesítést, annak esetleges hiányait és hibáit, valamint a
szavatossági igényeket.

12.3.Vállalkozó  köteles  a  munkákat  úgy  ütemezni,  hogy  a  12.1.)  pontban  foglaltak
figyelembevételével az átadás-átvétel hiánypótlás és hiba nélkül, a szerződésben foglalt
véghatáridőn  belül  megtörténhessen.  A  munka  elvégzésére  vonatkozó  ütemtervet  is
ennek  megfelelően  kell  összeállítani  ábrázolva  az  átadás-átvételi  hiánypótlás  és
hibajavítás időigényét is.

12.4.Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán - amennyiben a jelen szerződés
tárgyát ez érinti - nyilatkozik, hogy a dokumentációban előírt és a vonatkozó rendeletek
szerint meghatározott előírásokat teljesítette és a kivitelezés során az építési-, hatósági
engedélyekben foglaltaknak eleget tett.

13. A  Vállalkozó  jogosult  a  szerződésben  kikötött  teljesítési  határidő  előtt  is  teljesíteni,
azonban erről 5 nappal korábban értesítenie kell a Megrendelőt. A Megrendelő kisebb
jelentőségű és a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba esetén az átvételt nem
tagadhatja meg.

14. A Vállalkozó az átadás-átvétel  sikeres lebonyolításához átadja megrendelőnek átadási
dokumentációját a szükséges nyilatkozatokkal, minőségi bizonylatokkal.



15.) Szankciók
15.2.Az 5.) pontban meghatározott teljesítési határidő megszegése esetén, a határidőtől való

jelentős és Vállalkozó hibájából bekövetkezett lemaradás esetén a Megrendelőnek joga
van a szerződéstől való elállásra, meghiúsulási kötbérre és kártérítésre.

15.3.Jelentős  elmaradásnak  számít,  ha  Vállalkozó  az  ütemtervben  meghatározott  határidő
teljesítésekor  érdekkörébe  eső  okból  a  rendelkezésre  álló  időt  15  munkanappal
meghaladó késésbe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó összegének 25
%-a.

15.4.A  Vállalkozó  késedelmes  teljesítés  esetére  kötbérfizetési  kötelezettséget  vállal.  A
késedelmes  teljesítés  esetére  vállalt  kötbér  mértéke  vállalkozási  szerződés  nettó
értékének 1%-a/nap, de legfeljebb a vállalkozási szerződés nettó értékének 20%-a.

15.5.A kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen szerződés
5.1  pontjában  meghatározott  időpontig.  A  kötbér  fizetési  kötelezettség  megszűnik,
amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.

15.6.Vállalkozót a Megrendelőnek esetlegesen okozott károkért kártérítési kötelezettség alól
semmilyen jogcímen megfizetett kötbér sem mentesíti. A kötbér felmerülésétől számítva
lejárt követelésnek számít.

15.7.Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés
hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére póthatáridőt határoz meg. A
póthatáridő sikertelen eltelte után Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó költségére
mással  kijavíttatni,  amely a  még ki  nem fizetett  vállalkozói  díjból,  vagy a teljesítési
biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre

15.8.Rendkívüli  időjárási  viszonyok,  illetve  az  azok  okozta  munkakiesés,  valamint  a
Vállalkozótól  független  körülmények miatti  időkiesést  a  felek  vis  majornak  tekintik,
mely  körülményeket  az  építési  naplóban  szükséges  rögzíteni.  Vis  major  körében
felmerült késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel. 

16.) Garancia, szavatosság
16.1. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákra a garanciális időszakra garanciát (jótállást)

vállal,  amely időszak  alatt  a  bejelentett  -  nem üzemelési  hibából  származó -  hibák,
hiányosságok díjtalan és a legrövidebb időn belüli kijavítását elvégzi a Vállalkozó.

16.2. A garanciális időszak a sikeres műszaki átadás napján kezdődik és a teljes létesítmény
műszaki átadás-átvételétől számított 5 évig tart. 

16.4.A  Vállalkozót  egyébként  a  vonatkozó  jogszabályokban  meghatározott  kötelező
szavatossági felelősség is terheli, amely a hibák kijavítását,  vagy árleszállítást,  vagy a
munka újból való elvégzését foglalja magában, a Megrendelő választási jogával. 

16.5.Megrendelő érdekkörében felmerülő előre nem látható és el nem hárítható akadályoztatás
esetén a Vállalkozó jogosult felmerült költségeit elszámolni. Amennyiben a Megrendelő
érdekkörében a kivitelezési munka leállítása válik szükségessé, a Megrendelő az addig
elvégzett munkát köteles átvenni és ellenértékét kifizetni.

16.6.A teljesítés során a teljes ellenérték 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére
Vállalkozó  kizárólag  az  ajánlatában  megnevezett  alvállalkozókat  alkalmazhatja.  A
Vállalkozó ezen munkákra más alvállalkozót csak akkor vonhat be a teljesítésbe, ha az
időközben előre nem látható okok miatt bekövetkező körülmények a szerződésnek, vagy
annak egy részének teljesítését ellehetetlenítenék, és a Megrendelő előre írásban megadja



hozzájárulását. 

17. A  Vállalkozó  az  ajánlattétel  során  megjelölt  alvállalkozókért  úgy  felel,  mintha  a
munkákat  maga  végezte  volna.  Az  alvállalkozók  magatartásáért  a  felelősség  a
Vállalkozót terheli a Megrendelővel szemben.

18. A Vállalkozó köteles a munkák teljes körére kiterjedő, a megvalósítási időszakra szóló
teljes körű a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 306.§.(2) bekezdése
szerinti, felelősségbiztosítási szerződést kötni. 

19. A  Vállalkozó  köteles  a  munkák  kivitelezése  és  megvalósítása,  valamint  a  hibák
kijavítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A
Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott
építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék
más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben.

20. A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a személyi sérülések és vagyoni
károk bekövetkezésének megelőzésére.  A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát
vagy  a  vagyoni  értékeket  veszélyeztető  kár  lehetőségének  felmerülése  esetén
haladéktalanul  kárelhárítási  intézkedéseket  tenni  és  azokról  a  Megrendelőt  azonnal
értesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkáját a forgalom fenntartása mellett
végzi, ezért kárelhárítási kötelezettsége a közlekedőkre és a járművekre is fennáll.

21.1.A  szerződő  felek  a  jelen  szerződést  csak  akkor  módosíthatják  ha  a  szerződéskötést
követően beállott  körülmény folytán a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét
sérti.

21.2.A  Vállalkozónak  a  műszaki  tartalom  módosítására  vonatkozó  igénye  (javaslata)
kézhezvételétől,  vagy  bármely  más  követelését  kiváltó  esemény  bekövetkezésétől
számított  5  napon  belül  minden  tétel  vonatkozásában  részletes  összeállítást  kell
benyújtania  igényeiről  a  Megrendelőhöz.  Az  ilyen  igényeket  a  szerződésben  foglalt
értékeken, vagy azok arányosításával, vagy azokat felhasználva kell értékelni.

21.3.A Megrendelő a Vállalkozóval folytatott egyeztetést követően vagy elfogadja az igény-
bejelentésben foglaltakat,  és a felek a szerződést ennek megfelelően módosítják,  vagy
megegyezés hiányában a Megrendelő állapítja meg annak általa elfogadható mértékét. Az
el nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Vállalkozó jogosult követelésként kezelni, de
az nem mentesíti a Megrendelői utasítás végrehajtásának kötelezettsége alól.

21.4.A Megrendelő  olyan műszaki  tartalom módosítására  vonatkozó  igényét,  amely nem
jelent az eredetihez képest többletmunkát és nem befolyásolja a teljesítési határidőt, a
Vállalkozó köteles az eredeti szerződéses áron elvégezni.

21.5.A  Megrendelő  olyan  műszaki  tartalom  módosítására  vonatkozó  igényét,  amely  a
Vállalkozónak felróható okból keletkezett, a Vállalkozó a határidő és a szerződéses ár
módosítása nélkül köteles teljesíteni.

22.1.A  Vállalkozó  szerződésszegést  követ  el,  ha  késedelmesen  teljesít,  félbehagyja  a
munkákat, a Megrendelő indokolt utasítását visszautasítja, vagy nem tesz eleget annak,
illetve  bármilyen  más  módon  megszegi  a  szerződésben  foglalt  kötelezettségét,  a
Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre
az  alpontra  hivatkozással  feljegyzésben  rögzíti,  és  határidő  tűzésével  felhívja  a
szerződésszegés  megszüntetésére.  Ha  a  Vállalkozó  a  Megrendelő  által  megszabott
határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a
Megrendelő azonnali  hatállyal felmondhatja a szerződést,  és érvényesíti kötbér illetve



kártérítési  igényét.  A  Vállalkozónak  ekkor  le  kell  vonulnia  a  helyszínről,  a
munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek.

22.2.A  Megrendelő  szerződésszegést  követ  el,  ha  megszegi  a  szerződésben  foglalt
kötelezettségeit,  a  Vállalkozó a  szerződésszegés  tényét erre  az alpontra  hivatkozással
feljegyzésben rögzíti,  és  határidő  tűzésével  felhívja  a  Megrendelőt  a  szerződésszegés
megszüntetésére. Ha a Megrendelő a Vállalkozó által megszabott  határidőig nem tesz
meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Vállalkozó a Munkák
kivitelezését  részben,  vagy egészben felfüggesztheti.  Ha a Megrendelő neki  felróható
okból  a  Vállalkozó  által  megadott  határidő  lejártától  számított  30  napon  belül  sem
szünteti  meg  a  szerződésszegést,  a  Vállalkozó  azonnali  hatállyal  felmondhatja  a
szerződést. A Vállalkozónak ezután le kell vonulnia a helyszínről és a munkaterületet át
kell adnia Megrendelőnek. 

22.3.Amennyiben  a  szerződés  meghiúsulására  vagy  felmondására  nem  Vállalkozónak
felróható okból  kerül  sor,  a  Vállalkozó jogosult  követelni  az  addigi -  szerződésszerű
-teljesítése igazolt költségeinek kifizetését.

23. Megrendelő képviselői: 

Füri László, műszaki ellenőr (MűE-ÉV-1/11-5828)
Tel: 30/9821-938   és

Szabados Edit, műszaki ügyintéző
Tel: 34/541-349

Vállalkozó képviselői: 
Mészáros Attila, ügyvezető és
Bodnár Mihály, felelős műszaki vezető

24.1.A szerződés és annak mellékletei (műszaki leírás, stb.) együttesen tartalmazzák a felek
megállapodását.

24.2.A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadóak. 

24.3.Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a
Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem
vezet eredményre, jelen szerződésből eredő vitás kérdések eldöntésére szerződő felek a
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Szerződő felek jelen szerződést, - mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag és
cégszerűen írták alá.



Kelt: Komárom, november 10.

……………………………………………………

…..

Zatykó János          Dr. Szöllősy Ferenc

            polgármester             címzetes főjegyző

                            Megrendelő

……………………………………..…………….

BEKI-VILL Kft
Mészáros Attila

ügyvezető
Vállalkozó

Mellékletek:

- a Vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott költségvetés

- műszaki leírás

a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  –

alvállalkozók megnevezése.



2. számú melléklet

„Komárom Város közvilágítás bővítése 2008”

Az érvényes ajánlatok értékelő mátrixa

Ajánlattevők
EH-SZER

Kft.
Helyezés

RO-

NEKO

Kft.

Helyezés
JUKO

Kft.
Helyezés

EL-MŰ

Kft
Helyezés

Tajta-vill

Kft.
Helyezés

Ajánlati ár 48.780.14

8
VII.

40.749.93

7
III.

45.924.64

5
VI.

42.527.81

2
IV.

38.834.59

0
Értékelés VII. III. VI. IV.

Ajánlattevők Észak-

Budai

Kft.

Helyezés
Goldex

Kft.
Helyezés

BEKI-

VILL Kft
Helyezés TIVI Kft. Helyezés

LUX

INVEST

2000 Kft.

Helyezés

Ajánlati ár 38.343.34

6

II. 54.897.70

2

34.177.29

4

I. 59.770.68

4

44.000.00

0

V.

Értékelés II. I. V.



- 3. számú melléklet

A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozók megnevezése

Nem alkalmaz a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót.


