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                                     ikt. sz.:  9273- 30/2009 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

Amely létrejött  

 

- egyrészről Komárom Város Önkormányzata (Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér 
1.; Adószám: 15385152-2-11; Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.; Számlaszám: 
12029004-00204291-00100003; Számlázási cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.), 
képviseli: Zatykó János Komárom Város Polgármestere, valamint dr. Szöllősy Ferenc 
jegyző, címzetes főjegyző, mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő) 

 

- másrészről a Thermin Vízgazdálkodási és Szolgáltató Kft (2800 Tatabánya, Táncsics 
M. u. 1/e, Adószám:10605376-2-11., számlavezető bank: Magyar Takarékszövetkezeti 
Bank, Számlaszám: 11500092-11015716), a jelen szerződés aláírására és a társaság 
képviseletére jogosult személy Ignácz József  mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) 

 

között az alábbiak szerint:  

 

1. A SZERZŐDÉS RÉSZÉT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK 
1.1.  
A szerződés lényeges, elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt olvasandó és 

kezelendő: 

1.1.1.  
A Megrendelő által kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás teljes 

dokumentációja (különös tekintettel az ajánlati felhívásra, az ajánlati dokumentációra, 

kiegészítő tájékoztatásokra, a hiánypótlási felhívásra), amely jelen szerződés 1. számú 

mellékletét képezi 

1.1.2.  
A Vállalkozó által, a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott nyertes ajánlatának 

teljes tartalma az esetleges hiánypótlási felhívásra megküldött válaszával együtt, 

amely jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi. 

 

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA 
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja  

2.1.Komárom, Madách Imre utcai ltp. ivóvíz és szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezését, 

jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező ajánlati dokumentáció, valamint 

tervdokumentáció és műszaki leírás alapján. 
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3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 
3.1.  
A pénzügyi elszámolás átalányár alapján történik. 
3.2.  
Az átalányáras vállalkozói díj: 

Vállalkozói díj  

Nettó:     29 085 780,- Ft + ÁFA 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés szerinti munkára az ÁFA fizetés 

tekintetében a 2008. évi VII. törvénnyel módosított, 2007. évi CXXVII. törvény 142 § (1) 

bekezdés b) pontja alkalmazandó, mivel jelen szerződés tárgya építési hatósági engedély 

köteles beruházásnak minősül. Fentiekre tekintettel a nettó vállalkozási díjra eső általános 

forgalmi adót a Megrendelő fizeti meg (a tevékenység fordítottan adózik). 

3.3.  
A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen 

szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. 

3.4. 
  A vállalkozói díj tartalmazza a megvalósítás során felmerülő valamennyi költséget, 
beleértve az organizációs költségeket is. 

4. TÖBBLETMUNKÁK ÉS PÓTMUNKÁK ELSZÁMOLÁSA 
4.1.  
A vállalkozói díj átalányárnak minősül. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem 
jogosult.  
4.2.  
Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkák 

(pótmunkák) elvégzésének szükségessége merül fel, azt a Vállalkozó köteles elvégezni a 

szükséges egyeztetések (tervező, megrendelő) és tételes árajánlat elfogadását követően. 

Az ilyen módon felmerülő kiegészítő munkák esetében szerződésmódosítás szükséges. 

4.3.  
Pótmunkának minősül az a munka, amely az ajánlati tervdokumentációban és a vállalkozó 

ajánlatában nem szerepel, és amelyet a megrendelő szükségesnek tart és a vállalkozótól 

megrendel. 
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5. HATÁRIDŐK 
5.1.  
A jelen szerződésben foglalt vállalkozói tevékenység, eredmény megvalósítására előírt 

határidő: szerződéskötéstől számított 60 nap.  

5.2.  
A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

6. ÉRTESÍTÉSI CÍMEK ÉS A FELEK KÉPVISELŐI: 
Megrendelő képviselője:  

Név: dr. Csalaváné Hódosi Ágnes – Műszaki ügyintéző  

Cím: Komárom Város Polgármesteri Hivatala            

Telefon: 34/541-309   

Fax: 34/541-347   

E-mail: hodosine@komarom.hu 

 

Műszaki ellenőr: A megrendelő a munkaterület átadáson írásban közli a Vállalkozóval a 

műszaki ellenőr nevét, elérhetőségeit.  

 

A Vállalkozó képviselője 

Név:  Ignácz József 

Cím:  9025 Győr Somos u. 1. 

Telefon:  06-96/311-196 

Fax:  06-96/319-492 

E-mail: thermin@thermin.hu 

 

A Vállalkozó  Közlekedésépítő Felelős Műszaki Vezetője: 

Név:  Kovács Attila 

Cím:  9025 Győr, Somos u. 1. 

Telefon:  06-96/311-196 

Fax:  06-96/311-496 

E-mail:  kovacsat67@thermin.hu 

Nyilvántartási szám: MV-KÉ/A/ 08-6125/2012.08.31.                  MV-VZ/A-08-6125 
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7. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 
7.1.  
A Megrendelő képviselője dr. Csalaváné Hódosi Ágnes, a Megrendelő 

köztisztviselőjeként, a Megrendelő felhatalmazása, utasítása alapján jogosult a 

Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében 

minden szükséges intézkedést megtenni, a Vállalkozó képviselőjével a kapcsolatot tartani, 

indokolt esetben szerződésmódosítást előkészíteni. A Megrendelő képviselőjének a 

Megrendelővel szemben fennálló jogait és kötelezettségeit, továbbá felelősségét a 

köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó szabályok tartalmazzák. 

7.2.  
A műszaki ellenőr nem jogosult a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége alól 

felmenteni vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget vállalni. 

7.3.  
Munkaterület átadás: A Megrendelő a munkaterületet 2009. július 28-án a Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátja, melynek tényét rögzítik az építési naplóban. Vállalkozó az építési 

naplóba történő, ezen bejegyzéssel elismeri továbbá azt is, hogy a munkaterületet a jelen 

szerződés tárgya szerinti munkák elvégzéséhez megfelelő állapotban bocsátotta a 

Megrendelő a rendelkezésére. 

7.4.  
Engedélyek: A Munkák elvégzéséhez szükséges terveket és építési engedélyeket a Meg-

rendelő biztosítja.  

7.5.  
Műszaki ellenőrzés: Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését legalább 8 naponként 

végzi, ennek tényét és észrevételeit az Építési Naplóba bejegyzi. A Megrendelő 

észrevételeire a vállalkozó köteles 3 napon belül írásban reagálni. A Megrendelő 

ellenőrzése a munkavégzést nem akadályozhatja. 

7.6.  
Átadás-átvételi eljárás: Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és lefolytatása a 

Megrendelő feladata, a Vállalkozó által előzetesen bejelentett készre jelentése alapján. Ha 

Megrendelő elfogadja a Vállalkozó készre jelentését, az értesítés kézhezvételétől számított 

15 napon belül meghirdeti a műszaki átadás-átvételi eljárást, és arra meghívja valamennyi 

érdekelt hatóságot, szakhatóságot, üzemeltetőt. A Megrendelő köteles a Vállalkozó 

értesítése szerinti időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során a munkát megvizsgálni és 

a felfedezett hibákat, hiányokat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 

valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.  
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7.7.  
Használatba vételi engedély: A használatba vételi engedély beszerzése a Megrendelő 

feladata. 

7.8.  
Utó-felülvizsgálati eljárás: Az utó-felülvizsgálati eljárást (Ptk. 405.§ (5) bekezdés alapján) 

a Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás 

megkezdésének napját megelőzően 8 nappal kell megküldeni. A Megrendelő az eljárásról 

a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a hibajegyzéket és 

a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyv rögzíti 

a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására és a hiányok pótlására a Megrendelő által 

meghatározott határidőt. 

 

8. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
 

8.1. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti: 

- hogy teljes körűen vállalkozik az 2. pontban leírt munkákra és a megvalósításhoz 

kapcsolódó összes munkára a szerződés és annak mellékletei szerint, 

- a kivitelezés helyszínét megtekintette és megismerkedett az ott lévő körülményekkel, 

- a tervdokumentációt megvizsgálta és azt a kivitelezési munka elvégzésének alapjául 

megfelelőnek találta a helyszín ismeretében, 

- Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés alapelveinek 

megfelelően és az abban szabályozottak szerint, a vonatkozó előírások és szabványok 

szerint, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar 

előírásoknak megfelelően, I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával, 

az átadási határidőre, hiba- és hiánymentesen elkészíti. 

- a vállalkozási tevékenységet köteles a jelen szerződésben foglalt határidőben elvégezni 

(ide értve az átadás-átvétel szerinti hibák kijavítását és az utófelülvizsgálatot követő 

hibák kijavítását is) 

- a közbeszerzés értékének ötven százalékát saját maga teljesíti 

 

A Vállalkozónak a munkákat a szerződésben foglaltaknak megfelelően kell kiviteleznie. A 

Vállalkozó kötelessége gondoskodni a felügyeletről, a munkavégzésről, azokról az 

anyagokról és eszközökről, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, továbbá 

290/2007. (X.31) Korm.rendeletben foglaltak betartásáról. (290/2007. (X.31.) Korm. 
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rend az építőipari kivitelezési tevékenységekről, az építési naplóról és a kivitelezési 

dokumentáció tartalmáról)   

8.2.  
A Vállalkozó köteles a kezelői nyilatkozatok szerinti szakfelügyelet időben történő 

megrendelésére, valamint a közművek takarás előtti földmunkáinál az átadás, átvétel 

ellenőrzését a majdani üzemeltetővel (Vizák Kft.) is ellenőriztetni szükséges. A 

szakfelügyelet hiányából felmerülő esetleges költségeket a Vállalkozónak kell viselnie. 

8.3.  
A Vállalkozó képviselője Kovács Attila a Vállalkozó meghatalmazása alapján jogosult a 

Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében 

minden szükséges intézkedést megtenni, a Megrendelő képviselőjével a kapcsolatot 

tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni. A 

képviselő személyében történő változásról Vállalkozó köteles a Megrendelőt 

haladéktalanuk írásban tájékoztatni. 

8.4.  
A Vállalkozó Kovács Attilát bízza meg, mint felelős műszaki vezetőt az építésvezetői 

teendők ellátására, aki megfelel a 290/2007. (X.31) Korm.rendelet előírásainak. Az 

építésvezető személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt 

előzetesen értesíteni. 

8.5.  
A teljesítés során a teljes ellenérték 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére 

Vállalkozó kizárólag az ajánlatában megnevezett alvállalkozókat alkalmazhatja. A 

Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna el. Amennyiben a Vállalkozó jogosulatlanul vesz igénybe alvállalkozót, úgy 

felel minden olyan kárért, amely anélkül nem következett volna be. A Vállalkozó 

alvállalkozót csak akkor vonhat be a teljesítésbe, ha az időközben előre nem látható okok 

miatt bekövetkező körülmények a szerződésnek, vagy annak egy részének teljesítését 

ellehetetlenítenék, és a Megrendelő előre írásban megadja hozzájárulását.  

8.6.  
Megrendelői utasítások teljesítése: A Vállalkozónak teljesítenie kell a Megrendelő összes, 

a munkákra vonatkozó utasítását beleértve a munkák teljes, vagy részleges felfüggesztését 

is. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a 

munkahelyen vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni. A vállalkozó köteles 

felhívni a Megrendelő figyelmét azon esetre, amennyiben szakszerűtlen utasítást ad. 
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8.7.  
A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák 

kijavítása folyamán biztosítani munkaterület őrzését, köteles gondoskodni a 

munkaterületen a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáról.  

8.8.  
A forgalomtereléssel, forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzések, eszközök elhelyezése 

Vállalkozó feladata. Ugyancsak Vállalkozó feladatát képezi a forgalom korlátozására fel-

hívó tájékoztató táblák elhelyezése és az építés alatti folyamatos ellenőrzése, hiány esetén 

pótlása. A forgalomterelést, forgalomkorlátozást a közútkezelővel és a – Megrendelővel - 

egyeztetett módon az MSZ-07-3608:1991 A közutakon végzett munkák elkorlátozási és 

forgalombiztonsági követelményei című kötelező nemzeti szabvány (27/1994(IX. 29.) 

KHVM rendelet) és a KHVM Közúti Főosztály e tárgyban kiadott "Közutak 

elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásának kézikönyve" alapján kell 

végezni. A munkaterület átadása után a forgalomszabályozás, a munkavédelem megszer-

vezése, az óvórendszabályok, a tűzvédelmi és egészségügyi rendszabályok megtartása a 

Vállalkozó kötelessége és felelőssége.  

8.9.  
Megrendelői jóváhagyások: A beépítendő anyagokat, a mintavételi tervet, az alkalmazott 

előállítási és beépítési technológiákat Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen 

írásban jóváhagyatni. A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdődhetnek 

meg. A beépített anyagoknak, technológiának alkalmazási engedéllyel kell rendelkeznie, 

amelyet a Vállalkozó köteles Megrendelő irányában igazolni. 

8.10.  
A Vállalkozó az elvégzett munkájának minőségét a Megrendelő által jóváhagyott min-

tavételi és minősítési terv figyelembevételével tanúsítani köteles. A Vállalkozó 8 

munkanappal a munka kezdése előtt köteles átadni ellenjegyzésre a Megrendelő műszaki 

ellenőrének a  keveréktervet, és a gyártási utasítást, amit a műszaki ellenőr építés közben 

szúrópróbaszerűen ellenőriz. 

8.11.  
A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti és nem 

mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése 

alól. 

8.12.  
Ellenőrzés: A Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését 

folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást 

megadni.  
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8.13.  
A munkaterület átvételétől Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a 290/2007. (X.31) 

Korm. rendelet előírásainak megfelelően. A munka teljesítése során az építési naplóban 

kell a feleknek minden a munkák megvalósításával, a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével 

és vizsgálatával kapcsolatos észrevételét rögzíteni. Az építési naplóba bejegyzésre 

jogosultak a Vállalkozási szerződésben műszaki ellenőrként és építésvezetőként fel-

tüntetett személyek. 

8.14.  
A Vállalkozó köteles egyeztetni a Megrendelővel minden ellenőrzés és vizsgálat 

időpontját és helyét a Szerződés előírásai alapján. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek 

továbbítani a vizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot eredeti vagy hiteles 

másolatban.  

8.15.  
Ha az előzetesen egyeztetett helyen és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre 

vagy vizsgálatra, illetve azok eredménye alapján a munkavégzés nem felel meg a 

szerződésnek, a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, választása szerint vagy kijavítást 

kér, vagy - ha a hiba a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza, - árleszállítást 

jogosult alkalmazni. 

8.16.  
Szerződő felek tudomásul veszik, a szerződéses ár - mint költségvetési pénzeszköz- 

felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési 

Hivatal ellenőrzési jogosultságát, valamint azt, hogy a vállalkozó a szerződés lényeges 

tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg. 

8.17.  
Felelősségbiztosítás: A Vállalkozónak a munkák teljes körére kiterjedő, a megvalósítási 

időszakra szóló teljes körű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, vagy ilyen biztosítást 

kell kötnie. A felelősségbiztosítási szerződést legkésőbb a szerződéskötést követő 15 

napon belül kell bemutatni, illetve egy fénymásolati példányban a Megrendelőnek átadni. 

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét határidőben nem teljesíti, úgy Megrendelő 

jogosult a jelen szerződéstől elállni. 

8.18.  
A környezet védelme: A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, 

valamint a hibák kijavítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a 

környezet védelmére. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és 

az általa alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok 

ne veszélyeztessék más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben. 
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8.19.  
Kárelhárítás, kárenyhítés: A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a 

személyi sérülések és vagyoni károk bekövetkezésének megelőzésére. A Vállalkozó 

köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének 

felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a 

Megrendelőt azonnal értesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkáját a forgalom 

fenntartása mellett végzi, ezért kárelhárítási kötelezettsége a közlekedőkre és a járművekre 

is fennáll. 

8.20. Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozóival kötött szerződésben kikötött 

ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában megjelölt 

alvállalkozója felé, erről az Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben 

a Vállalkozó a bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az 

alvállalkozó maga jogosult a az adatoknak a Megrendelő felé történő bejelentésére. Az 

Megrendelő haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a honlapján történő közzétételéről. 

A fenti tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: 

a) a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító 

felhívásra; 

b) Vállalkozó és alvállalkozó megjelölése; 

c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a 

vonatkozó jogszabályokra; 

d) a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját; 

e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának 

okát 

 

9. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
9.1. JÓTÁLLÁS 

9.1.1.  
Vállalkozó 5 év teljeskörű jótállást vállal. A Jótállási időszak a Befejezési igazolás 

kiadásának időpontjától kezdődik. A vállalt jótállási időn kívül a kötelező 

alkalmassági időre vonatkozó a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 

rendelet előírásai az irányadók. 

9.1.2.  
A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel 

összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát 

lehetővé teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt 
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időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó 

értesítésével - a munkát mással elvégeztetni a Jótállási Biztosíték terhére. 

9.1.3.  
A jótállási biztosíték formája: A Vállalkozó a nettó szerződéses ár 5%-ának 

mértékéig köteles Jótállási biztosítékot szolgáltatni a Megrendelőnek. Az eredeti 

igazolás leadásának határideje: legkésőbb a sikeres műszaki átadás-átvétel napja. 

A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásnak módja: bankgarancia(a Kbt. 53. § (6) 

bekezdés a) pontja szerint.) 

9.1.4.  
Jótállási Biztosíték felszabadítása: A Jótállási időszak végén Felek helyszíni bejárást 

tartanak, és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása 

után, illetve a jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelelően a Jótállási 

biztosítékot Megrendelő részben, vagy egészben felszabadítja. 

 

9.2. Kötbér 
9.2.1.  
A Vállalkozó a neki felróható késedelmes teljesítés esetében kötbér-fizetési 

felelősséggel tartozik. Megrendelő fenntartja a jogot a kötbért meghaladó kára 

megtérítésének érvényesítésére. 

9.2.2.  
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés 

alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetére köteles a teljesítésre póthatáridőt 

vállalni. A póthatáridőt a megrendelő határozza meg.  

9.2.3.  
Késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke a nettó szerződéses ár 1%-a naponta, 

de maximális értéke nem lehet több, mint a szerződés szerinti nettó ár 20%-a. A 

meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó összegének 25 %-a. 

9.2.4.  
A kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen szerződés 

5.1 pontjában meghatározott időpontig. A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik, 

amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket. 

 

9.3. Hibás teljesítés 
9.3.1.  
Ha a munka végzése során a körülmények, illetve a Megrendelő által gyakorolt 

ellenőrzések eredményei arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a 

Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére póthatáridőt határoz meg.   
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9.3.2.  
A 9.3.1 pont szerinti póthatáridő sikertelen eltelte után Megrendelő jogosult a hibát a 

Vállalkozó költségére mással kijavíttatni, amely a még ki nem fizetett vállalkozói 

díjból, vagy a teljesítési biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre.  

9.4. Teljesítési biztosíték 
9.4.1.  
A Megrendelő a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig teljesítési biztosítékot 

kér a Vállalkozótól, melynek mértéke a nettó szerződéses ár 5%-a.  

9.4.2.  
A teljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátásának módja: bankgarancia (a Kbt. 53. 

§ (6) bekezdés a) pontja szerint.) 

9.4.3.  
A Vállalkozónak köteles a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti 

dokumentumot a szerződéskötést követő 15 napon belül a Megrendelő címére 

megküldeni. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a 

szerződéstől a Megrendelő elállhat. 

9.4.4.  
Amennyiben a késedelmi kötbér eléri maximális mértékét, és Vállalkozó a késedelmet 

még nem szüntette meg, vagy a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére 

nem szünteti meg a hibás teljesítést, a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot 

lehívni, és az elmaradt munkálatokat annak terhére elvégeztetni, vagy a hibás 

teljesítésből eredő hibák megszüntetését más Vállalkozótól megrendelni.  

9.4.5.  
Amennyiben a Vállalkozó szerződésszerűen teljesít és a jótállási időszak is 

hibajelentés nélkül, illetőlegesen a hibák kijavítás kötelezettségének teljesítésével 

eltelt a Megrendelő felszabadítja a teljesítési biztosítékot. 

 

9.5. Vis maior 
Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a 

Vállalkozótól független körülmények miatti időkiesést a felek vis maiornak tekintik, mely 

körülményeket az építési naplóban szükséges rögzíteni. Vis maior körében felmerült 

késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel és e körben 

kárigényt Vállalkozóval szemben nem érvényesít. 
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10. A MUNKAVÉGZÉS 
10.1.  
Szabványok és műszaki előírások: A szerződés keretében megvalósuló munkáknak meg 

kell felelniük,  

 a) a Műszaki Előírásokban foglaltaknak, 

b) a közúti alágazatot érintő műszaki tartalmú jogszabályoknak, 

 c) a kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványoknak 

10.2.  
A Vállalkozó a munkát csak a közútkezelő által jóváhagyott forgalomterelési, 

forgalomkorlátozási terv birtokában kezdheti meg, és az abban foglaltak betartása mellett 

végezheti. 

10.3.  
Ha bármely utóbb felmerülő okból a Vállalkozó által készített és a jelen szerződés 

mellékletét képező ütemtervtől Vállalkozó el kíván térni, a Megrendelő utasítása szerint 

köteles azt átdolgozni és a Megrendelővel jóváhagyatni. A jóváhagyás nem érinti a 

kötbérterhes határidők késedelmes teljesítéséhez kapcsolódó megrendelői kötbérigényt. 

10.4.  
Kitűzés: A Vállalkozó felelős a teljes és megfelelő kitűzésért és az ahhoz szükséges összes 

műszer, berendezés és munkaerő biztosításáért. Ha a munkák előrehaladása során 

bármikor, bármely helyzet, szint, méret, vagy irány vonatkozásában bármilyen hiba vagy 

eltérés mutatkozik, a Vállalkozónak - ez irányú felszólításra - saját költségén kell az ilyen 

hibát helyrehoznia. Bármely kitűzésnek a Megrendelő vagy a műszaki ellenőr általi 

ellenőrzése semmilyen módon nem mentesíti a Vállalkozót azok helyességéért fennálló 

felelőssége alól. Vállalkozónak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell állítania 

minden alappontot, pontot és más tárgyat, amely a kitűzésére szolgál és/vagy arra 

használnak. 

10.5.  
A kitűzéseket a magyar Mérnök-Geodéziai Szabályzat előírásaival teljesen megegyezően 

kell elvégezni, a Vállalkozó saját költségén. 

10.6.  
A kitűzési hibákból eredő minden következményt, kártérítési felelősséget a Vállalkozónak 

kell viselnie, beleértve az ilyen hibák okozta költségeket is. 

10.7.  
A Megrendelő, vagy az általa megbízott személy, vagy szervezet ellenőrizheti a kitűzést a 

megvalósítás bármely szakaszában. Az ilyen ellenőrzésekhez a Vállalkozónak át kell 



 13 

adnia a mérési jegyzőkönyveket, naplókat és a megvalósulási terveket a Megrendelő 

részére és minden vonatkozásban lehetővé kell tennie az ellenőrző mérések végrehajtását. 

10.8.  
Hibajavítás: A Megrendelő a Szerződésben meghatározott bármely munka befejezése előtt 

bármikor jelezheti az ellenőrzése során feltárt hiányosságokat a Vállalkozónak és azok 

kijavítására póthatáridőt tűzhet.  

10.9.  
Ha a Vállalkozó késlekedik ezeknek a hibáknak a kijavításával vagy a hátralévő munkák 

befejezésével, illetőleg a póthatáridőt nem tartja be, úgy a Megrendelő jogosult a 

Vállalkozó költségén azok elvégeztetésére, késedelmi kötbér érvényesítésére, és ezeket 

beszámítással érvényesíteni a Vállalkozó számláival szemben, vagy a teljesítéséi tartalék 

terhére. 

10.10.  
A Vállalkozó az érdekkörén kívül eső okból keletkezett hiba kijavítására is köteles, az 

ebből eredő többletköltségeit módosítási igényként jogosult bejelenteni Megrendelőnek, 

megjelölve az esetleges határidő módosításra vonatkozó igényét is.  

 

11. A MUNKA MINŐSÉGE  
11.1.  
Anyagok, termékek: A Vállalkozó feladatát képezi a szükséges anyagok beszerzése, annak 

minden költségével együtt.  

11.2.  
A Vállalkozó az általa készített terveket, a beépítendő anyagokat és az alkalmazott 

technológiákat köteles a Megrendelővel véleményeztetni és jóváhagyatni. 

11.3.  
A Vállalkozó köteles az adott munka megkezdése előtt az alkalmassági vizsgálatokat a 

Megrendelővel elfogadtatni. A Megrendelő által történő elfogadás azonban nem csökkenti 

a Vállalkozó teljes körű felelősségét az alkalmazott anyagokért és technológiáért és nem 

mentesíti szerződéses kötelezettsége alól. A Vállalkozó köteles az alkalmassági 

vizsgálatok eredményét véleményezni a Megrendelő részére. 

11.4.  
Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet 

a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie: 

11.4.1.   
a jelen szerződésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt 

minőségűnek kell lennie, 

11.4.2.  
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a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szereznie, illetve annak 

hiányában a Megrendelő által előírt vizsgálatokat kell elvégezni az előkészítés, a 

gyártás helyén, vagy a beépítés helyszínén.  Mindezek megfelelőségéért a 

Vállalkozónak kell helytállnia.  

11.5.  
Az összes mintát a Vállalkozónak kell szolgáltatnia saját költségén, ha annak biztosítását a 

szerződés, szabvány, műszaki előírás vagy alkalmazási engedély írja elő.  

11.6.  
A Vállalkozó viseli az olyan vizsgálat költségét, amely a szerződésszerű teljesítéshez 

nyilvánvalóan szükséges. 

11.7.  
Ha bármely - a jelen szerződésben vagy szabványban, műszaki leírásban nem előírt, de a 

Megrendelő által elrendelt - vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek 

vagy az elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a 

Vállalkozó viseli. 

11.8.  
Gyártás alatti ellenőrzés: A Megrendelőnek joga van - a munkavégzés rendszeres 

ellenőrzésén túl - a gyártás vagy az előkészítés alatt ellenőrizni és vizsgálni az anyagokat, 

termékeket és berendezéseket amelyeket a jelen szerződés alapján szállítanak. Ha azok 

előállítása nem a Vállalkozó területein történik, a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére 

engedélyt kérni, hogy az elvégezhesse az ilyen ellenőrzést és vizsgálatot az érintett 

helyeken. Az ilyen ellenőrzés, vagy vizsgálat elvégzése nem mentesíti a Vállalkozót 

semmilyen szerződés szerinti kötelezettsége alól.  

11.9.  
A minőség tanúsítása: A Vállalkozó a vonatkozó szabványok, műszaki előírások szerinti 

legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. A Vállalkozó az elvégzett 

munkájának minőségét tanúsítani köteles, amelyhez a - Megrendelő által jóváhagyott - 

mintavételi és minősítési terv szolgál alapul. A Vállalkozó a megvalósítást 

minőségtanúsítási joggal rendelkező laboratóriumokban köteles ellenőriztetni. 

11.10.  
A Munkák eltakarása: Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a műszaki ellenőr 

engedélyével és a Megrendelő képviselőjének előzetes írásbeli tájékoztatásával takarhatja 

el. A munkarészek minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése 

a továbbépítés feltétele. A Vállalkozó a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 

nappal korábban írásos formában köteles értesíteni (levélben vagy telefaxon).  

11.11.  
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Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás 

költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 

11.12.  
Feltárások és vizsgálatok 

11.12.1. A Megrendelő utasítást adhat bármely munkálat feltárására és/vagy 
vizsgálatára. Ha egy feltárás vagy vizsgálat eredményéből nem állapítható meg, 
hogy a Vállalkozó által használt anyag, vagy munkája eltér a jelen szerződésben 
előírtaktól, ezen a feltárások és vizsgálatok költségével a vállalkozási díjat 
módosítani kell. 

 

12. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 
12.1.  
Készre jelentés: Amikor a Vállalkozó a szerződés szerinti munkákat teljes egészében 

elkészítette és beszerzett minden szerződés szerinti dokumentumot (megvalósulási terv, 

minősítési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai) és/vagy amit a 

vonatkozó jogszabályok előírnak, a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt a munkák 

befejezéséről.  

12.2.  
Az átadás-átvételi eljárás: Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és lefolytatása a 

Megrendelő feladata. Ha Megrendelő elfogadja a Vállalkozó készre jelentését, az értesítés 

kézhezvételétől számított 15 napon belül meghirdeti a műszaki átadás-átvételi eljárást, és 

arra meghívja valamennyi érdekelt hatóságot, szakhatóságot, üzemeltetőt. 

12.3.  
Az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének feltétele, hogy Vállalkozó átad 

Megrendelőnek minden a 12.1 pontban felsorolt dokumentumot. 

12.4.  
Az átadás-átvételi eljárás eredményességétől függően a Megrendelő kiadja a befejezési 

igazolást, vagy eredménytelenné nyilvánítja az eljárást és alkalmazza a jelen szerződésből 

és a Ptk. előírásaiból eredő jogkövetkezményeket. Ha úgy találja, hogy a munkákkal 

érintett építmények rendeltetésszerű üzemeltetési lehetősége a hiányok fennállása mellett 

is biztosított, a Vállalkozó hiánypótlási kötelezettségével átveszi a munkát, de a befejezési 

igazolást csak a hiánymentes teljesítést követően adja ki. 

12.5.  
Minőségi kifogás: Amennyiben valamely munkarész a minőségi szintre vonatkozó 

előírásokat nem elégíti ki, a Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy a 

csökkentett értékű teljesítésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavításhoz. Csökkentett 

értékű munkarész elfogadása esetén a Megrendelő a szerződéses árat a minőségcsökkenés 
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általa meghatározott arányában Vállalkozó még ki nem fizetett számláival szemben 

beszámítással is csökkentheti.  

12.6.  
Jegyzőkönyv: Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni azokat a hibákat vagy 

hiányosságokat, amelyek a rendeltetésszerű használatot ugyan nem befolyásolják, de 

amelyek teljesítése, javítása vagy pótlása szükséges, a Megrendelő által meghatározott 

határidőn belül. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell azokat a hibákat és hiányosságokat is, 

amelyek befolyásolják a rendeltetésszerű használatot. A szerződésnek meg nem felelő 

teljesítés átvétele a Megrendelő részéről nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő 

igények érvényesítéséről. 

12.7.  
Befejezési igazolás: Amikor a szerződésben meghatározott munkák teljes egészében 

elkészültek és az átadás-átvétel sikeresen lezárult, a Megrendelő kiadja a befejezési 

igazolást. Ezen igazolás kiadásának feltétele a jótállási biztosíték szolgáltatása. A 

befejezési igazolás birtokában a Vállalkozó benyújthatja a végszámla tervezetét. 

 

13. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 
13.1.  
A Megrendelő előleg fizetésére nem kötelezett. 

13.2.  
A pénzügyi elszámolás átalányár alapján történik. 

13.3.  
Teljesítés igazolása, számlák benyújtása: Vállalkozó a Befejezési igazolás kiadása után 

végszámlát nyújthat be. A műszaki ellenőr a számlát ellenőrzi és a kézhezvételtől szá-

mított 7 napon belül igazolja. 

13.4.  
Ha a műszaki ellenőr a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja 

akkor a Vállalkozó köteles haladéktalanul, a műszaki ellenőr aláírásával igazolt új számlát 

kiállítani. A vitatott tételek vagy részek összegét, mint felfüggesztett követelést kell 

kezelni és a Megrendelőnek és a Vállalkozónak külön kell az ilyen követelés 

vonatkozásában megegyeznie. 

13.5.  
Rész-számlázás: A Vállalkozó egy részszámla benyújtására jogosult a műszaki ellenőr által 

leigazolt 50%-os készültség (részteljesítési igazolás kiadása) esetén a vállalási ár 40%-ának 

mértékéig, vagy 75%-os készültség esetén a vállalási ár 60%-ának mértékéig a műszaki 

ellenőr által a részteljesítési igazolás kiadását követően.  
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13.6.  
Végszámla: A befejezési igazolás kiadását követően jogosult a Vállalkozó végszámlát 

kiállítani és benyújtani a Megrendelőhöz minden olyan dokumentummal együtt, melyek 

szükségesek ahhoz, hogy a Megrendelő a szerződés végső értékét megállapítsa. 

13.7.  
Számlák kifizetése: A 13.5 és 13.6 alpontok alapján benyújtott és igazolt vállalkozói 

számlák ellenértéke Komárom Város Önkormányzata Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 

12029004-00204291-00100003 számla terhére, a számla kézhezvételétől számított 30 

napon belül, átutalással kerül kiegyenlítésre. 

13.8.  
Ha a Megrendelő – neki felróható okokból – nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a 

Megrendelőt a késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kötelezettség terheli a Ptk. 

301/A. § (2)-(3) bekezdései szerint 

14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
14.1.  
Módosítási jog: A szerződő felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlati 

felhívás, a dokumentáció feltételei ill. az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha 

a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos 

érdekét sérti. 

14.2.  
Eljárás módosítás esetén 

14.2.1.  
A Vállalkozónak a műszaki tartalom módosítására vonatkozó igénye (javaslata) 

kézhezvételétől, vagy bármely más követelését kiváltó esemény bekövetkezésétől 

számított 7 napon belül minden tétel vonatkozásában részletes összeállítást kell 

benyújtania igényeiről a Megrendelőhöz. Az ilyen igényeket a szerződésben foglalt 

értékeken, vagy azok arányosításával, vagy azokat felhasználva kell értékelni. 

14.2.2.  
A Megrendelő a Vállalkozóval folytatott egyeztetést követően vagy elfogadja az 

igénybejelentésben foglaltakat, és a felek a szerződést ennek megfelelően módosítják,  

vagy megegyezés hiányában a Megrendelő állapítja meg annak általa elfogadható 

mértékét. Az el nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Vállalkozó jogosult 

követelésként kezelni, de az nem mentesíti a Megrendelői utasítás végrehajtásának 

kötelezettsége alól. 

14.2.3.  
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A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely nem 

jelent az eredetihez képest többletmunkát és nem befolyásolja a teljesítési határidőt, a 

Vállalkozó köteles az eredeti szerződéses áron elvégezni. 

14.2.4.  
A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely a 

Vállalkozónak felróható okból keletkezett, a Vállalkozó a határidő és a szerződéses ár 

módosítása nélkül köteles teljesíteni. 

    

15. SZERZŐDÉSSZEGÉS 
15.1.  
Vállalkozó szerződésszegése:  Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a 

munkákat, a Megrendelő indokolt utasítását visszautasítja vagy nem tesz eleget annak, 

illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a 

Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre az 

alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a 

szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott 

határidőben nem szünteti meg a szerződésszegés tényét, a Megrendelő azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést és érvényesíti a jelen szerződésből eredő kár- és egyéb jogos 

igényét. A Vállalkozónak ekkor le kell vonulnia a helyszínről, a munkaterületet át kell 

adnia Megrendelőnek.  

15.2.  
Megrendelői szerződésszegés: Ha a Megrendelő megszegi a szerződésben foglalt 

kötelezettségeit, a Vállalkozó a szerződésszegés tényét erre az alpontra hivatkozással 

feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a Megrendelőt a szerződésszegés 

megszüntetésére. Ha a Megrendelő a Vállalkozó által megszabott határidőig nem tesz meg 

minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Vállalkozó a Munkák 

kivitelezését részben, vagy egészben felfüggesztheti.  Ha a Megrendelő neki felróható 

okból a Vállalkozó által megadott határidő lejártától számított 30 napon belül sem szünteti 

meg a szerződésszegést, a Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A 

Vállalkozónak ezután le kell vonulnia a helyszínről és a munkaterületet át kell adnia 

Megrendelőnek. 

15.3.  
Elszámolás a szerződés megszűnése esetén 

15.3.1.  
Amennyiben a szerződés meghiúsulására vagy felmondására nem Vállalkozónak 

felróható okból kerül sor, a Vállalkozó jogosult követelni az addigi - szerződésszerű -
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teljesítése igazolt költségeinek kifizetését. Amennyiben a szerződés meghiúsulására 

vagy felmondására a Vállalkozónak felróható és a vállalkozó érdekkörében felmerült 

okból kerül sor, úgy vállalkozói díjra nem tarthat igényt és köteles a Megrendelő 

felmerült kárát megtéríteni. 

15.4.  
Fizetésképtelenség: Ha az egyik Felet csőd, vagy felszámolási eljárás során 

fizetésképtelenné nyilvánítják, a másik Fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja a 

Szerződést. 

15.5.  
Hibás teljesítés: Nem a szerződésben meghatározott minőségű teljesítés esetén a 

Megrendelő kérheti a kicserélést. 

15.6.  
Viták elrendezése: A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az 

irányadók. 

15.7.  
Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a 

Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem 

vezet eredményre, jelen szerződésből eredő vitás kérdések eldöntésére szerződő felek a 

Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

15.8.  
Szerződő felek jelen szerződést, - mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 

jóváhagyólag és cégszerűen írták alá. 

  

Kelt: Komárom, 2009. július 20. 

 

 

 

……………………………………………… 

Zatykó János          dr. Szöllősy Ferenc 

            polgármester             címzetes főjegyző 

                            Megrendelő 
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