
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött 

- egyrészről  Komárom  Város  Önkormányzata  (Székhely:  2900  Komárom,  Szabadság  tér  1.; 
Adószám:  15385152-2-11;  Számlavezető  bank:  Raiffeisen  Bank Zrt.;  Számlaszám:  12029004-
00204291-00100003; Számlázási cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.), képviseli: Dr. Molnár 
Attila Komárom Város Polgármestere, valamint  Dr. Szöllősy Ferenc jegyző, címzetes főjegyző, 
mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

- másrészről  a  Fischer-Bau Ingatlanforgalmazó,  Építőipari  és  Kereskedelmi  Kft.  (Székhely: 
1034  Budapest,  Bécsi  út  123.,  Adószám:  11183185-2-41,  Számlavezető  bank:  OTP  Bank  és 
Kereskedelmi Nyrt. Számlaszám: 11740092-20005801, a jelen szerződés aláírására és a társaság 
képviseletére jogosult személy: Varga István, mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)

között az alábbiak szerint: 

1. A SZERZŐDÉS RÉSZÉT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK

1.1.
A szerződés lényeges, elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt olvasandó és kezelendő:

1.1.1.
A  Megrendelő  által  kiírt  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési  eljárás  teljes 
dokumentációja  (különös  tekintettel  az  ajánlattételi  felhívásra,  az  ajánlati  dokumentációra, 
kiegészítő  tájékoztatásra,  a  hiánypótlási  felhívásra),  amely  jelen  szerződés  1.  számú 
mellékletét képezi
1.1.2.
A Vállalkozó  által,  a  közbeszerzési  eljárás  keretében  benyújtott  nyertes  ajánlatának teljes 
tartalma  az  esetleges  hiánypótlási  felhívásra  megküldött  válaszával  együtt,  amely  jelen 
szerződés 2. számú mellékletét képezi.

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja 
Komárom,  Dózsa Gy.  Általános Iskola  felújításával,  bővítésével  kapcsolatos kiegészítő  építési  
beruházások  megvalósítását, jelen  szerződés  1.  számú  mellékletének  részét  képező  ajánlati 
dokumentáció alapján.

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ

3.1.
A pénzügyi elszámolás átalányár alapján történik.
3.2.
Az átalányáras vállalkozói díj:

Vállalkozói díj 

Nettó:.8.200.730 Ft + ÁFA

Szerződő felek rögzítik,  hogy jelen szerződés szerinti  munkára  az  ÁFA fizetés  tekintetében a 
2008. évi VII. törvénnyel módosított, 2007. évi CXXVII. törvény 142 § (1) bekezdés b) pontja 
alkalmazandó,  mivel  jelen  szerződés  tárgya  építési  hatósági  engedély  köteles  beruházásnak 
minősül. Fentiekre tekintettel a nettó vállalkozási díjra eső általános forgalmi adót a Megrendelő  
fizeti meg (a tevékenység fordítottan adózik).
3.3.
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A  vállalkozói  díj  alapját  képező  részletes  költségvetést  jelen  szerződés  2.  számú  melléklete 
tartalmazza.
3.4.

  A vállalkozói díj tartalmazza a megvalósítás során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az 
organizációs költségeket is.

4. TÖBBLETMUNKÁK ÉS PÓTMUNKÁK ELSZÁMOLÁSA

4.1.
A vállalkozói díj átalányárnak minõsül. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult. 
4.2.
Amennyiben  a  kivitelezés  során  előre  nem  látható  körülmények  miatt  kiegészítő  munkák  
(pótmunkák)  elvégzésének  szükségessége  merül  fel,  azt  a  Vállalkozó  köteles  elvégezni  a  
szükséges egyeztetések (tervező, megrendelő) és tételes árajánlat elfogadását követően. Az ilyen  
módon  felmerülő  kiegészítő  munkák  esetében  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési  
eljárás lefolytatása szükséges.
4.3.
Pótmunkának  minősül  az  a  munka,  amely  az  ajánlati  tervdokumentációban  és  a  vállalkozó 
ajánlatában  nem  szerepel,  és  amelyet  a  megrendelő  szükségesnek  tart  és  a  vállalkozótól 
megrendel.

5. HATÁRIDŐK

5.1.
A jelen szerződésben foglalt vállalkozói tevékenység, eredmény megvalósítására előírt határidők: 

A szerződéskötéstől számított 4 nap.

5.2.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.

        
6. ÉRTESÍTÉSI CÍMEK ÉS A FELEK KÉPVISELŐI:
Megrendelő képviselője:
Név: Szalai Noel– beruházási ügyintéző  
Cím: Komárom Város Polgármesteri Hivatala          
Telefon: 34/541- 300/418
Fax: 34/541-347
E-mail: noel.szalai@komarom.hu 

Műszaki ellenőr: 
Bricoll Kft.
Sáfrán József
Csere Lajos

A Vállalkozó képviselője
Név: Varga István
Cím:  2536 Nyergesújfalu, Csokonai u. 3.
Telefon: 33/455-304
Fax:  33/456-700
E-mail:  varga.istvan@fischer-bau.hu

A Vállalkozó  Felelős Műszaki Vezetőji:
Név: Véghelyi Zsolt
Cím:  2536 Nyergesújfalu, Csokonai u. 3.
Telefon: 33/455-304
Fax:  33/456-700
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Nyilvántartási szám: MV-ÉP/A-13-53740/2013.07.09

Név: Horváth Béla
Cím:  2536 Nyergesújfalu, Csokonai u. 3.
Telefon: 33/455-304
Fax:  33/456-700
Nyilvántartási szám: MV-Ép/ÉG-11-05838

Név: Szalczinger Miklós
Cím:  2536 Nyergesújfalu, Csokonai u. 3.
Telefon: 33/455-304
Fax:  33/456-700
Nyilvántartási szám: MV-Ép/ÉV-11-5759

7. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

7.1.
A  Megrendelő  képviselője  Szalai  Noel,  a  Megrendelő  köztisztviselőjeként,  a  Megrendelő 
felhatalmazása, utasítása alapján jogosult a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése 
és  jogai  gyakorlása  érdekében  minden  szükséges  intézkedést  megtenni,  a  Vállalkozó 
képviselőjével  a  kapcsolatot  tartani,  indokolt  esetben  szerződésmódosítást  előkészíteni.  A 
Megrendelő képviselőjének a Megrendelővel szemben fennálló jogait és kötelezettségeit, továbbá 
felelősségét a köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó szabályok tartalmazzák.
7.2.
A műszaki ellenőr nem jogosult a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége alól felmenteni  
vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget vállalni.
7.3.
Munkaterület átadás: A Megrendelő a munkaterületet 2010.08.23-án átvette.
7.4.
Engedélyek: A Munkák elvégzéséhez szükséges terveket és építési engedélyeket  a Megrendelő 
biztosítja. 
7.5.
Műszaki  ellenőrzés:  Megrendelő  a  munkák  műszaki  ellenőrzését  legalább 8  naponként  végzi,  
ennek  tényét  és  észrevételeit  az  Építési  Naplóba  bejegyzi.  A  Megrendelő  észrevételeire  a 
vállalkozó köteles 3 napon belül írásban reagálni. A Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem 
akadályozhatja.
7.6.
Átadás-átvételi  eljárás:  Az  átadás-átvételi  eljárás  előkészítése  és  lefolytatása  a  Megrendelő 
feladata,  a  Vállalkozó  által  előzetesen  bejelentett  készre  jelentése  alapján.  Ha  Megrendelő 
elfogadja  a Vállalkozó készre  jelentését,  az  értesítés  kézhezvételétől  számított  15 napon belül  
meghirdeti  a  műszaki  átadás-átvételi  eljárást,  és  arra  meghívja  valamennyi  érdekelt  hatóságot, 
szakhatóságot,  üzemeltetőt.  A  Megrendelő  köteles  a  Vállalkozó  értesítése  szerinti  időpontra  
kitűzött átadás-átvételi eljárás során a munkát megvizsgálni és a felfedezett hibákat, hiányokat, a 
hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági 
igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. 
7.7.
Használatba vételi engedély: A használatba vételi engedély beszerzése a Megrendelő feladata.
7.8.
Utó-felülvizsgálati  eljárás:  Az  utó-felülvizsgálati  eljárást  (Ptk.  405.§  (5)  bekezdés  alapján)  a 
Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének 
napját  megelőzően  8  nappal  kell  megküldeni.  A  Megrendelő  az  eljárásról  a  meghívottak 
jelenlétében  jegyzőkönyvet  vesz  fel,  melyben  feltünteti  a  hibajegyzéket  és  a  résztvevőknek a 
hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert 
hibák kijavítására és a hiányok pótlására a Megrendelő által meghatározott határidőt.

8. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI
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8.1. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti:
- hogy teljes körűen vállalkozik az 2. pontban leírt munkákra és a megvalósításhoz kapcsolódó  

összes munkára a szerződés és annak mellékletei szerint,
- a kivitelezés helyszínét megtekintette és megismerkedett az ott lévő körülményekkel,
-  a  tervdokumentációt  megvizsgálta  és  azt  a  kivitelezési  munka  elvégzésének  alapjául  

megfelelőnek találta a helyszín ismeretében,
- Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés alapelveinek megfelelően és  

az abban szabályozottak szerint, a vonatkozó előírások és szabványok szerint, műszakilag és  
minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak megfelelően, I. osztályú  
minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával, az átadási határidőre, hiba- és hiánymentesen 
elkészíti.

- a vállalkozási tevékenységet köteles a jelen szerződésben foglalt határidőben elvégezni (ide értve 
az átadás-átvétel szerinti hibák kijavítását és az utó-felülvizsgálatot követő hibák kijavítását is)

A Vállalkozónak a munkákat a szerződésben foglaltaknak megfelelően kell kiviteleznie. A Vállal-
kozó  kötelessége  gondoskodni  a  felügyeletről,  a  munkavégzésről,  azokról  az  anyagokról  és 
eszközökről,  amelyek  a  szerződésszerű  teljesítéshez  szükségesek,  továbbá  191/2009.  (IX.15) 
Korm. rendeletben foglaltak betartásáról. 

A  Vállalkozó  köteles  a  kezelői  nyilatkozatok  szerinti  szakfelügyelet  időben  történő 
megrendelésére. A szakfelügyelet hiányából felmerülő esetleges költségeket a Vállalkozónak kell  
viselnie.
8.2.
A  Vállalkozó  képviselője  Varga  István  a  Vállalkozó  meghatalmazása  alapján  jogosult  a 
Vállalkozó  szerződéses  kötelezettségeinek  teljesítése  és  jogai  gyakorlása  érdekében  minden 
szükséges intézkedést megtenni, a Megrendelő képviselőjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó 
igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást  előkészíteni.  A képviselő személyében történő 
változásról Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanuk írásban tájékoztatni.
8.3.
A Vállalkozó Véghelyi Zsoltot bízza meg, mint felelős műszaki vezetőt az építésvezetői teendők 
ellátására,  aki  megfelel  a  191/2009.  (IX.15)  Korm.  rendelet előírásainak.  Az  építésvezető 
személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt előzetesen értesíteni.
8.4.
A teljesítés során a teljes ellenérték 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére Vállalkozó 
kizárólag  az  ajánlatában  megnevezett  alvállalkozókat  alkalmazhatja.  A  Vállalkozó  a  jogosan 
igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Amennyiben a 
Vállalkozó  jogosulatlanul  vesz  igénybe  alvállalkozót,  úgy  felel  minden  olyan  kárért,  amely 
anélkül nem következett volna be. A Vállalkozó alvállalkozót csak akkor vonhat be a teljesítésbe,  
ha az időközben előre nem látható okok miatt bekövetkező körülmények a szerződésnek, vagy 
annak  egy  részének  teljesítését  ellehetetlenítenék,  és  a  Megrendelő  előre  írásban  megadja 
hozzájárulását. 
8.5.
Megrendelői  utasítások  teljesítése:  A  Vállalkozónak  teljesítenie  kell  a  Megrendelő  összes,  a 
munkákra vonatkozó utasítását beleértve a munkák teljes, vagy részleges felfüggesztését is. Felek 
a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot,  körülményt  és utasítást a munkahelyen 
vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni. A vállalkozó köteles felhívni a Megrendelő 
figyelmét azon esetre, amennyiben szakszerűtlen utasítást ad.
8.6.
A  Vállalkozó  köteles  a  saját  költségén  a  munkák  megvalósítása,  valamint  a  hibák  kijavítása 
folyamán biztosítani munkaterület  őrzését,  köteles gondoskodni a munkaterületen a munka-  és 
tűzvédelmi előírások betartásáról. 
8.7.
Megrendelői  jóváhagyások:  A  beépítendő  anyagokat,  a  mintavételi  tervet,  az  alkalmazott 
előállítási  és  beépítési  technológiákat  Vállalkozó  köteles  a  Megrendelővel  előzetesen írásban 
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jóváhagyatni. A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdődhetnek meg. A beépített  
anyagoknak,  technológiának  alkalmazási  engedéllyel  kell  rendelkeznie,  amelyet  a  Vállalkozó 
köteles Megrendelő irányában igazolni.
8.8.
8.9.
A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti és nem mentesíti a 
Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése alól.
8.10.
Ellenőrzés:  A  Vállalkozó  köteles  a  Megrendelő  számára  a  munkák  műszaki  ellenőrzését 
folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. 
8.11.
A munkaterület átvételétől Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a 191/2009. (IX.15) Korm. 
rendelet előírásainak megfelelően. A munka teljesítése során az építési naplóban kell a feleknek 
minden  a  munkák  megvalósításával,  a  Megrendelő  helyszíni  ellenőrzésével  és  vizsgálatával 
kapcsolatos  észrevételét  rögzíteni.  Az  építési  naplóba  bejegyzésre  jogosultak  a  Vállalkozási  
szerződésben műszaki ellenőrként és építésvezetőként feltüntetett személyek.
8.12.
A Vállalkozó köteles egyeztetni  a Megrendelővel  minden ellenőrzés és vizsgálat  időpontját  és 
helyét  a  Szerződés  előírásai  alapján.  A  Vállalkozó  köteles  a  Megrendelőnek  továbbítani  a 
vizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot eredeti vagy hiteles másolatban. 
8.13.
Ha az előzetesen egyeztetett helyen és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre vagy 
vizsgálatra,  illetve  azok eredménye  alapján  a  munkavégzés  nem felel  meg  a  szerződésnek,  a 
Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, választása szerint vagy kijavítást kér, vagy - ha a hiba a 
rendeltetésszerű használatot nem akadályozza, - árleszállítást jogosult alkalmazni.
8.14.
Szerződő  felek  tudomásul  veszik,  a  szerződéses  ár  -  mint  költségvetési  pénzeszköz- 
felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
ellenőrzési  jogosultságát,  valamint  azt,  hogy  a  vállalkozó  a  szerződés  lényeges  tartalmáról  a 
tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.
8.15.
Felelősségbiztosítás: A Vállalkozó a munkák teljes körére kiterjedő,  a megvalósítási  időszakra 
szóló teljes körű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
8.16.
A környezet védelme: A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a 
hibák kijavítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet  védelmére. A 
Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi  műveletekért és az általa alkalmazott  építési 
módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények 
biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben.
8.17.
Kárelhárítás,  kárenyhítés:  A  Vállalkozónak  minden  tőle  telhetőt  meg  kell  tennie  a  személyi  
sérülések és vagyoni károk bekövetkezésének megelőzésére. A Vállalkozó köteles a személyek 
biztonságát  vagy  a  vagyoni  értékeket  veszélyeztető  kár  lehetőségének  felmerülése  esetén 
haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni. A 
Vállalkozó  tudomásul  veszi,  hogy  munkáját  a  forgalom  fenntartása  mellett  végzi,  ezért 
kárelhárítási kötelezettsége a közlekedőkre és a járművekre is fennáll.

9. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

9.1. JÓTÁLLÁS

9.1.1.
Vállalkozó  36 hónap teljes körű jótállást vállal. A Jótállási időszak a Befejezési igazolás 
kiadásának időpontjától kezdődik. 
9.1.2.
A  Jótállási  időszakon  belül  a  Vállalkozó  a  Megrendelő  által  jelzett,  a  hibás  teljesítéssel 
összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé 
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teszi  -  15  napon  belül  köteles  megkezdeni  és  a  műszakilag  indokolt  időtartamon  belül  
befejezni.  Ellenkező esetben  Megrendelő jogosult  -  a  Vállalkozó értesítésével  -  a  munkát 
mással elvégeztetni a Jótállási Biztosíték terhére.
9.1.3.
A jótállási  biztosíték  formája:  A Vállalkozó a  nettó szerződéses  ár  2%-ának mértékéig 
köteles  Jótállási  biztosítékot szolgáltatni  a  Megrendelőnek.  Az  eredeti  igazolás 
leadásának  határideje:  legkésőbb  a  sikeres  műszaki  átadás-átvétel  napja. A  jótállási 
biztosíték rendelkezésre bocsátásnak módja: bankgarancia (a Kbt. 53/A.§ (5) – (6) bekezdés 
…..) pontja szerint.)
9.1.4.
Jótállási Biztosíték felszabadítása: A Jótállási időszak végén Felek helyszíni bejárást tartanak, 
és  megállapításaikat  jegyzőkönyvben  rögzítik.  A  rögzített  hibák  kijavítása  után,  illetve  a 
jegyzőkönyvben  foglalt  megállapodásnak  megfelelően  a  Jótállási  biztosítékot  Megrendelő 
részben, vagy egészben felszabadítja.

9.2. Kötbér
9.2.1.
A  Vállalkozó  a  neki  felróható  késedelmes  teljesítés  esetében  kötbér-fizetési  felelősséggel  
tartozik.  Megrendelő  fenntartja  a  jogot  a  kötbért  meghaladó  kára  megtérítésének 
érvényesítésére.
9.2.2.
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A 
Vállalkozó  késedelmes  teljesítés  esetére  köteles  a  teljesítésre  póthatáridőt  vállalni.  A 
póthatáridőt a megrendelő határozza meg. 
9.2.3.
Késedelmes  teljesítés  esetére  a  kötbér  mértéke  a  nettó  szerződéses  ár  1%-a  naponta,  de 
maximális értéke nem lehet több, mint a szerződés szerinti nettó ár 20%-a. 
9.2.4.
A kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen szerződés 5.1 
pontjában  meghatározott  időpontig.  A  kötbér  fizetési  kötelezettség  megszűnik,  amikor  a 
késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.

9.3. Hibás teljesítés
9.3.1.
Ha a munka végzése során a körülmények, illetve a Megrendelő által gyakorolt ellenőrzések 
eredményei  arra  engednek  következtetni,  hogy  a  teljesítés  hibás  lesz,  a  Megrendelő  a  
fogyatékosság kiküszöbölésére póthatáridőt határoz meg.  

9.3.2.
A  9.3.1  pont  szerinti  póthatáridő  sikertelen  eltelte  után  Megrendelő  jogosult  a  hibát  a  
Vállalkozó költségére mással kijavíttatni, amely a még ki nem fizetett vállalkozói díjból, vagy 
a teljesítési biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre. 

9.4. Vis maior
Rendkívüli  időjárási  viszonyok,  illetve az  azok okozta munkakiesés,  valamint  a Vállalkozótól 
független körülmények miatti  időkiesést a felek vis maiornak tekintik, mely körülményeket  az  
építési naplóban szükséges rögzíteni. Vis maior körében felmerült késedelmes teljesítés miatt a 
Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel és e körben kárigényt Vállalkozóval szemben nem 
érvényesít.

10. A MUNKAVÉGZÉS

10.1.
Szabványok  és  műszaki  előírások: A  szerződés  keretében  megvalósuló  munkáknak  meg  kell 
felelniük, 
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a) a Műszaki Előírásokban foglaltaknak,
c) a kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványoknak

10.2.
Ha bármely utóbb felmerülő okból a Vállalkozó által készített  és a jelen szerződés mellékletét  
képező ütemtervtől Vállalkozó el kíván térni, a Megrendelő utasítása szerint köteles azt átdolgozni  
és a Megrendelővel jóváhagyatni. A jóváhagyás nem érinti a kötbérterhes határidők késedelmes 
teljesítéséhez kapcsolódó megrendelői kötbérigényt.
10.3.
Hibajavítás:  A  Megrendelő  a  Szerződésben  meghatározott  bármely  munka  befejezése  előtt 
bármikor jelezheti az ellenőrzése során feltárt hiányosságokat a Vállalkozónak és azok kijavítására 
póthatáridőt tűzhet. 
10.4.
Ha  a  Vállalkozó  késlekedik  ezeknek  a  hibáknak  a  kijavításával  vagy  a  hátralévő  munkák 
befejezésével,  illetőleg  a  póthatáridőt  nem tartja  be,  úgy a  Megrendelő  jogosult  a  Vállalkozó 
költségén  azok  elvégeztetésére,  késedelmi  kötbér  érvényesítésére,  és  ezeket  beszámítással 
érvényesíteni a Vállalkozó számláival szemben.
10.5.
A Vállalkozó az érdekkörén kívül eső okból keletkezett hiba kijavítására is köteles, az ebből eredő 
többletköltségeit  módosítási  igényként  jogosult  bejelenteni  Megrendelőnek,  megjelölve  az 
esetleges határidő módosításra vonatkozó igényét is. 

11. A MUNKA MINŐSÉGE 
11.1.
Anyagok, termékek: A Vállalkozó feladatát képezi a szükséges anyagok beszerzése, annak minden 
költségével együtt. 
11.2.
A Vállalkozó az általa készített terveket, a beépítendő anyagokat és az alkalmazott technológiákat  
köteles a Megrendelővel véleményeztetni és jóváhagyatni.
11.3.
A  Vállalkozó  köteles  az  adott  munka  megkezdése  előtt  az  alkalmassági  vizsgálatokat  a 
Megrendelővel  elfogadtatni.  A  Megrendelő  által  történő  elfogadás  azonban  nem  csökkenti  a 
Vállalkozó teljes körű felelősségét az alkalmazott anyagokért és technológiáért és nem mentesíti  
szerződéses  kötelezettsége  alól.  A  Vállalkozó köteles  az  alkalmassági  vizsgálatok  eredményét  
véleményezni a Megrendelő részére.
11.4.
Minden  anyagnak,  előre  gyártott  elemnek,  készterméknek  és  elvégzett  munkának,  melyet  a 
Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie:

11.4.1.  
a jelen szerződésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt minőségűnek kell 
lennie,
11.4.2.
a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szereznie, illetve annak hiányában 
a Megrendelő által előírt vizsgálatokat kell elvégezni az előkészítés, a gyártás helyén, vagy a 
beépítés helyszínén.  Mindezek megfelelőségéért a Vállalkozónak kell helytállnia. 

11.5.
Az  összes  mintát  a  Vállalkozónak  kell  szolgáltatnia  saját  költségén,  ha  annak  biztosítását  a  
szerződés, szabvány, műszaki előírás vagy alkalmazási engedély írja elő. 
11.6.
A  Vállalkozó  viseli  az  olyan  vizsgálat  költségét,  amely  a  szerződésszerű  teljesítéshez 
nyilvánvalóan szükséges.
11.7.
Ha  bármely  -  a  jelen  szerződésben  vagy  szabványban,  műszaki  leírásban  nem  előírt,  de  a 
Megrendelő által elrendelt - vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az 
elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a Vállalkozó viseli.
11.8.
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Gyártás alatti ellenőrzés: A Megrendelőnek joga van - a munkavégzés rendszeres ellenőrzésén túl 
-  a  gyártás  vagy  az  előkészítés  alatt  ellenőrizni  és  vizsgálni  az  anyagokat,  termékeket  és 
berendezéseket  amelyeket  a  jelen  szerződés  alapján  szállítanak.  Ha  azok  előállítása  nem  a 
Vállalkozó területein történik, a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére engedélyt kérni, hogy az 
elvégezhesse az ilyen ellenőrzést és vizsgálatot az érintett  helyeken.  Az ilyen ellenőrzés, vagy 
vizsgálat elvégzése nem mentesíti a Vállalkozót semmilyen szerződés szerinti kötelezettsége alól. 
11.9.
A  minőség  tanúsítása:  A  Vállalkozó  a  vonatkozó  szabványok,  műszaki  előírások  szerinti 
legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. A Vállalkozó az elvégzett munkájának 
minőségét  tanúsítani  köteles,  amelyhez  a  -  Megrendelő  által  jóváhagyott  -  mintavételi  és 
minősítési terv szolgál alapul. A Vállalkozó a megvalósítást minőségtanúsítási joggal rendelkező 
laboratóriumokban köteles ellenőriztetni.
11.10.
A Munkák eltakarása: Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a műszaki ellenőr engedélyével és 
a  Megrendelő  képviselőjének  előzetes  írásbeli  tájékoztatásával  takarhatja  el.  A  munkarészek 
minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. A 
Vállalkozó a műszaki  ellenőrt  az eltakarás  megkezdéséről  3  nappal  korábban írásos formában  
köteles értesíteni (levélben vagy telefaxon).
11.11.
Vita  esetén  a  Vállalkozó  köteles  az  eltakart  munkarészt  feltárni.  A  feltárás  és  helyreállítás  
költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.
11.12.
Feltárások és vizsgálatok

11.12.1.A Megrendelő utasítást adhat bármely munkálat feltárására és/vagy vizsgálatára. Ha 
egy feltárás vagy vizsgálat eredményéből nem állapítható meg, hogy a Vállalkozó által 
használt anyag, vagy munkája eltér a jelen szerződésben előírtaktól, ezen a feltárások és 
vizsgálatok költségével a vállalkozási díjat módosítani kell.

12. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

12.1.
Készre jelentés: Amikor a Vállalkozó a szerződés szerinti munkákat teljes egészében elkészítette 
és  beszerzett  minden  szerződés  szerinti  dokumentumot  (megvalósulási  terv,  minősítési 
dokumentumok,  alkalmazott  anyagok,  szerkezetek  bizonylatai)  és/vagy  amit  a  vonatkozó 
jogszabályok előírnak, a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt a munkák befejezéséről. 
12.2.
Az átadás-átvételi  eljárás:  Az átadás-átvételi  eljárás előkészítése és lefolytatása  a Megrendelő 
feladata.  Ha  Megrendelő elfogadja  a  Vállalkozó készre  jelentését,  az  értesítés  kézhezvételétől 
számított  15  napon  belül  meghirdeti  a  műszaki  átadás-átvételi  eljárást,  és  arra  meghívja 
valamennyi érdekelt hatóságot, szakhatóságot, üzemeltetőt.
12.3.
Az átadás-átvételi  eljárás sikeres befejezésének feltétele, hogy Vállalkozó átad Megrendelőnek 
minden a 12.1 pontban felsorolt dokumentumot.
12.4.
Az átadás-átvételi eljárás eredményességétől függően a Megrendelő kiadja a befejezési igazolást,  
vagy  eredménytelenné  nyilvánítja  az  eljárást  és  alkalmazza  a  jelen  szerződésből  és  a  Ptk.  
előírásaiból eredő jogkövetkezményeket.  Ha úgy találja, hogy a munkákkal érintett építmények  
rendeltetésszerű üzemeltetési lehetősége a hiányok fennállása mellett is biztosított, a Vállalkozó 
hiánypótlási  kötelezettségével  átveszi  a  munkát,  de  a  befejezési  igazolást  csak  a  hiánymentes  
teljesítést követően adja ki.
12.5.
Minőségi  kifogás:  Amennyiben  valamely  munkarész  a  minőségi  szintre  vonatkozó előírásokat 
nem elégíti ki, a Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy a csökkentett ér tékű teljesítés-
ként  elfogadja-e,  vagy  ragaszkodik  a  kijavításhoz.  Csökkentett  értékű  munkarész  elfogadása 
esetén  a  Megrendelő  a  szerződéses  árat  a  minőségcsökkenés  általa  meghatározott  arányá ban 
Vállalkozó még ki nem fizetett számláival szemben beszámítással is csökkentheti. 
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12.6.
Jegyzőkönyv:  Az  átadás-átvételi  jegyzőkönyvben  fel  kell  tüntetni  azokat  a  hibákat  vagy 
hiányosságokat,  amelyek  a  rendeltetésszerű  használatot  ugyan  nem befolyásolják,  de  amelyek 
teljesítése, javítása vagy pótlása szükséges, a Megrendelő által meghatározott határidőn belül. A 
jegyzőkönyvben rögzíteni  kell  azokat  a hibákat  és hiányosságokat  is,  amelyek befolyásolják a 
rendeltetésszerű  használatot.  A szerződésnek meg  nem felelő  teljesítés  átvétele  a  Megrendelő 
részéről nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.
12.7.
Befejezési igazolás: Amikor a szerződésben meghatározott munkák teljes egészében elkészültek és 
az  átadás-átvétel  sikeresen lezárult,  a  Megrendelő kiadja  a  befejezési  igazolást.  Ezen igazolás 
kiadásának  feltétele  a  jótállási  biztosíték  szolgáltatása.  A  befejezési  igazolás  birtokában  a  
Vállalkozó benyújthatja a végszámla tervezetét.

13. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

13.1.
A Megrendelő előleg fizetésére nem kötelezett.
13.2.
A pénzügyi elszámolás átalányár alapján történik.
13.3.
Teljesítés  igazolása,  számlák  benyújtása:  Vállalkozó  a  Befejezési  igazolás  kiadása  után 
végszámlát  nyújthat  be. A műszaki  ellenőr a számlát  ellenőrzi  és a kézhezvételtől  számított  7 
napon belül igazolja.
13.4.
Számlák kifizetése: A vállalkozói számla ellenértéke Komárom Város Önkormányzata Raiffeisen 
Bank  Zrt-nél  vezetett  12029004-00204291-00100003 számlája  terhére,  a  Kbt.  305.§  (1)-(7) 
bekezdésében foglaltak szerint egyenlíti ki.

14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

14.1.
Módosítási jog:  A Kbt. 303.§-a alapján módosítható a szerződés:  A szerződő felek csak akkor 
módosíthatják a szerződésnek az ajánlati felhívás, a dokumentáció feltételei ill. az ajánlat tartalma 
alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – előre nem látható ok következtében 
-beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

15. SZERZŐDÉSSZEGÉS

15.1.
Vállalkozó szerződésszegése:   Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a 
Megrendelő indokolt utasítását visszautasítja vagy nem tesz eleget annak, illetve bármilyen más 
módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az 
építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és  
határidő tűzésével  felhívja a szerződésszegés  megszüntetésére.  Ha a  Vállalkozó a Megrendelő 
által megszabott határidőben nem szünteti meg a szerződésszegés tényét, a Megrendelő azonnali 
hatállyal felmondhatja a szerződést és érvényesíti a jelen szerződésből eredő kár- és egyéb jogos 
igényét.  A Vállalkozónak ekkor  le  kell  vonulnia  a  helyszínről,  a  munkaterületet  át  kell  adnia 
Megrendelőnek. 
15.2.
Megrendelői szerződésszegés: Ha a Megrendelő megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, 
a  Vállalkozó a  szerződésszegés  tényét  erre  az  alpontra  hivatkozással  feljegyzésben  rögzíti,  és  
határidő tűzésével felhívja a Megrendelőt a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Megrendelő a 
Vállalkozó által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés  
megszüntetésére, a Vállalkozó a Munkák kivitelezését részben, vagy egészben felfüggesztheti.  Ha 
a Megrendelő neki felróható okból a Vállalkozó által megadott határidő lejártától számított  30 
napon belül sem szünteti meg a szerződésszegést, a Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a  
szerződést. A Vállalkozónak ezután le kell vonulnia a helyszínről és a munkaterületet át kell adnia 
Megrendelőnek.
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15.3.
Elszámolás a szerződés megszűnése esetén

15.3.1.
Amennyiben  a  szerződés  meghiúsulására  vagy felmondására  nem Vállalkozónak felróható 
okból kerül sor, a Vállalkozó jogosult követelni az addigi - szerződésszerű -teljesítése igazolt 
költségeinek  kifizetését.  Amennyiben  a  szerződés  meghiúsulására  vagy  felmondására  a 
Vállalkozónak  felróható  és  a  vállalkozó  érdekkörében  felmerült  okból  kerül  sor,  úgy 
vállalkozói díjra nem tarthat igényt és köteles a Megrendelő felmerült kárát megtéríteni.

15.4.
Fizetésképtelenség:  Ha az  egyik  Felet  csőd,  vagy felszámolási  eljárás  során  fizetésképtelenné 
nyilvánítják, a másik Fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.
15.5.
Hibás  teljesítés:  Nem a  szerződésben  meghatározott  minőségű  teljesítés  esetén  a  Megrendelő 
kérheti a kicserélést.
15.6.
Viták elrendezése: A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.
15.7.
Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek  
30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem vezet eredményre,  
jelen szerződésből eredő vitás kérdések eldöntésére szerződő felek a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
15.8.
Szerződő felek jelen szerződést,  -  mint  akaratukkal  mindenben megegyezőt  – jóváhagyólag és  
cégszerűen írták alá.

      15.9.
Bármely  vita  eldöntésére,  amely  a  jelen  szerződésből  vagy  azzal  összefüggésben,  annak 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a 
felek  alávetik  magukat  az  Magyar  Kereskedelmi  és  Iparkamara  mellett  szervezett  Állandó 
Választottbíróság,  Budapest  kizárólagos  döntésének  azzal,  hogy  a  Választottbíróság  a  saját 
Eljárási Szabályzata szerint jár el." Az eljaró választottbíro(k) száma 3 fő.

16. BESZEDÉSI MEGBÍZÁS A KBT. 305. § (6) BEKEZDÉSE SZERINT

Amennyiben  a  Megrendelő  a  Vállalkozó  szerződésszerű  teljesítését  leigazolta,  azonban  a 
vállalkozó által  benyújtott,  megfelelően kiállított  számlában foglalt  ellenértéket  a fenti  fizetési 
határidőn belül mégsem egyenlíti ki a Vállalkozó részére, úgy a Vállalkozó - a hatályos Kbt. 99. §  
(1) bekezdésében, illetőleg a 305. § (6) bekezdésében foglaltak szerint - jogosult a megrendelőnek 
a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12029004-00204291-00100003 számú fizetési számlája terhére 
a hátralékos vállalkozói díjnak a leigazolt számlában foglalt összege és annak késedelmi kamata 
erejéig  azonnali  beszedési  megbízást  benyújtani,  amely  azonnali  beszedési  megbízásnak  a  
pénzforgalmi szolgáltató általi teljesítéséhez a megrendelő a jelen szerződés aláírásával kifejezett  
hozzájárulását adja.

Kelt: Komárom, 2011. április 26.

………………………………………………………..
Dr. Molnár Attila          Dr. Szöllősy Ferenc

            polgármester             címzetes főjegyző
                            Megrendelő

……………………………………..…………….
Varga István
Vállalkozó
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