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IKT.:23651- 17 /2010 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött  
 
- egyrészről Komárom Város Önkormányzata (Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.; 

Adószám: 15385152-2-11; Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.; Számlaszám: 12029004-
00204291-00100003; Számlázási cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.), képviseli: Dr. Molnár 
Attila Komárom Város Polgármestere, valamint Dr. Szöllősy Ferenc jegyző, címzetes főjegyző, 
mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő) 

 
- másrészről a GEOTECH Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. (Székhely: 2800 Tatabánya, 

Réti út 166.), Adószám: 10646328-2-11, Számlavezető bank: MKB Bank Zrt. Számlaszám: 
10300002-40005353-49020047, a jelen szerződés aláírására és a társaság képviseletére jogosult 
személy: Petkovics Zoltán (ügyvezető), mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) 

 
között az alábbiak szerint:  
 
1. A SZERZŐDÉS RÉSZÉT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK 

1.1.  
A szerződés lényeges, elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt olvasandó és kezelendő: 

1.1.1.  
A Megrendelő által kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja 
(különös tekintettel az ajánlati felhívásra, az ajánlati dokumentációra, kiegészítő 
tájékoztatásokra, a hiánypótlási felhívásra), amely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi 
1.1.2.  
A Vállalkozó által, a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott nyertes ajánlatának teljes 
tartalma az esetleges hiánypótlási felhívásra megküldött válaszával együtt, amely jelen 
szerződés 2. számú mellékletét képezi. 

 
2. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja  
2.1. Komárom, Budai Nagy A. u. csapadékvíz elvezetés kivitelezésével kapcsolatos 
kiegészítő építési beruházásokat, jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező ajánlati 
dokumentáció, valamint tervdokumentáció és műszaki leírás alapján. 
 

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 
3.1.  
A pénzügyi elszámolás átalányár alapján történik. 
3.2.  
Az átalányáras vállalkozói díj: 

Vállalkozói díj  

Nettó:     8.692.000,- Ft + ÁFA 

 
Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés szerinti munkára az ÁFA fizetés tekintetében a 
2008. évi VII. törvénnyel módosított, 2007. évi CXXVII. törvény 142 § (1) bekezdés b) pontja 
alkalmazandó, mivel jelen szerződés tárgya építési hatósági engedély köteles beruházásnak 
minősül. Fentiekre tekintettel a nettó vállalkozási díjra eső általános forgalmi adót a Megrendelő 
fizeti meg (a tevékenység fordítottan adózik). 
3.3.  
A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen 
szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. 
3.4.  

  A vállalkozói díj tartalmazza a megvalósítás során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az 
organizációs költségeket is. 
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4. TÖBBLETMUNKÁK ÉS PÓTMUNKÁK ELSZÁMOLÁSA 
4.1.  
A vállalkozói díj átalányárnak minősül. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult.  
4.2.  
Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkák 
(pótmunkák) elvégzésének szükségessége merül fel, azt a Vállalkozó köteles elvégezni a 
szükséges egyeztetések (tervező, megrendelő) és tételes árajánlat elfogadását követően. Az ilyen 
módon felmerülő kiegészítő munkák esetében szerződésmódosítás szükséges. 
4.3.  
Pótmunkának minősül az a munka, amely az ajánlati tervdokumentációban és a vállalkozó 
ajánlatában nem szerepel, és amelyet a megrendelő szükségesnek tart és a vállalkozótól 
megrendel. 

 
5. HATÁRIDŐK 

5.1.  
A jelen szerződésben foglalt vállalkozói tevékenység, eredmény megvalósítására előírt határidő: 
szerződéskötéstől számított 10 nap.  
5.2.  
A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 
6. ÉRTESÍTÉSI CÍMEK ÉS A FELEK KÉPVISELŐI: 
Megrendelő képviselője:  
Név: dr. Csalaváné Hódosi Ágnes – Műszaki ügyintéző  
Cím: Komárom Város Polgármesteri Hivatala            
Telefon: 34/541-309   
Fax: 34/541-347   
E-mail: hodosine@komarom.hu 
 
Név: Gurics Zoltán – Műszaki ügyintéző  
Cím: Komárom Város Polgármesteri Hivatala            
Telefon: 34/541-414   
Fax: 34/541-347   
E-mail: guricszoltan@komarom.hu 
 
Műszaki ellenőr: A megrendelő a munkaterület átadáson írásban közli a Vállalkozóval a műszaki 
ellenőr nevét, elérhetőségeit.  
 
A Vállalkozó képviselője 
Név: Petkovics Zoltán 
Cím:  2800 Tatabánya, Réti út 166. 
Telefon: 34/310-469 
Fax:  34/310-469 
E-mail:  geotech@t-online.hu 
 
A Vállalkozó  Közlekedésépítő Felelős Műszaki Vezetője: 
Név: Petkovics Zoltán 
Cím:  2800 Tatabánya, Réti út 166. 
Telefon: 34/310-469 
Fax:  34/310-469 
E-mail:  geotech@t-online.hu 
Nyilvántartási szám: MV-VZ/A-11-5042/2012 
 
7. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

7.1.  
A Megrendelő képviselője dr. Csalaváné Hódosi Ágnes és Gurics Zoltán, a Megrendelő 
köztisztviselőjeként, a Megrendelő felhatalmazása, utasítása alapján jogosult a Megrendelő 
szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges 
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intézkedést megtenni, a Vállalkozó képviselőjével a kapcsolatot tartani, indokolt esetben 
szerződésmódosítást előkészíteni. A Megrendelő képviselőjének a Megrendelővel szemben 
fennálló jogait és kötelezettségeit, továbbá felelősségét a köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó 
szabályok tartalmazzák. 
7.2.  
A műszaki ellenőr nem jogosult a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége alól felmenteni 
vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget vállalni. 
7.3.  
Munkaterület átadás: A Megrendelő a munkaterületet 2010. november 30-án a Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátja, melynek tényét rögzítik az építési naplóban. Vállalkozó az építési 
naplóba történő, ezen bejegyzéssel elismeri továbbá azt is, hogy a munkaterületet a jelen szerződés 
tárgya szerinti munkák elvégzéséhez megfelelő állapotban bocsátotta a Megrendelő a 
rendelkezésére. 
7.4.  
Engedélyek: A Munkák elvégzéséhez szükséges terveket és építési engedélyeket a Megrendelő 
biztosítja.  
7.5.  
Műszaki ellenőrzés: Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését legalább 8 naponként végzi, 
ennek tényét és észrevételeit az Építési Naplóba bejegyzi. A Megrendelő észrevételeire a 
vállalkozó köteles 3 napon belül írásban reagálni. A Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem 
akadályozhatja. 
7.6.  
Átadás-átvételi eljárás: Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és lefolytatása a Megrendelő 
feladata, a Vállalkozó által előzetesen bejelentett készre jelentése alapján. Ha Megrendelő 
elfogadja a Vállalkozó készre jelentését, az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül 
meghirdeti a műszaki átadás-átvételi eljárást, és arra meghívja valamennyi érdekelt hatóságot, 
szakhatóságot, üzemeltetőt. A Megrendelő köteles a Vállalkozó értesítése szerinti időpontra 
kitűzött átadás-átvételi eljárás során a munkát megvizsgálni és a felfedezett hibákat, hiányokat, a 
hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági 
igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.  
7.7.  
Használatba vételi engedély: A használatba vételi engedély beszerzése a Megrendelő feladata. 
7.8.  
Utó-felülvizsgálati eljárás: Az utó-felülvizsgálati eljárást (Ptk. 405.§ (5) bekezdés alapján) a 
Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének 
napját megelőzően 8 nappal kell megküldeni. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak 
jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a hibajegyzéket és a résztvevőknek a 
hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert 
hibák kijavítására és a hiányok pótlására a Megrendelő által meghatározott határidőt. 
 

8. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
 

8.1. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti: 
- hogy teljes körűen vállalkozik az 2. pontban leírt munkákra és a megvalósításhoz kapcsolódó 

összes munkára a szerződés és annak mellékletei szerint, 
- a kivitelezés helyszínét megtekintette és megismerkedett az ott lévő körülményekkel, 
- a tervdokumentációt megvizsgálta és azt a kivitelezési munka elvégzésének alapjául 

megfelelőnek találta a helyszín ismeretében, 
- Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés alapelveinek megfelelően és 

az abban szabályozottak szerint, a vonatkozó előírások és szabványok szerint, műszakilag és 
minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak megfelelően, I. osztályú 
minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával, az átadási határidőre, hiba- és hiánymentesen 
elkészíti. 

- a vállalkozási tevékenységet köteles a jelen szerződésben foglalt határidőben elvégezni (ide értve 
az átadás-átvétel szerinti hibák kijavítását és az utófelülvizsgálatot követő hibák kijavítását is) 

- a közbeszerzés értékének ötven százalékát saját maga teljesíti 
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A Vállalkozónak a munkákat a szerződésben foglaltaknak megfelelően kell kiviteleznie. A Vállal-
kozó kötelessége gondoskodni a felügyeletről, a munkavégzésről, azokról az anyagokról és 
eszközökről, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, továbbá 290/2007. (X.31) 
Korm.rendeletben foglaltak betartásáról. (290/2007. (X.31.) Korm. rend az építőipari kivitelezési 
tevékenységekről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról)   
8.2.  
A Vállalkozó köteles a kezelői nyilatkozatok szerinti szakfelügyelet időben történő 
megrendelésére, valamint a közművek takarás előtti földmunkáinál az átadás, átvétel ellenőrzését 
a majdani üzemeltetővel (Vizák Kft.) is ellenőriztetni szükséges. A szakfelügyelet hiányából 
felmerülő esetleges költségeket a Vállalkozónak kell viselnie. 
8.3.  
A Vállalkozó képviselője Petkovics Zoltán a Vállalkozó meghatalmazása alapján jogosult a 
Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden 
szükséges intézkedést megtenni, a Megrendelő képviselőjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó 
igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni. A képviselő személyében történő 
változásról Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanuk írásban tájékoztatni. 
8.4.  
A Vállalkozó Petkovics Zoltánt bízza meg, mint felelős műszaki vezetőt az építésvezetői 
teendők ellátására, aki megfelel a 290/2007. (X.31) Korm.rendelet előírásainak. Az építésvezető 
személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt előzetesen értesíteni. 
8.5.  
A teljesítés során a teljes ellenérték 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére Vállalkozó 
kizárólag az ajánlatában megnevezett alvállalkozókat alkalmazhatja. A Vállalkozó a jogosan 
igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Amennyiben a 
Vállalkozó jogosulatlanul vesz igénybe alvállalkozót, úgy felel minden olyan kárért, amely 
anélkül nem következett volna be. A Vállalkozó alvállalkozót csak akkor vonhat be a teljesítésbe, 
ha az időközben előre nem látható okok miatt bekövetkező körülmények a szerződésnek, vagy 
annak egy részének teljesítését ellehetetlenítenék, és a Megrendelő előre írásban megadja 
hozzájárulását.  
8.6.  
Megrendelői utasítások teljesítése: A Vállalkozónak teljesítenie kell a Megrendelő összes, a 
munkákra vonatkozó utasítását beleértve a munkák teljes, vagy részleges felfüggesztését is. Felek 
a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen 
vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni. A vállalkozó köteles felhívni a Megrendelő 
figyelmét azon esetre, amennyiben szakszerűtlen utasítást ad. 
8.7.  
A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák kijavítása 
folyamán biztosítani munkaterület őrzését, köteles gondoskodni a munkaterületen a munka- és 
tűzvédelmi előírások betartásáról.  
8.8.  
A forgalomtereléssel, forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzések, eszközök elhelyezése 
Vállalkozó feladata. Ugyancsak Vállalkozó feladatát képezi a forgalom korlátozására felhívó 
tájékoztató táblák elhelyezése és az építés alatti folyamatos ellenőrzése, hiány esetén pótlása. A 
forgalomterelést, forgalomkorlátozást a közútkezelővel és a – Megrendelővel - egyeztetett módon 
az MSZ-07-3608:1991 A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követel-
ményei című kötelező nemzeti szabvány (27/1994(IX. 29.) KHVM rendelet) és a KHVM Közúti 
Főosztály e tárgyban kiadott "Közutak elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozásának 
kézikönyve" alapján kell végezni. A munkaterület átadása után a forgalomszabályozás, a 
munkavédelem megszervezése, az óvórendszabályok, a tűzvédelmi és egészségügyi 
rendszabályok megtartása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége.  
8.9.  
Megrendelői jóváhagyások: A beépítendő anyagokat, a mintavételi tervet, az alkalmazott 
előállítási és beépítési technológiákat Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen írásban 
jóváhagyatni. A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdődhetnek meg. A beépített 
anyagoknak, technológiának alkalmazási engedéllyel kell rendelkeznie, amelyet a Vállalkozó 
köteles Megrendelő irányában igazolni. 
8.10.  
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A Vállalkozó az elvégzett munkájának minőségét a Megrendelő által jóváhagyott mintavételi és 
minősítési terv figyelembevételével tanúsítani köteles. A Vállalkozó 8 munkanappal a munka 
kezdése előtt köteles átadni ellenjegyzésre a Megrendelő műszaki ellenőrének a  keveréktervet, és 
a gyártási utasítást, amit a műszaki ellenőr építés közben szúrópróbaszerűen ellenőriz. 
8.11.  
A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti és nem mentesíti a 
Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése alól. 
8.12.  
Ellenőrzés: A Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését 
folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni.  
8.13.  
A munkaterület átvételétől Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a 290/2007. (X.31) Korm. 
rendelet előírásainak megfelelően. A munka teljesítése során az építési naplóban kell a feleknek 
minden a munkák megvalósításával, a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével és vizsgálatával 
kapcsolatos észrevételét rögzíteni. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak a Vállalkozási 
szerződésben műszaki ellenőrként és építésvezetőként feltüntetett személyek. 
8.14.  
A Vállalkozó köteles egyeztetni a Megrendelővel minden ellenőrzés és vizsgálat időpontját és 
helyét a Szerződés előírásai alapján. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek továbbítani a 
vizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot eredeti vagy hiteles másolatban.  
8.15.  
Ha az előzetesen egyeztetett helyen és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre vagy 
vizsgálatra, illetve azok eredménye alapján a munkavégzés nem felel meg a szerződésnek, a 
Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, választása szerint vagy kijavítást kér, vagy - ha a hiba a 
rendeltetésszerű használatot nem akadályozza, - árleszállítást jogosult alkalmazni. 
8.16.  
Szerződő felek tudomásul veszik, a szerződéses ár - mint költségvetési pénzeszköz- 
felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
ellenőrzési jogosultságát, valamint azt, hogy a vállalkozó a szerződés lényeges tartalmáról a 
tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg. 
8.17.  
Felelősségbiztosítás: A Vállalkozónak a munkák teljes körére kiterjedő, a megvalósítási időszakra 
szóló teljes körű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, vagy ilyen biztosítást kell kötnie. A 
felelősségbiztosítási szerződést legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül kell bemutatni, 
illetve egy fénymásolati példányban a Megrendelőnek átadni. Amennyiben a Vállalkozó ezen 
kötelezettségét határidőben nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől elállni. 
8.18.  
A környezet védelme: A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a 
hibák kijavítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A 
Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési 
módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények 
biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben. 
8.19.  
Kárelhárítás, kárenyhítés: A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a személyi 
sérülések és vagyoni károk bekövetkezésének megelőzésére. A Vállalkozó köteles a személyek 
biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén 
haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni. A 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkáját a forgalom fenntartása mellett végzi, ezért 
kárelhárítási kötelezettsége a közlekedőkre és a járművekre is fennáll. 
8.20. Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozóival kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást 
teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában megjelölt alvállalkozója felé, erről 
az Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben a Vállalkozó a bejelentési 
kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az alvállalkozó maga jogosult a az adatoknak a 
Megrendelő felé történő bejelentésére. Az Megrendelő haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a 
honlapján történő közzétételéről. 

A fenti tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: 
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a) a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító 
felhívásra; 

b) Vállalkozó és alvállalkozó megjelölése; 
c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a 

vonatkozó jogszabályokra; 
d) a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját; 
e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát 

 
9. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

9.1. JÓTÁLLÁS 
9.1.1.  
Vállalkozó 10 év teljeskörű jótállást vállal. A Jótállási időszak a Befejezési igazolás 
kiadásának időpontjától kezdődik. A vállalt jótállási időn kívül a kötelező alkalmassági időre 
vonatkozó a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet előírásai az irányadók. 
9.1.2.  
A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel 
összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé 
teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül 
befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát 
mással elvégeztetni a Jótállási Biztosíték terhére. 

 
9.2. Kötbér 

9.2.1.  
A Vállalkozó a neki felróható késedelmes teljesítés esetében kötbér-fizetési felelősséggel 
tartozik. Megrendelő fenntartja a jogot a kötbért meghaladó kára megtérítésének 
érvényesítésére. 
9.2.2.  
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A 
Vállalkozó késedelmes teljesítés esetére köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni. A 
póthatáridőt a megrendelő határozza meg.  
9.2.3.  
Késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke a nettó szerződéses ár 1%-a naponta, de 
maximális értéke nem lehet több, mint a szerződés szerinti nettó ár 20%-a. A meghiúsulási 
kötbér mértéke a szerződés nettó összegének 25 %-a. 
9.2.4.  
A kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen szerződés 5.1 
pontjában meghatározott időpontig. A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik, amikor a 
késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket. 
 

9.3. Hibás teljesítés 
9.3.1.  
Ha a munka végzése során a körülmények, illetve a Megrendelő által gyakorolt ellenőrzések 
eredményei arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a 
fogyatékosság kiküszöbölésére póthatáridőt határoz meg.   

9.3.2.  
A 9.3.1 pont szerinti póthatáridő sikertelen eltelte után Megrendelő jogosult a hibát a 
Vállalkozó költségére mással kijavíttatni, amely a még ki nem fizetett vállalkozói díjból kerül 
érvényesítésre.  

9.4. Vis Major 
Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vállalkozótól 
független körülmények miatti időkiesést a felek vismajornak tekintik, mely körülményeket az 
építési naplóban szükséges rögzíteni. Vismajor körében felmerült késedelmes teljesítés miatt a 
Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel és e körben kárigényt Vállalkozóval szemben nem 
érvényesít. 

 
10. A MUNKAVÉGZÉS 
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10.1.  
Szabványok és műszaki előírások: A szerződés keretében megvalósuló munkáknak meg kell 
felelniük,  

 a) a Műszaki Előírásokban foglaltaknak, 
b) a közúti alágazatot érintő műszaki tartalmú jogszabályoknak, 

 c) a kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványoknak 
10.2.  
A Vállalkozó a munkát csak a közútkezelő által jóváhagyott forgalomterelési, forgalomkorlátozási 
terv birtokában kezdheti meg, és az abban foglaltak betartása mellett végezheti. 
10.3.  
Ha bármely utóbb felmerülő okból a Vállalkozó által készített és a jelen szerződés mellékletét 
képező ütemtervtől Vállalkozó el kíván térni, a Megrendelő utasítása szerint köteles azt átdolgozni 
és a Megrendelővel jóváhagyatni. A jóváhagyás nem érinti a kötbérterhes határidők késedelmes 
teljesítéséhez kapcsolódó megrendelői kötbérigényt. 
10.4.  
Kitűzés: A Vállalkozó felelős a teljes és megfelelő kitűzésért és az ahhoz szükséges összes műszer, 
berendezés és munkaerő biztosításáért. Ha a munkák előrehaladása során bármikor, bármely 
helyzet, szint, méret, vagy irány vonatkozásában bármilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a 
Vállalkozónak - ez irányú felszólításra - saját költségén kell az ilyen hibát helyrehoznia. Bármely 
kitűzésnek a Megrendelő vagy a műszaki ellenőr általi ellenőrzése semmilyen módon nem 
mentesíti a Vállalkozót azok helyességéért fennálló felelőssége alól. Vállalkozónak gondosan meg 
kell védenie és/vagy helyre kell állítania minden alappontot, pontot és más tárgyat, amely a 
kitűzésére szolgál és/vagy arra használnak. 
10.5.  
A kitűzéseket a magyar Mérnök-Geodéziai Szabályzat előírásaival teljesen megegyezően kell 
elvégezni, a Vállalkozó saját költségén. 
10.6.  
A kitűzési hibákból eredő minden következményt, kártérítési felelősséget a Vállalkozónak kell 
viselnie, beleértve az ilyen hibák okozta költségeket is. 
10.7.  
A Megrendelő, vagy az általa megbízott személy, vagy szervezet ellenőrizheti a kitűzést a 
megvalósítás bármely szakaszában. Az ilyen ellenőrzésekhez a Vállalkozónak át kell adnia a 
mérési jegyzőkönyveket, naplókat és a megvalósulási terveket a Megrendelő részére és minden 
vonatkozásban lehetővé kell tennie az ellenőrző mérések végrehajtását. 
10.8.  
Hibajavítás: A Megrendelő a Szerződésben meghatározott bármely munka befejezése előtt 
bármikor jelezheti az ellenőrzése során feltárt hiányosságokat a Vállalkozónak és azok kijavítására 
póthatáridőt tűzhet.  
10.9.  
Ha a Vállalkozó késlekedik ezeknek a hibáknak a kijavításával vagy a hátralévő munkák 
befejezésével, illetőleg a póthatáridőt nem tartja be, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó 
költségén azok elvégeztetésére, késedelmi kötbér érvényesítésére, és ezeket beszámítással 
érvényesíteni a Vállalkozó számláival szemben, vagy a teljesítéséi tartalék terhére. 
10.10.  
A Vállalkozó az érdekkörén kívül eső okból keletkezett hiba kijavítására is köteles, az ebből eredő 
többletköltségeit módosítási igényként jogosult bejelenteni Megrendelőnek, megjelölve az 
esetleges határidő módosításra vonatkozó igényét is.  

 
11. A MUNKA MINŐSÉGE  

11.1.  
Anyagok, termékek: A Vállalkozó feladatát képezi a szükséges anyagok beszerzése, annak minden 
költségével együtt.  
11.2.  
A Vállalkozó az általa készített terveket, a beépítendő anyagokat és az alkalmazott technológiákat 
köteles a Megrendelővel véleményeztetni és jóváhagyatni. 
11.3.  
A Vállalkozó köteles az adott munka megkezdése előtt az alkalmassági vizsgálatokat a 
Megrendelővel elfogadtatni. A Megrendelő által történő elfogadás azonban nem csökkenti a 
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Vállalkozó teljes körű felelősségét az alkalmazott anyagokért és technológiáért és nem mentesíti 
szerződéses kötelezettsége alól. A Vállalkozó köteles az alkalmassági vizsgálatok eredményét 
véleményezni a Megrendelő részére. 
11.4.  
Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet a 
Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie: 

11.4.1.   
a jelen szerződésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt minőségűnek kell 
lennie, 
11.4.2.  
a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szereznie, illetve annak hiányában 
a Megrendelő által előírt vizsgálatokat kell elvégezni az előkészítés, a gyártás helyén, vagy a 
beépítés helyszínén.  Mindezek megfelelőségéért a Vállalkozónak kell helytállnia.  

11.5.  
Az összes mintát a Vállalkozónak kell szolgáltatnia saját költségén, ha annak biztosítását a 
szerződés, szabvány, műszaki előírás vagy alkalmazási engedély írja elő.  
11.6.  
A Vállalkozó viseli az olyan vizsgálat költségét, amely a szerződésszerű teljesítéshez 
nyilvánvalóan szükséges. 
11.7.  
Ha bármely - a jelen szerződésben vagy szabványban, műszaki leírásban nem előírt, de a 
Megrendelő által elrendelt - vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az 
elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a Vállalkozó viseli. 
11.8.  
Gyártás alatti ellenőrzés: A Megrendelőnek joga van - a munkavégzés rendszeres ellenőrzésén túl 
- a gyártás vagy az előkészítés alatt ellenőrizni és vizsgálni az anyagokat, termékeket és 
berendezéseket amelyeket a jelen szerződés alapján szállítanak. Ha azok előállítása nem a 
Vállalkozó területein történik, a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére engedélyt kérni, hogy az 
elvégezhesse az ilyen ellenőrzést és vizsgálatot az érintett helyeken. Az ilyen ellenőrzés, vagy 
vizsgálat elvégzése nem mentesíti a Vállalkozót semmilyen szerződés szerinti kötelezettsége alól.  
11.9.  
A minőség tanúsítása: A Vállalkozó a vonatkozó szabványok, műszaki előírások szerinti 
legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. A Vállalkozó az elvégzett munkájának 
minőségét tanúsítani köteles, amelyhez a - Megrendelő által jóváhagyott - mintavételi és 
minősítési terv szolgál alapul. A Vállalkozó a megvalósítást minőségtanúsítási joggal rendelkező 
laboratóriumokban köteles ellenőriztetni. 
11.10.  
A Munkák eltakarása: Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a műszaki ellenőr engedélyével és 
a Megrendelő képviselőjének előzetes írásbeli tájékoztatásával takarhatja el. A munkarészek 
minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. A 
Vállalkozó a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 nappal korábban írásos formában 
köteles értesíteni (levélben vagy telefaxon).  
11.11.  
Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás 
költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 
11.12.  
Feltárások és vizsgálatok 

11.12.1. A Megrendelő utasítást adhat bármely munkálat feltárására és/vagy vizsgálatára. Ha 
egy feltárás vagy vizsgálat eredményéből nem állapítható meg, hogy a Vállalkozó által 
használt anyag, vagy munkája eltér a jelen szerződésben előírtaktól, ezen a feltárások és 
vizsgálatok költségével a vállalkozási díjat módosítani kell. 

 
12. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

12.1.  
Készre jelentés: Amikor a Vállalkozó a szerződés szerinti munkákat teljes egészében elkészítette 
és beszerzett minden szerződés szerinti dokumentumot (megvalósulási terv, minősítési 
dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai) és/vagy amit a vonatkozó 
jogszabályok előírnak, a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt a munkák befejezéséről.  
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12.2.  
Az átadás-átvételi eljárás: Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és lefolytatása a Megrendelő 
feladata. Ha Megrendelő elfogadja a Vállalkozó készre jelentését, az értesítés kézhezvételétől 
számított 15 napon belül meghirdeti a műszaki átadás-átvételi eljárást, és arra meghívja 
valamennyi érdekelt hatóságot, szakhatóságot, üzemeltetőt. 
12.3.  
Az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének feltétele, hogy Vállalkozó átad Megrendelőnek 
minden a 12.1 pontban felsorolt dokumentumot. 
12.4.  
Az átadás-átvételi eljárás eredményességétől függően a Megrendelő kiadja a befejezési igazolást, 
vagy eredménytelenné nyilvánítja az eljárást és alkalmazza a jelen szerződésből és a Ptk. 
előírásaiból eredő jogkövetkezményeket. Ha úgy találja, hogy a munkákkal érintett építmények 
rendeltetésszerű üzemeltetési lehetősége a hiányok fennállása mellett is biztosított, a Vállalkozó 
hiánypótlási kötelezettségével átveszi a munkát, de a befejezési igazolást csak a hiánymentes 
teljesítést követően adja ki. 
12.5.  
Minőségi kifogás: Amennyiben valamely munkarész a minőségi szintre vonatkozó előírásokat 
nem elégíti ki, a Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy a csökkentett értékű teljesítés-
ként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavításhoz. Csökkentett értékű munkarész elfogadása 
esetén a Megrendelő a szerződéses árat a minőségcsökkenés általa meghatározott arányában 
Vállalkozó még ki nem fizetett számláival szemben beszámítással is csökkentheti.  
12.6.  
Jegyzőkönyv: Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni azokat a hibákat vagy 
hiányosságokat, amelyek a rendeltetésszerű használatot ugyan nem befolyásolják, de amelyek 
teljesítése, javítása vagy pótlása szükséges, a Megrendelő által meghatározott határidőn belül. A 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell azokat a hibákat és hiányosságokat is, amelyek befolyásolják a 
rendeltetésszerű használatot. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés átvétele a Megrendelő 
részéről nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről. 
12.7.  
Befejezési igazolás: Amikor a szerződésben meghatározott munkák teljes egészében elkészültek és 
az átadás-átvétel sikeresen lezárult, a Megrendelő kiadja a befejezési igazolást. Ezen igazolás 
kiadásának feltétele a jótállási biztosíték szolgáltatása. A befejezési igazolás birtokában a 
Vállalkozó benyújthatja a végszámla tervezetét. 

 
13. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 

13.1.  
A Megrendelő előleg fizetésére nem kötelezett. 
13.2.  
A pénzügyi elszámolás átalányár alapján történik. 
13.3.  
Teljesítés igazolása, számlák benyújtása: Vállalkozó a Befejezési igazolás kiadása után 
végszámlát nyújthat be. A műszaki ellenőr a számlát ellenőrzi és a kézhezvételtől számított 7 
napon belül igazolja. 
13.4.  
Ha a műszaki ellenőr a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a 
Vállalkozó köteles haladéktalanul, a műszaki ellenőr aláírásával igazolt új számlát kiállítani. A 
vitatott tételek vagy részek összegét, mint felfüggesztett követelést kell kezelni és a 
Megrendelőnek és a Vállalkozónak külön kell az ilyen követelés vonatkozásában megegyeznie. 
13.5.  
Végszámla: A befejezési igazolás kiadását követően jogosult a Vállalkozó végszámlát kiállítani és 
benyújtani a Megrendelőhöz minden olyan dokumentummal együtt, melyek szükségesek ahhoz, 
hogy a Megrendelő a szerződés végső értékét megállapítsa. 
13.6.  
Számlák kifizetése: A 13.5 alpont alapján benyújtott és igazolt vállalkozói számlák ellenértéke 
Komárom Város Önkormányzata Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12029004-00204291-00100003 
számla terhére, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással kerül kiegyenlítésre. 
13.7.  
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Ha a Megrendelő – neki felróható okokból – nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a 
Megrendelőt a késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kötelezettség terheli a Ptk. 301/A. § 
(2)-(3) bekezdései szerint 

14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
14.1.  
Módosítási jog: A szerződő felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlati felhívás, a 
dokumentáció feltételei ill. az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést 
követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti. 
14.2.  
Eljárás módosítás esetén 

14.2.1.  
A Vállalkozónak a műszaki tartalom módosítására vonatkozó igénye (javaslata) 
kézhezvételétől, vagy bármely más követelését kiváltó esemény bekövetkezésétől számított 7 
napon belül minden tétel vonatkozásában részletes összeállítást kell benyújtania igényeiről a 
Megrendelőhöz. Az ilyen igényeket a szerződésben foglalt értékeken, vagy azok 
arányosításával, vagy azokat felhasználva kell értékelni. 
14.2.2.  
A Megrendelő a Vállalkozóval folytatott egyeztetést követően vagy elfogadja az igény-
bejelentésben foglaltakat, és a felek a szerződést ennek megfelelően módosítják,  vagy 
megegyezés hiányában a Megrendelő állapítja meg annak általa elfogadható mértékét. Az el 
nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Vállalkozó jogosult követelésként kezelni, de az nem 
mentesíti a Megrendelői utasítás végrehajtásának kötelezettsége alól. 
14.2.3.  
A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely nem jelent az 
eredetihez képest többletmunkát és nem befolyásolja a teljesítési határidőt, a Vállalkozó 
köteles az eredeti szerződéses áron elvégezni. 
14.2.4.  
A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely a 
Vállalkozónak felróható okból keletkezett, a Vállalkozó a határidő és a szerződéses ár 
módosítása nélkül köteles teljesíteni. 

    
15. SZERZŐDÉSSZEGÉS 

15.1.  
Vállalkozó szerződésszegése:  Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a 
Megrendelő indokolt utasítását visszautasítja vagy nem tesz eleget annak, illetve bármilyen más 
módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az 
építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és 
határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő 
által megszabott határidőben nem szünteti meg a szerződésszegés tényét, a Megrendelő azonnali 
hatállyal felmondhatja a szerződést és érvényesíti a jelen szerződésből eredő kár- és egyéb jogos 
igényét. A Vállalkozónak ekkor le kell vonulnia a helyszínről, a munkaterületet át kell adnia 
Megrendelőnek.  
15.2.  
Megrendelői szerződésszegés: Ha a Megrendelő megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, 
a Vállalkozó a szerződésszegés tényét erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és 
határidő tűzésével felhívja a Megrendelőt a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Megrendelő a 
Vállalkozó által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés 
megszüntetésére, a Vállalkozó a Munkák kivitelezését részben, vagy egészben felfüggesztheti.  Ha 
a Megrendelő neki felróható okból a Vállalkozó által megadott határidő lejártától számított 30 
napon belül sem szünteti meg a szerződésszegést, a Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a 
szerződést. A Vállalkozónak ezután le kell vonulnia a helyszínről és a munkaterületet át kell adnia 
Megrendelőnek. 
15.3.  
Elszámolás a szerződés megszűnése esetén 

15.3.1.  
Amennyiben a szerződés meghiúsulására vagy felmondására nem Vállalkozónak felróható 
okból kerül sor, a Vállalkozó jogosult követelni az addigi - szerződésszerű -teljesítése igazolt 
költségeinek kifizetését. Amennyiben a szerződés meghiúsulására vagy felmondására a 
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Vállalkozónak felróható és a vállalkozó érdekkörében felmerült okból kerül sor, úgy 
vállalkozói díjra nem tarthat igényt és köteles a Megrendelő felmerült kárát megtéríteni. 

15.4.  
Fizetésképtelenség: Ha az egyik Felet csőd, vagy felszámolási eljárás során fizetésképtelenné 
nyilvánítják, a másik Fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. 
15.5.  
Hibás teljesítés: Nem a szerződésben meghatározott minőségű teljesítés esetén a Megrendelő 
kérheti a kicserélést. 
15.6.  
Viták elrendezése: A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók. 
15.7.  
Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek 
30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem vezet eredményre, 
jelen szerződésből eredő vitás kérdések eldöntésére szerződő felek a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
15.8.  
Szerződő felek jelen szerződést, - mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag és 
cégszerűen írták alá. 
 
Komárom, 2010. november 29. 
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Dr. Molnár Attila          Dr. Szöllősy Ferenc 
            polgármester             címzetes főjegyző 
                            Megrendelő 
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                                  Petkovics Zoltán 
          Vállalkozó 

 


