Iktatdészam: 6767- 32/ 2013

VALLALKOZASI SZERZODES

Amelyet

- egyrészrél Komédrom Viros Onkormsnyzata (Székhely: 2900 Koméarom, Szabadsag tér 1.
Adoszam: 15729624-2-11 Szamlavezeté bank: Raiffeisen Bank Zrt; Szamlaszam: 12029004-
00204291-00100003; szémlazasi cim: 2900 Komérom, Szabadsag tér 1.; képviseli: Dr. Molnar
Attila polgarmester valamint Dr. Strocker Renita jegyz6 mint megrendelé (tovabbiakban
Megrendeld)

- mésrészrél a Vértes-Ut Epité és Szolgaltato Kift. (Székhely: 2890 Tata, Agostyani it 78.)
Adoszam: 12581799-2-11, Szamlavezeté bank:Raiffeisen Bank Zrt., Szamlaszam: 12028900-
00136638-00100008, a jelen szerz8dés aldirasara és a tarsasag képviseletére jogosult személy Patsnyi
Gergely mint Villalkozé (tovabbiakban Vallalkozo)

egylittesen a szerz0do6 Felek - kotottek, az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1.ELOZMENY

1.1. A Szerz6d6 Felek a Szerz6dést a kozbeszerzésekrdl szolé 2011. évi CVIIL  torvény
(tovabbiakban Kbt.) 121.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan lefolytatott kozbeszerzési eljaras
eredményeként irjak ald. A Szerz6dés a Megrendel6, mint ajanlatkérd és a Vallalkoz6, mint nyertes
ajanlattevd kozott jon létre. A felek a kdzbeszerzési eljaras dokumentumait, valamint a nyertes
ajanlatban foglaltakat figyelembe véve kotik a Szerzodést.

1.2. A Szerzddés lényeges, elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egyiitt olvasandék és kezelenddk

az alabbi dokumentumok: ‘

— A Megrendel6 éltal kiirt kozbeszerzési eljaras teljes dokumentécidja (kiilonos tekintettel az
ajanlattételi felhivasra, az ajanlati dokumentaciora, kozbeszerzési miiszaki leirasra, kiegészitd
tajékoztatasokra, a hidnypotlasi felhivasra), amely jelen szerzodés 1. szamu mellékletét képezi
akkor is, ha ténylegesen nem kertil csatolasra.

— A Villalkozé éltal, a kozbeszerzési eljaras keretében benyujtott nyertes ajanlatinak teljes
tartalma az esetleges hidnypotldsi felhivdsra megkiildott vélaszaval egyiitt, amely jelen
szerz6dés 2. szamu mellékletét képezi, akkor is, ha ténylegesen nem keriil csatolésra.

Ezen dokumentumok a Felek akaratdnak értelmezéséhez sziikségesek.

2. SZERZODES TARGYA
2.1. A Megrendelé6 megrendeli, a Vallalkozé elvéllalja a kozbeszerzési eljarasban beadott
ajanlatanak részét képezo drazott koltségvetés, és egyéb nyilatkozatai alapjan a

Komarom Viros 2013. évi utépitéseinek, utfelijitasainak elvégzését az alabbi utcak
tekintetében:

— Klapka Gy. u. 51-53 ko6z6tti parkolo

— Kispatak utca

— Kalmar koz (bels6 udvar, utca)

— Téopart ltp. tdmbbelsd

— Szava utca gyalogatkel6hely

— Martirok utja — Felvidéki utca csomoépont forgalomszabalyozas

— Bozsik J. Altalanos Iskola elétti zart csapadékelvezetés és parkol¢ kialakitas, Magtar utca

burkolatfelgjitasa
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2.2. A munkékat a Szerz6dés 1. szdmu mellékletének részét képez6 ajanlati dokumentacié és tervek
alapjan kell elkésziteni.

2.3. A Villalkoz6 éltal ellatand6 feladatok részletes miiszaki tartalmat, az épitési munkateriiletek
meghatérozasat, az épitési tevekenységre vonatkoz6 mennyiségi és min6ségi mutatokat az 1.2. pont
szerinti dokumentumok tartalmazzak, melyek e szempontbdl jelen szerzddés szerves részét képezik.

2.4. A Megrendel6 kotelezettséget véllal az épitéshez sziikséges munkateriiletnek az ataddséara a
szerz6dés alairdsatol szamitva 5 munkanapon beliil. Az 4tadas tényét rogzitik az épitési naploban. A
Megrendeld biztositja a munkateriiletnek a jelen szerzédésben foglalt vallalkozési tevékenység
elvégzésére valo alkalmassagat. Villalkoz6 az épitési naploba torténd ezen bejegyzéssel elismeri
tovabba azt is, hogy a munkateriiletet a jelen szerz6dés targya szerinti munkdk elvégzéséhez
megfelel6 allapotban bocsatotta a Megrendel6 a rendelkezésére.

2.5. A Villalkoz dltal véllalt munkék részletezését a részletes koltségvetés - jelen szerzédés 2.
szamu melléklete tartalmazza — a Villalkozdi dij azonban ataldnydijazasban keriilt megallapitésra.

3. SZERZODESES AR, FIZETESI FELTETELEK

3.1. Szerzédéses ar: A szerzédésben meghatirozott munkik ellenértékét a felek

91.084.922 Ft netté dsszegben hatirozziak meg. Tartalékkeret: A nettd szerzddéses ar 5%-a. Az
AFA bevallasa és megfizetése a kifizetéskor hatalyos ad6jogszabalyok szerint torténik.

3.2. A Megrendelo kijelenti, hogy a szerzédésben meghatarozott épitéipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3.3. A Szerz6déses ar prognosztizéltan, 4talanydron keriilt meghatdrozasra. Az atalanyar nem
emelhetd. Vallalkozé kijelenti, hogy a fentiekben meghatdrozott munka teljes kort elvégzésére
adott dijajanlata alapjat képezd tervek és miszaki dokumenticié tartalmat, az abban
megfogalmazott konkrét feladatokat, helyszini és egyéb koriilményeket, megrendel6i igényeket,
hatésagi és egyéb eloirasokat ismeri, és kijelenti, hogy ezen adatok elegendéek ahhoz, hogy a
megrendelt munkat a szerzédéses 4ron, a szerzddésben meghatérozott hataridék betartdsa mellett,
az elismert miiszaki el6irasoknak megfeleléen végre lehessen hajtani.

3.4. A munkdk mennyiségeit tételenkénti bontdsban az Ajanlatban becsatolt Beérazott
koltségvetések tartalmazzdk. A Villalkozd a koltségvetésben szerepldé minden tételhez
meghatarozta az egységarat vagy arat.

3.5. A Vallalkozo6i dij tartalmazza a Vallalkozé munkavégzésével kapcsolatos valamennyi koltséget

és kiadast is, igy kiilonsen de nem kizardlag az alabbi tételeket:

- kiviteli tervdokumentacid szerinti valamennyi sziikséges kivitelezési, bontdsi munka koltségét,
fuggetlentil att6l, hogy az a tételes koltségvetési kiirdsban és az ajanlatban szerepel-e;

- a megvaldsitas koltségét a tervdokumentacioban és a jelen szerzodés részét képezo, csatolt
iratokban meghatarozott miiszaki tartalomra az azokban meghatdrozott mindségii anyagokkal,
kiilénos tekintettel a miiszaki kiegészitésekre;

- ajotallasi koltségeket,

- az épitéshez sziikséges ideiglenes felvonulasi energia, gépek, viz és csatorna, telefon ideiglenes

hal6zatainak kiépitési koltségét;
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- minden olyan tobbletmunka koltségét, melyek az ajanlatkérési dokumentacidban, illetve az
ajanlatban valamilyen formaban szerepelnek, fliggetleniil attl, hogy az ajanlatban a Vallalkoz6
feltiintette-e a koltségeket;

- amunkavégzés alatti koziizemi koltségeket;

- a munkateriileten 1év6 anyagok, eszkdzok, térmelék stb. elszallitasa, kivitelezési munkateriilet
felszabaditasa érdekében sziikséges feladatok elvégzésének koltségeit, valamint a kivitelezés
idotartama alatti kozteriilet tisztantartasa,

- az €pitési-, bontasi munkdk végzése alkalméval keletkezé kornyezetre veszélyes, és nem
veszélyes hulladékok széllitasi, artalmatlanitési, illetve tovabbkezelési dijat;

- kiilsé teriiletrendezés, parkositas, novényzet megovasanak koltségeit, és

- az organizacios koltségeket

3.6 A Villalkozo6 altal megadott atalanyar, egységarak és arak a SzerzOdés teljesitése soran nem
keriilnek kiigazitasra sem az 4rakban, sem egyéb okbol bekdvetkez6 valtozasok miatt. Az el nem
végzett munka nem kertil kifizetésre.

4. PENZUGYI ELSZAMOLAS

4.1. A Vallalkozo el6legszamlat jogosult benytjtani a a szerz6désben foglalt teljes ellenszolgaltatas
5%-anak mértékéig, de legfeljebb 10 milli6 Ft 6sszegben. Az eldleg kifizetését a Megrendeld a
Villalkozé erre vonatkoz6 igénye és az el6leg-visszafizetési biztositék egyidejii benyujtasa esetén
legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil utalja 4 a Vallalkozd
bankszamléjara.

42. A Villalkoz6 2 részszamla benyujtdsara jogosult. A Vallalkozé a Megrendels altal a
Vallalkozé részére megkiildott, alairt Teljesitésigazolasnak megfeleléen az alabbi részszamlakat
nyujthatja be: 40%-os teljesités esetén az Afa nélkiili szerzédéses érték 25%-anak, majd 80%-os
teljesités esetén az Afa nélkiili szerzédéses érték 40%-anak megfeleld Osszegrol nyujthat be
részszamlat. A részszamlak kiallitasahoz sziikséges teljesitési fok megallapitasa korében a Felek a
Miiszaki ellenér véleményét tekintik irdnyadonak.

43. A Villalkozé a fennmaradé nett6 vallalkozasi dij erejéig, az esetleges megrendeldi
beszamitasok figyelembe vételével végszamla benyujtdsdra jogosult a miiszaki ellendr &ltal
leigazolt, hidny- és hibamentes teljesitést (sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras) kovetden
haladéktalanul.

4.4. A végszamla benyujtasakor a Vallalkozé koteles a Megrendelének atadni - egy madsolati
példannyal a Miiszaki Ellenér részére - egy irasbeli nyilatkozatot, amely megerdsiti, hogy a
végszamla végosszege tartalmazza a teljes korli végelszamolast, amely a Szerz6désbdl eredben a
Vallalkozé szamaéra esedékes, €s a Vallalkozénak a Megrendelével szemben tovabbi kovetelése
nincs.

4.5. Megrendeld csak az alaki és formai kovetelményeknek megfeleld szamlat fogad be.
Megrendel6 csak olyan szamlat fogad be, melyhez a teljesitésigazolas eredeti példanyat csatoltdk. A
teljesitésigazolds megfeleldségi kritériumai kozé tartozik, hogy azon a Megrendel6 képviseldjének
alairasa is szerepeljen. A miiszaki ellendr a szdmlét ellendrzi és a kézhezvételt6l szamitott 8 napon
beliil igazolja.

4.6. Amennyiben a Villalkozé Alvéllalkoz6t nem vesz igénybe, ugy az Ajéanlatkéré az
ellenszolgéltatast atutalassal teljesiti a szdmla kézhezvételét6l szamitott 30 napon beliil az ad6zés
rendjérél sz6l6 2003. évi XCII. toérvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek és a Kbt. 130. § (3)
bekezdés a) pontja alapjan.

4.7. Amennyiben a Villalkozé Alvallalkozét vesz igénybe az Ajanlatkérd az ellenszolgaltatast
(részszamlak és végszamla esetén is) az ad6zas rendjérdl szolo 2003. évi XCIL térvény (Art.)
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36./A. § rendelkezéseinek megfelelden és az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabdlyairol sz6l6 a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1), (3) bekezdésében foglaltak
szerint teljesiti.
4.8. A Villalkoz6 a szamlai teljesitéséhez igazolni koteles a Megrendeld felé az Art. 36/A.§ (1)
bekezdés szerinti feltételek teljesiilését is.

5. TELJESITESI HATARIDO

5.1. A beruhazas befejezési (atadési) hatarideje: 2013. november 4. (kstbérterhes hataridé).

5.2. A Vallalkoz6 kételes a beruhazés kivitelezését, valamint barmely hiba kijavitasat szigorian a
Szerz6déssel dsszhangban végezni. A Villalkozo kételes szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a
Miiszaki Ellenér és a Megrendelé utasitasaihoz minden olyan kérdésben - akér emliti a Szerz6dés,
akar nem - amely a beruhdzast érinti, vagy arra vonatkozik. A Vallalkoz6 csak a Megrendel6tél és a
Miszaki Ellen6rtél fogadhat el utasitasokat.

5.3. A Megrendelé el6teljesitést elfogad. Ez ebben az esetben a Szerzédés szerinti teljesitésének
iddpontja €s ezen iddponthoz kapcsolodoan lépnek hatdlyba a jelen szerzédésnek a teljesitésre,
illetve annak elmaradasara, hibas voltara vonatkozo rendelkezései.

6. POTMUNKAK ELSZAMOLASA
6.1.A Felek kijelentik, hogy a Szerzddés ataldnyaras elszamolastinak mindsiil.

6.2. Tobbletmunka fogalma: Tobbletmunkanak mindsiil a tervben szerepld, de a koltségvetésbol
hidnyz6 munka, vagy a koltségvetésben nem kell6 mértékben megjelenitett munka, amelyet a
Villalkoz6 koteles elvégezni, illetdleg amely nélkiil a szerz6dés eredménye nem johetne létre.

6.3. Pétmunka fogalma: Pétmunkdnak minGsiil azon miiszakilag sziikséges munka, amely a
szerz6dés alapjat képezd dokumentdcio tartalmdban nem szerepelt, de alkalmazisa nélkiil a
létesitmény rendeltetésszerien nem hasznalhato, és amelyet a Vallalkozo koteles elvégezni,
illetéleg amely nélkiil a szerz6dés eredménye nem johetne létre.

6.4. A Felek kijelentik, hogy a pétmunka értéke a tartalékkeret terhére elszamolhaté tételnek
mindsiil, a tobbletmunka értéke azonban nem szdmolhat6 el a tartalékkeret terhére. Potmunka
felmeriilése esetén a

Felek a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2011. évi CVIIL torvény hatalyos §-a alapjan kotelesek eljarni,
figyelembe véve a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet eldirasaira is.

6.5. A Felek kijelentik, hogy a tartalékkeret mértéke: a szerzédéses Ar 5%-a, azaz

netto 4.554.246 Ft.

6.6. A Villalkoz¢ kijelenti, hogy

— megismerte a dokumentéci6 részeként rendelkezésre bocsatott tervek tartalmat, és az abban
foglalt munkalatok teljes kérii megvalositasara vonatkozéan tette meg ajanlatat,

— atobbletmunka kockézatat magéra vallalja,

— a rendelkezésére bocsatott tervek alapjan az épitési beruhazast szerzédésszeriien, teljes
kortien, miszaki és mindségi szempontbol is kifogastalan allapotban, a vonatkozé
jogszabdlyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelelden késziti el,

— akozbeszerzési dokumentaciot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri
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— ajanlati arat a fentiek tudatdban alakitotta ki, teljes koriien és hianytalanul véllalkozik a
szerzdé€s targyanak a megvaldsitasara,
— a szerz6dés teljesitése soran felmeriil§ tébbletmunkakat kiilon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij 4talanyaron keriilt meghatarozasra.

6.7. A Felek az esetlegesen felmeriil6 p6tmunka értékét az alabbiak szerint hatédrozzak meg:
— Villalkoz6 éltal bedrazott tételes koltségvetés alapjan amennyiben tartalmaz az elvégzendd
munkénak megfeleltetheto tételt,
— Amennyiben nem tartalmaz ilyen tételt, akkor az egységar elemzés modszerével,
— Vita esetén mérnoki szakteriileten tevékenyked6 igazsagiigyi szakérté bevonasaval torténik
a poétmunka értékének megéllapitaisa. Amennyiben igazsagiligyi szakérté bevonasa
sziikséges, a felek a szakért6 koltségét 50-50%-ban viselik.

6.8. Poétmunka elszdmoldsa kizardlag a szerz6dé felek megallapodésa esetén a miszaki tartalom
pontos megadésaval, a miiszaki ellenér altal jovahagyott pétmunka esetén lehetséges. Az ilyen
modon felmeriild koltségeket a tartalékkeret terhére kell elszamolni.

6.9.A tartalékkeret felhasznalasat a megrendelé €s Villalkozé folyamatosan nyilvéantartja. Annak
esetleges tullépése esetén, még az érintett munkak elvégzése elott a szerzodé felek egyeztetést
tartanak a fedezet biztositasarél. A fel nem hasznalt tartalékkeret nem szamolhat6 el.

6.9. A pétmunka ellenértéke a végszamlaban keriil elszamolasra.

7. EPITESI NAPLO

7.1. A Vallalkozénak Epitési Naplét kell vezetnie. Az Epitési Naplot a Miiszaki Ellenér utasitdsa
szerint naprakészen kell vezetni. Minden, a kivitelezési munkakra vonatkozé lényeges adatot be
kell vezetni az Epitési Naploba. Az Epitési Naplé minden oldalat egy eredeti és legalabb két
masolati példanyban kell elkésziteni, amibdl az eredeti és az elsé masolati példany a Megrendeldé.
Az épitési naplo vezetése €s az abba vald bejegyzés a szakma szabélyai szerint torténik. A
szerz8dés teljesitésével kapcsolatos kozlések az épitési naploban torténnek. Ebben jegyezheti fel
észrevételeit Megrendel? is.

7.2. A felek megéllapodnak abban, hogy a munkdk végzését — a Vallalkozo6 akadalyoztatasa nélkiil
—a megrendeld barmikor ellendrizheti. A Megrendeld kapcsolattartoja legalabb 8 naponként kéoteles
ellenérizni a kivitelezést abbol a szempontbdl, hogy az a miiszaki dokumenticionak és a
koltségvetésnek megfelelen torténik-e, €s az ezzel kapcsolatos észrevételeit az épitési naploba
koteles bejegyezni.

8. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

8.1. A Megrendel6 vallalja, hogy a beruhazas kivitelezése, megvalositasa és a Vallalkoz6 jotallasi /
jogszabdly szerinti szavatossagi kotelezettségvallalasa maradéktalan és hibatlan teljesitése esetén a
Szerz6désben eléirt idépontokban €s médon megfizeti a Vallalkozonak a munkék ellenértékét, mint
fix atalanyarat.

8.2. A Megrendeld kapcsolattartéja, Gurics Zoltan a Megrendeld koztisztviseldjeként, a

Megrendel6 felhatalmazasa, utasitasa alapjan jogosult a Megrendeld szerzédéses kotelezettségeinek
teljesitése és jogai gyakorldsa érdekében minden sziikséges intézkedést megtenni, a Vallalkozd
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képvisel6jével a kapcsolatot tartani. A Megrendel6 kapcsolattart6janak a Megrendelbvel szemben
fennallé jogait €s kotelezettségeit, tovabba feleldsségét a koztisztviseldi jogviszonyra vonatkozé
szabalyok tartalmazzak.

8.3. A Felek a munka miiszaki 4tadas-atvételi eljarasat kvetéen 1 év mulva, majd a tovabbiakban
sziikség esetén uto-feliilvizsgalati eljarast/ellendrzést folytatnak le. Az ut6-feliilvizsgalati eljarast a
Megrendel6 késziti elo és hivja meg arra a Vallalkozét. A meghivét az eljards megkezdésének
napjat megel6zéen 8 nappal kell megkiildeni. A Megrendeld az eljarasrol a meghivottak
jelenlétében jegyz6konyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a résztvevéknek a
hibdkkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A Jegyzokonyv rogziti a Vallalkozé 4ltal elismert
hibdk kijavitasara és a hidnyok potlasara a Megrendel§ 4ltal meghatarozott hataridét.

9. ALVALLALKOZOK BEVONASA

9.1. A Villalkoz6 a teljesitéshez csak az ajanlatiban megjelslt Alvallalkoz6t vonhatja be, kivéve a
Kbt. 128 §, 132 §-ban foglalt eseteket. Vallalkozd a szerzédés teljesitéséhez igénybe vett
Alvallalkozok teljesitéséért teljes kori felel6sséggel tartozik. A jelen pontban foglaltak megszegése
esetére a Vallalkoz6 a 14.4 pont szerinti kotbér megfizetésével tartozik Megrendels felé. A
Megrendel6 a kétbéren feliili kdranak megtéritését is kovetelheti Vallalkozotsl.

10. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

10.1. A Vallalkoz6 a Megrendel6tdl atvett kiviteli tervek alapjan koteles a kiviteli munkékat
elvégezni, attol eltérni csak a Miszaki Ellendr és a Megrendeld eldzetes, irasbeli engedélyével
lehet.

10.2. Vallalkozo6 kdotelezi magat, hogy a beruhazést szerzédésszeriien, teljes korlien, miiszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a miiszaki eléirasoknak, a vonatkozd magyar el6irdsoknak,
muszaki szabalyoknak és szabvanyoknak, a technika mai 4llasanak megfelelen, hataridében
elkésziti. A Villalkozo kivitelezés helyszinét megtekintette és megismerkedett az ot 1évé
koriilményekkel, azt elfogadta, a tervdokumentaciot megvizsgalta és azt a kivitelezési munka
elvégzésének alapjdul megfelelonek talalta a helyszin ismeretében.

10.3. Villalkozé a Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezé dokumentumokat, kiviteli terveket és a Megrendel§ 4ltal a rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, eldirdsokat ismeri. Vallalkozé a Szerzédéses Arat ezen informacidk figyelembevételével,
kelléen nagy szakmai tapasztalatéra alapozva és az épitési helyszin és a koriilmények ismeretében
allapitotta meg.

10.4. Villalkoz6 kotelezettséget véllal a szolgaltatas teljességéért és hidnytalansagaért foleg azon
tételek esetében, melyek nincsenek el6irva a dokumenticioban, viszont a szakmai szokasok és a
technika mai 4lldsa szerint hozzétartoznak a szerzédéses feladataihoz és kotelezettségeihez, a
beruhazas kifogastalan, teljes korii kivitelezéséhez és a Vallalkozét terheld egyéb szerz6déses
kotelezettségek teljesitéséhez.
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10.5. Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Szerzédéses Ar a Vallalkozé szerzédéses
kotelezettségeihez tartozo 6sszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegéto.

10.6. Villalkozé jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerti teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy Alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy
alkalmazza.

10.7. Jelentds miivelet esetén (pl. eltakarasra keriil6 szerkezetek eltakaras eldtt) a Miiszaki Ellenért
¢s a Megrendel6t el6zetesen irdsban €s megfelel6 idoben értesitenie kell mielétt az ilyen munkalatot
megkezdené, és elegendd id6t koteles biztositani Miiszaki Ellenérnek arra, hogy gondoskodhasson
a sziikséges ellendrzésrol.

10.8. A Megrendel§ a Villalkoz6 részére 61t6z6t, melegedst, WC-t, tisztdlkodd helyiségeket, irodat,
raktart, felvonulasi épiiletet nem biztosit.

10.9. Vallalkozénak a munkalatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabalyoknak
megfeleléen védenie kell a kérnyezetet a szennyezddéstdl. Ezért minden hulladékot 6ssze kell
gyljtenie €s a jogszabalyoknak megfelelen kezelnie kell.

10.10. A Véllalkoz6 a munkékat Ugy végzi el, hogy az osztilyos eldirast tartalmazé szabvanyok
esetében az a legmagasabb el6irt kovetelményeknek felel meg, a mindségi osztalyt nem tartalmazo
szabvanyoknal pedig a szabvanyeldiras kovetelményeit kielégiti. A felhasznalt, beépitett anyagok
csak elsd osztalyt mindségliek lehetnek.

10.11. Jelen megéllapodas alapjan Véllalkozé kotelezettséget véllal a teljes mennyiségért és
hianytalansagért azon tételek esetében is, amelyek nincsenek eléirva a tervdokumentéciéban vagy
koltségvetésben, viszont hozz4 tartoznak a szerzddés targyanak kifogastalan kivitelezéséhez.

10.12. Vallalkoz6 kotelessége az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben foglaltak betartasa.

10.13. Vallalkoz6 a szerzOdésben €s annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal I. osztalya
mindségben, hiba- és hidnymentesen, a vallalt hatdrid6t betartva kételes teljesiteni, amelyek
egyiittesen a szerzddés teljesitésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyitdsa a Vallalkozd
kotelezettsége.

10.14. A Villalkozé koteles a kezel6i nyilatkozatok szerinti szakfeliigyelet idében torténd
megrendelésére. A szakfeliigyelet hidnyabol felmeriilé esetleges koltségeket a Vallalkozénak kell
viselnie.

10.15. A Villalkozo képviseloje Szabo Péter a Vallalkozé meghatalmazasa alapjan jogosult a
Villalkozé szerzédéses kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden
sziikséges intézkedést megtenni, a Megrendeld képvisel6jével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozé
igény felmeriilése esetén a szerzodésmoddositast elokésziteni. A képviseldé személyében torténd
valtozasrél Villalkozé koteles a Megrendel6t haladéktalanuk irasban tajékoztatni.

10.16. A Vallalkozénak teljesitenie kell a Megrendel6 Osszes, a munkdkra vonatkozd utasitasat

beleértve a munkék teljes, vagy részleges felfiiggesztését is. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos
minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast a munkahelyen vezetett épitési naploban kotelesek
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egymassal kozolni. A Vallalkozo koteles felhivni a Megrendel6 figyelmét azon esetre, amennyiben
szakszerttlen utasitast ad.

10.17. A Villalkozo kételes a sajat koltségén a munkak megvaldsitisa, valamint a hibik kijavitasa
folyamén biztositani munkateriilet 6rzését, koteles gondoskodni a munkateriileten a munka- és
tizvédelmi elbirdsok betartisarol.

10.18. A forgalomtereléssel, forgalomkorlatozassal kapcsolatos jelzések, eszkozok elhelyezése
Vallalkoz6 feladata. Ugyancsak Vallalkozo feladatat képezi a forgalom korlatozasara felhivé
tajékoztatd tablak elhelyezése és az épités alatti folyamatos ellenbrzése, hidny esetén pétlasa. A
forgalomterelést, forgalomkorldtozast a kozutkezel6vel és a — Megrendelével - egyeztetett médon
az MSZ-07-3608:1991 A kozutakon végzett munkék elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetel-
ményei cimii kotelezé nemzeti szabvany (27/1994(IX. 29.) KHVM rendelet) és a KHVM Kozuti
Foosztaly e targyban kiadott "Kozutak elkorlatozasanak és ideiglenes forgalomszabalyozasanak
kézikonyve" alapjan kell végezni. A munkateriilet 4taddsa utdn a forgalomszabalyozas, a
munkavédelem megszervezése, az dvorendszabalyok, a tlizvédelmi és egeszségligyi rendszabalyok
megtartdsa a Villalkozo kotelessége és feleldssége.

10.19. A beépitend6 anyagokat, a mintavételi tervet, az alkalmazott eldallitisi és beépitési
technol6gidkat Vallalkozo6 kételes a Megrendelével elézetesen irasban jovadhagyatni. A munkalatok
Megrendel6i jovahagyas nélkiil nem kezdddhetnek meg. A beépitett anyagoknak, technoléginak
alkalmazasi engedéllyel kell rendelkeznie, amelyet a Vallalkozé koteles Megrendeld irdnyaban
igazolni.

10.20. A Villalkoz6 az elvégzett munkdjanak minéségét a Megrendel$ altal jovéhagyott mintavételi
¢s mindsitési terv figyelembevételével tantsitani koteles. A Vallalkozé 8 munkanappal a munka
kezdése elott koteles atadni ellenjegyzésre a Megrendelé miiszaki ellendrének a keveréktervet, és a
gyértasi utasitdst, amit a miiszaki ellendr épités kozben sziroprébaszertien ellendriz.

10.21. A Megrendeld jovahagyasa Villalkozo teljes korli felelésségét nem csokkenti és nem
mentesiti a Véllalkoz6t az egyébként sziikséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése aldl.

10.22. A Véllalkoz6 koteles a Megrendeld szdméra a munkak miszaki ellenérzését folyamatosan
lehet6vé tenni, €s az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

10.23. A Vallalkoz6 kételes egyeztetni a Megrendel6vel minden ellendrzés és vizsgalat idépontjat
és helyét a Szerz0dés elbirasai alapjan. A Villalkozé koteles a Megrendelének tovabbitani a
vizsgalat eredményeit tartalmazé dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban.

10.24. Ha az elozetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek meg az ellendrzésre
vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a szerz8désnek, a
Megrendel6 a teljesitést nem fogadja el, valasztasa szerint vagy kijavitast kér, vagy - ha a hiba a
rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadélyozza, - arleszallitast jogosult alkalmazni.

10.25. Felek rogzitik, hogy Véllalkozé koteles - legkésébb a szerzédéskotés idépontjara -
feleldsségbiztositasi szerz6dést kotni vagy meglévs feleldsségbiztositasat kiterjeszteni a jelen
szerzb6désben meghatérozott munkédra A felel6sségbiztositas mértéke: legalabb 80 millié Ft/év, és
10 milli6 Ft/kdresemény. Vallalkozé a jelen szerzédés megkotésével egyidejileg koteles a
biztositasi kotvény egy masolati példanyat a Megrendel® részére atadni.
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10.26. A Villalkoz6 kételes a munkdk kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibak kijavitasa
soran megtenni az Osszes téle elvarhaté intézkedést a kérnyezet védelmére. A Vallalkozo teljes
mértékben felelés a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott épitési modszerekért,
amelyeket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas €pitmények biztonsagat, ne
okozzanak kart a kérnyezetben.

10.27. A Villalkozénak minden téle telhetdt meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni kérok
bekovetkezésének megeldzésére. A Villalkozé koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni
értékeket veszélyeztetd kar lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi
intézkedéseket tenni és azokrol a Megrendel6t azonnal értesiteni. A Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy munkijat a forgalom fenntartdsa mellett végzi, ezért kérelhdritasi kotelezettsége a
kozlekedokre és a jarmivekre is fennall.

10.28. Amennyiben a szerz6dés meghiusulasara vagy felmondasara nem a Vallalkozénak felréhaté
okbdl keriil sor, a Vallalkozé jogosult kovetelni az addigi — szerz6désszerii — teljesitése igazolt
koltségeinek kifizetését.

11. MUNKAVEGZES

11.1. A szerz6dés keretében megval6sul6 munkaknak meg kell felelniiik,
a) a Miiszaki Eléirasokban foglaltaknak,
b) a kozuti aldgazatot érinté miiszaki tartalmu jogszabalyoknak,
c) a kotelezéen alkalmazandé nemzeti szabvanyoknak és
d) az Utiigyi Miiszaki El6irdsoknak.

11.2. A Vallalkoz6 a munkat csak a kozitkezel6 4ltal jovahagyott forgalomterelési,
forgalomkorlatozasi terv birtokaban kezdheti meg, és az abban foglaltak betartasa mellett végezheti.

11.3. A Vallalkoz6 felelés a teljes és megfeleld kitiizésért és az ahhoz sziikséges dsszes miiszer,
berendezés és munkaerd biztositdsaért. Ha a munkak elérehaladasa sordn barmikor, barmely
helyzet, szint, méret, vagy irany vonatkozidsiban barmilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a
Vallalkozénak - ez irdnyu felszdlitasra - sajat koltségén kell az ilyen hibét helyrehoznia. Béarmely
kitizésnek a Megrendel6 vagy a miszaki ellenér altali ellenérzése semmilyen médon nem mentesiti
a Vallalkoz6t azok helyességéért fenndllé felelossége aldl. Vallalkozénak gondosan meg kell
védenie vagy helyre kell éllitania minden alappontot, pontot és mas targyat, amely a kit{izésére
szolgal vagy arra hasznélnak.

11.4. A kitlizéseket a magyar Mérn6k-Geodéziai Szabalyzat eléirasaival teljesen megegyezden kell
elvégezni, a Véllalkozd sajat k6ltségén.

11.5. A kitiizési hibdkbdl eredé minden kdvetkezményt, kartéritési felelosséget a Vallalkozonak kell
viselnie, beleértve az ilyen hibak okozta koltségeket is.

11.6. A Megrendeld, vagy az éltala megbizott személy, vagy szervezet ellendrizheti a kitiizést a
megvalositas barmely szakaszaban. Az ilyen ellenérzésekhez a Vallalkozénak 4t kell adnia a mérési
jegyzOkonyveket, naplokat és a megvalosulasi terveket a Megrendeld részére és minden
vonatkozasban lehetévé kell tennie az ellen6rzé mérések végrehajtasat.

\fm#’ z




Iktatészam: 6767- 32/ 2013
11.7.A° Megrendeld a Szerzddésben meghatérozott barmely munka befejezése eldtt barmikor
jelezheti az ellendérzése sordn feltért hidnyossagokat a Vallalkozénak €s azok kijavitasara
pothataridot tiizhet.

11.8. Ha a Villalkoz6 késlekedik ezeknek a hibiknak a kijavitdsaval vagy a hatralévé munkak
befejezésével, illetdleg a poéthataridét nem tartja be, ugy a Megrendels jogosult a Vallalkozo
koltségén azok elvégeztetésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, és ezeket beszamitssal
érvényesiteni a Vallalkozé szdmlaival szemben, vagy a teljesitési biztositék terhére.

11.9. A Villalkozé az érdekkorén kiviil esé okbél keletkezett hiba kijavitasara is koteles, az ebbél
eredd tobbletkoltségeit modositasi igényként Jogosult bejelenteni Megrendelének, megjelSlve az
esetleges hataridé médositésra vonatkozo igényét is.

11.10. A Villalkoz6 feladatat képezi a sziikséges anyagok beszerzése, annak minden koltségével
egylitt.

A Villalkozo az éltala készitett terveket, a beépitendd anyagokat €s az alkalmazott technologidkat
kételes a Megrendeldvel véleményeztetni és jovahagyatni.

A Villalkozé koteles az adott munka megkezdése el6tt az alkalmassagi vizsgalatokat a
Megrendelével elfogadtatni. A Megrendelé altal torténd elfogadds azonban nem csékkenti a
Villalkozo teljes kori felelésségét az alkalmazott anyagokért és technolégiaért és nem mentesiti
szerzOdéses kotelezettsége aldl. A Vallalkozo koteles az alkalmassigi vizsgdlatok eredményét
véleményezni a Megrendel részére.

11.11. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek &s elvégzett munkdnak, melyet a
Villalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:

— a jelen szerz6désben és a vonatkozé szabvanyban, miszaki el6irdsban eldirt mindséglinek
kell lennie,

— a mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokat be kell szereznie, illetve annak
hianyaban a Megrendel6 altal eldirt vizsgalatokat kell elvégezni az elékészités, a gyartas
helyén, vagy a beépités helyszinén. Mindezek megfelel6ségéért a Vallalkozénak kell
helytéllnia.

11.12. Az 8sszes mintdt a Véllalkozénak kell szolgéltatnia sajat koltségén, ha annak biztositasat a
szerz8dés, szabvany, miiszaki el6irds vagy alkalmazési engedély irja eld.

11.13. A Villalkoz viseli az olyan vizsgélat koltségét, amelyet a Szerz8dés, szabvany vagy Utiigyi
Miiszaki El8iras ir el6, vagy a szerzédésszerti teljesitéshez nyilvdnval6an sziikséges.

11.14. Ha barmely - a jelen szerzédésben vagy szabvanyban, miiszaki leirdsban nem eldirt, de a
Megrendel§ dltal elrendelt - vizsgalat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az
elvégzett munka nem felel meg az eléirasoknak, akkor a vizsgalatok koltségét a Vallalkozo viseli.

11.15. A Megrendelének joga van - a munkavégzés rendszeres ellenérzésén til - a gyartds vagy az
elékészités alatt ellendrizni és vizsgalni az anyagokat, termékeket és berendezéseket amelyeket a
jelen szerz6dés alapjan szdllitanak. Ha azok eléallitdsa nem a Villalkozé teriiletein torténik, a
Villalkozo koteles a Megrendeld részére engedélyt kéri, hogy az elvégezhesse az ilyen ellendrzést
€s vizsgélatot az érintett helyeken. Az ilyen ellendrzés, vagy vizsgélat elvégzése nem mentesiti a
Villalkozot semmilyen szerzédés szerinti kotelezettsége alol. A Vallalkozé kételes jovahagyasra - a
munkakezdés elétt legaldbb 8 nappal - a Megrendelének benyujtani a keverdtelepén a ténylegesen
meglévé alapanyagok (kéanyag, bitumen, toltdanyag) alkalmassagi vizsgalatdnak eredményét. Az
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ennek alapjan Osszedllitott keverékterv értékei lesznek a mindsités alapadatai, az ett6l valo eltérés
hatérozza meg a keverék mindségét.

11.16. A Vallalkoz6 a vonatkozé szabvanyok, miiszaki eléirdsok szerinti legmagasabb minéségi
szinthez tartozé teljesitést véllal. A Véllalkozé az elvégzett munkéjanak mindségét tandsitani
koteles, amelyhez a - Megrendeld éltal jovahagyott - mintavételi és mindsitési terv szolgal alapul. A
Véllalkoz6 a megvaldsitidst minGségtanusitasi joggal rendelkezd laboratoriumokban kételes
ellendriztetni.

11.17. Vita esetén a Vallalkozo6 koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és helyreallitas
koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

11.18. A Megrendeld utasitast adhat barmely munkaélat feltardsara és/vagy vizsgalatira. Ha egy
feltaras vagy vizsgélat eredmény€bdl nem éllapithaté meg, hogy a Vallalkoz6 4ltal hasznélt anyag,
vagy munkdja eltér a jelen szerzédésben eldirtaktol, ezen a feltarasok és vizsgalatok koltségével a
vallalkozési dijat modositani kell.

12. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

12.1. Amikor a Vallalkozé a szerz6dés szerinti munkakat teljes egészében elkészitette és beszerzett
minden szerz6dés szerinti dokumentumot (megvalésulasi terv, mindsitési dokumentumok,
alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai) és amit a vonatkozd jogszabalyok eldirnak, a
Vallalkoz6 értesiti a Megrendel6t a munkak befejezésérol.

12.2. A Villalkozé a munkat a megjeldlt teljesitési hataridében, de el6zetes értesités utan, atadas-
atvételi eljaras keretében adja 4t a Megrendelének. Az atadés-atvételi eljaras arra szolgél, hogy a
Megrendelé meggy6z6djon arrdl, hogy a Vallalkozd a szerzddésben meghatérozott munkat a
terveknek, miiszaki eléirasoknak megfeleléen, teljes kortien, I. osztalyG mindségben, 1. osztalyd
anyagok felhasznéldsaval elkészitette-e. Az atadas-atvételi eljaras elokészitése és lefolytatdsa a
Megrendeld feladata. Ha Megrendelé elfogadja a Véllalkozo készre jelentését, az értesités
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil meghirdeti a miiszaki atadéas-atvételi eljarast, és arra
meghivja valamennyi érdekelt hatosagot, szakhatdsagot, tizemeltetot.

12.3.Az 4tadas-atvételi eljards sordn a Megrendelé jegyzOkonyvben rogzitett hiba- és
hidnyjegyzéket vesz fel, melyet atad Vallalkozonak, aki a lehet6 legrévidebb id6n beliil koteles a
jegyzékben szerepld hibdkat megsziintetni. A jegyzOkonyvben kell rogziteni a teljesitést, annak
esetleges hidnyait és hibait, valamint a szavatossagi igényeket. A teljesitési igazolas kiallitdsanak
feltétele a beruhdzas hiba- €s hidnymentes teljesitése, valamint a teljeskor(i atadasi dokumentéaciod
szolgéltatasa (a sziikséges nyilatkozatokkal, mindségi bizonylatokkal) a Megrendel$ részére.

12.4. Vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras folyaman - amennyiben a jelen szerz6dés targyat
ez ¢érinti - nyilatkozik, hogy a dokumenticiéban eldirt és a vonatkozé rendeletek szerint
meghatédrozott eléirdsokat teljesitette €s a kivitelezés soran az épitési-, hatosagi engedélyekben
foglaltaknak eleget tett. A Villalkozd az 4tadas-atvétel sikeres lebonyolitasahoz 4tadja
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12.5. Az &tadas-atvételi eljards eredményességétdl fiiggéen a Megrendelé kiadja a teljesitési
igazolast, vagy eredménytelenné nyilvanitja az eljarast és alkalmazza a jelen szerzddésbél és a Ptk.
eldirasaibol eredd jogkdvetkezményeket. Ha ugy taldlja, hogy a munkékkal érintett épitmények
rendeltetésszerii lizemeltetési lehet6sége a hianyok fennallasa mellett is biztositott, a Vallalkozé
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hidnypétlasi kotelezettségével atveszi a munkat, de a teljesitési igazolast csak a hidnymentes
teljesitést kovetden adja ki.

12.6. Amennyiben valamely munkarész a minéségi szintre vonatkozé eldirdsokat nem elégiti ki, a
Megrendel6 kizar6lagos joga donteni abban, hogy a csokkentett értékii teljesitésként elfogadja-e,
vagy ragaszkodik a kijavitashoz. Csokkentett értékii munkarész elfogadésa esetén a Megrendel6 a
szerzOdéses drat a minéségesdkkenés dltala meghatirozott aranyaban Vallalkoz6 még ki nem
fizetett szamldival szemben beszamitdssal is csokkentheti. Aszfaltburkolatok esetén, az
értekesokkenés kiszamitédsandl, Megrendeld a szerzédés alairisakor hatalyos Utiigyi miiszaki
eléirasban foglaltak figyelembe vételével jar el.

12.7. Az atadas-atvételi jegyzokonyvben fel kell tiintetni azokat a hibakat vagy hidnyossagokat,
amelyek a rendeltetésszerli hasznalatot ugyan nem befolyésoljak, de amelyek teljesitése, javitisa
vagy potlasa sziikséges, a Megrendeld altal meghatarozott hataridén beliil. A jegyzékonyvben
rogziteni kell azokat a hibékat és hianyossagokat is, amelyek befolyasoljak a rendeltetésszerii
hasznélatot. A szerzodésnek meg nem feleld teljesités 4tvétele a Megrendeld részérél nem jelent
lemondést a szerzOdésszegésbol eredd igények érvényesitésérol.

12.8. Teljesitési igazolds: Amikor a szerzédésben meghatérozott munkik teljes egészében
elkésziiltek ¢s az atadas-atvétel sikeresen lezarult, a Megrendeld kiadja a teljesitési igazolast. Ezen
igazolés kiaddsanak feltétele a jotallasi biztositék szolgéltatdsa. A teljesitési igazolas birtokdban a
Vallalkozé benyujthatja a végszamla tervezetét.

13. A SZERZODES MODOSITASA

13.1. A Szerzédés médositasa a Felek k6zos egyetértésével, a Szerzédések alairdsara jogosultak
altal, irdsban torténhet a Kbt. 132.§-aban meghatarozottak alapjan.

13.2. Nem minésiil szerz8dés-mddositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
kiilondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamlaszdmaban bekovetkezd véltozas, tovabba a
szerz0déskotés €s teljesités soran eljaré szervezet és a kapcsolattartok adataiban bekovetkezd
valtozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett Fél a mésik Felet - az eset kériilményeité] fiiggden -
vagy el6zetesen irasban 10 napos hatdridével vagy a valtozas bekdvetkezését (bejegyzését) kovetd
10 napon beliil koteles értesiteni.

14. SZERZODESSZEGES, SZERZODES MELLEKKOTELEZETTSEGEI

14.1. Amennyiben a szerz6dés meghitsulasara vagy felmondasira nem Vallalkozénak felrohaté
okbdl keriil sor, a Villalkoz6 jogosult kovetelni az addigi - szerzddésszerti - teljesitése igazolt
koltségeinek kifizetését. Ha Villalkozé késedelmesen teljesit, Megrendeld utasit4sainak nem tesz
eleget, illetve barmilyen més médon megszegi a szerz6désben foglalt kotelezettségeit, Megrendel
a szerzbdésszeges tényet irasban, erre az alpontra hivatkozassal, feljegyzésben rogziti és hataridd
tiizésével felhivja Vallalkozot a szerz6désszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozé a Megrendeld
altal megszabott hataridéig nem tesz meg minden elvérhaté lépést a szerzédésszegés
megsziintetésére, Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést.

14.2. Késedelmi kotbér: A teljesitési hataridd be nem tartasira, valamint a hibak kijavitaséara, a
hidnyok potlaséra vallalt és a miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyvekben rogzitett hatériddkre
torténd elvégzésének elmulasztidsa esetén a Vallalkozé késedelmi kotbért koteles fizetni a
Megrendelének a késedelem minden naptari napja utin. Ezt meghaladdé késedelem esetén a
Megrendel6 a szerz6déstdl elallhat és kartéritést kovetelhet. A késedelmi kotbér mértéke az afa
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nélkiil szdmitott ellenszolgéltatds 0,5%-a naponta, de legfeljebb 6sszesen az afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas értékének 20%-a. Ezt meghaladé kar esetén a Megrendel6 a szerzédéstd] elallhat
és kartéritést kovetelhet.

14.3. Meghiusulasi koétbér: Vallalkozo éltal a teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa (amely a
teljesités statuszatol fliggéen elélldsra vagy azonnali hatalyt felmondasra jogositja a Megrendel6t)
¢s a Vallalkoz6 felrohatd magatartdsa miatt bekovetkezett egyéb szerzédésszegés esetén a
Megrendeld éltal jogszertien gyakorolt eléllds, felmondas (meghiusulas) esetén a Megrendelét a
nett6 szerzddéses ar 20%-nak megfeleld 6sszegii meghitsulasi kotbér illeti meg.

14.4. Alvallalkozok bejelentésének elmulasztasaval kapcsolatos kotbér: Az Alvallalkozok
bejelentésének elmulasztasa, illetve az alvallalkozasi tilalom megsértése esetén a Megrendel6 a be
nem jelentett Alvallalkozo6i teljesités netté értéke 10%-anak megfelelé Osszegii kotbért
érvényesithet Vallalkoz6éval szemben minden egyes be nem jelentett Alvallalkozé utan illetve
azonnali hatéllyal elallhat a Szerz6déstol vagy felmondhatja a Szerzdést.

14.5. Felek rogzitik, hogy a teljesités megfeleld volta tekintetében a miiszaki ellendr allasfoglalésat
fogadjak el iranyaddnak.

15. SZERZODES BIZTOSITEKAI

15.1. Teljesitési biztositék: A Megrendelé a sikeres miiszaki-dtadas atvétel iddpontjaig teljesitési
biztositékot kér a Vallalkozotdl, melynek mértéke az 4afa nélkiil szamitott szerzddéses
ellenszolgaltatas 5%-a a Kbt. 126. § (1)-(4), (6) bekezdés a) pontja szerint.

15.2. Amennyiben a késedelmi kotbér eléri maximélis mértékét, és Vallalkozé a késedelmet még
nem sziintette meg, vagy a Vallalkoz6 a Megrendeld irasbeli felszolités ellenére nem sziinteti meg a
hibds teljesitést, a Megrendeld jogosult a teljesitési biztositékot lehivni, és az elmaradt
munkalatokat annak terhére elvégeztetni, vagy a hibés teljesitésbl eredd hibak megsziintetését mas
Vallalkoz6t6l megrendelni.

15.3. Jotallas: A Vallalkozo az altala elvégzett munkdkra a garanciélis iddszakra garanciat (jotallast)
vallal, amely id6szak alatt a bejelentett - nem tizemelési hibabol szarmaz6 - hibak, hianyossagok
dijtalan és a legrévidebb id6n beliili kijavitasat elvégzi a Vallalkozé.

15.4. A garancidlis idészak a sikeres miiszaki atadas napjan kezdédik és a teljes létesitmény

miiszaki atadas-dtvételétél szamitott 26 honapig tart. A vallalt jotéllasi idén kiviil a kotelezs
alkalmassagi id6re vonatkozo6 a 12/1988.(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet eldirasai az
iranyadok.

15.5. A Jotallasi id6szakon beliil a Villalkozé a Megrendeld 4ltal jelzett, a hibas teljesitéssel
Osszefiiggé munkarészek kijavitasat, - amennyiben az id6jaras a javitasi technolégiat lehetévé teszi
- 15 napon beliil kételes megkezdeni és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil befejezni.
Ellenkez6 esetben Megrendel6 jogosult - a Villalkozo értesitésével - a munkat méssal elvégeztetni
a Jotallasi Biztositék terhére.

15.6. A jotallasi biztositék mértéke: az afa nélkiil szamitott szerzddéses ellenszolgaltatas 5%-a, a
Kbt. 126. § (1)-(4), (6) bekezdés a) pont szerint. A jétallasi biztositékot a jotallasi kotelezettség

kezdetének idopontjaban kell rendelkezésre bocsatani.
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15.7. Szavatossagi 1d6: a jogszabélyban meghatérozott minimum alkalmassagi id8, de minimum 36
hoénap.
16. KAPCSOLATTARTAS

16.1. Megrendel6 részérol

Név: Jambor Norbert

Beosztas: osztalyvezetd

Cim: 2900 Komérom, Szabadsag tér 1.
Telefon: 34/541-310

Telefax: 34/541-348

E-mail: jambor.norbert@komarom.hu
Név: Gurics Zoltan

Beosztas: muszaki ligyintéz6

Cim: 2900 Komarom, Szabadsag tér 1.
Telefon: 34/541-300, 414 mellék

Telefax: 34/541-348

E-mail: guricszoltan@komarom.hu

16.2. Megrendeld miiszaki ellendre : A megrendeld a munkateriilet 4tad4dson irasban kozli a
Villalkozéval a miiszaki ellendr nevét, elérhetdségeit.

16.3. Vallalkozd részérdl

Név: Patanyi Gergely

Beosztas: ligyvezetd

Cim: 2890 Tata, Agostyani ut 78.
Telefon: 34/587-357

Telefax: 34/587-358

E-mail: vertes-ut@vertes-ut.hu

16.4. A Villalkozo Felelds Miiszaki Vezetoje:

Név: Vas Gyorgy Aurél

Cim: 2890 Tata, Agostyani ut 78.
Telefon: 06-30/317-1912

Fax: 34/587-358

E-mail: vertes-ut@vertes-ut.hu

Nyilvantartisi szim: MV-KE/A-11-5797, MV-VZ/A-11-5797

16.5. Felek a kapcsolattartok személyében vagy fenti adataikban bekdvetkezett minden
valtozasrdl kitelesek egymast 8 napon beliil irdsban értesiteni.

16.6. Felek megallapodnak abban, hogy a beruhdzas sordn, a kozottik felmeriilt értelmezési,
miszaki jellegii stb. vitdk nem késleltethetik a létesitmény befejezését, nem adhatnak alapot a
befejezési hataridé modositasara. Ezeket a felek menet kzben, illetve az 4tadés - atvételt kovetden
megegyezessel, vagy jogi iton rendezik. Igény szerint Felek helyszini koordinéciét tarthatnak.
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17. VIS MAIOR

17.1. Rendkiviili id6jéarasi viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vallalkoz6tol
figgetlen koriilmények miatti idOkiesést a felek vis maiornak tekintik, mely koriilményeket az
épitési naploban sziikséges rogziteni. Vis maior korében felmeriilt késedelmes teljesités miatt a
Megrendel6 késedelmi kotbért nem szamit fel és e korben kérigényt Vallalkozéval szemben nem
érvényesit.

18. EGYEB RENDELKEZESEK

18.1. A Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapjan a Megrendel6 el6irja, hogy a

a Vallalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

a Vallalkozo6 a szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel
szamara megismerhetdvé teszi €s a szerddés 18.2. pontja szerinti iigyletekr6l a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.

18.2. A Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapjan a Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzddést
felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett
feladata ellatasar6l gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkozoéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasigban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ezekben az esetekben a Villalkoz6 a szerz0dés megsziinése elott mar teljesitett szolgaltatas
szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

18.3. Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy esetleges vitdjuk esetén azt elsédlegesen kozos
megegyezéssel targyaldsos tuton kivanjak rendezni. Amennyiben a targyaldsos Gt nem vezet
eredményre, gy kikotik pertargyértéktél fiiggéen a Koméromi Jarasbirosag, illetve a Tatabanyai
Torvényszék kizarolagos illetékességét.

18.4. A jelen Szerzédésben nem szabélyozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az
iranyadodak.

18.5. Jelen szerzddést Felek, mint akaratukkal, mindenben megegyezét, jovahagyolag alairjak. A
jelen szerz6dés 6 azonos, a Felek 4ltal alairt példanyban késziilt, magyar nyelven, melybol 2
példany a Vallalkozét, valamint 4 példany a Megrendel6t illeti meg.
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