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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött 
-egyrészről  Komárom  Város  Önkormányzata  (Székhely:  2900  Komárom,  Szabadság  tér  1.;
Adószám:  15385152-2-11;  Számlavezető  bank:  Raiffeisen  Bank  Rt.;  Számlaszám:  12029004-
00204291-00100003; Számlázai cím: 2900 Komárom, Szabadság tér  1.),  képviseli:  Zatykó János
Komárom  Város  Polgármestere,  Dr.  Szöllősy  Ferenc  Címzetes  Főjegyző,  mint  megrendelő
(továbbiakban Megrendelő)

- másrészről a  Partner Mérnöki Iroda Kft (Székhely: 2800 Tatabánya Bárdos lakópark 2/C,
képviseli:  Komjáthy  László  ügyvezető, Számlavezető  bank:  OTP  Bank  Rt  Tatabánya,
Számlaszám:  11740009-20058201,  Adószám:11475464-2-11)  -  mint  megbízott  (a
továbbiakban Tervező) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. A SZERZŐDÉS RÉSZÉT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK

1.1. A szerződés lényeges, elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt olvasandó és kezelendő:
1.1.1. A  Megrendelő által  kiírt  egyszerű  közbeszerzési  eljárás  teljes  dokumentációja

(különös tekintettel  az ajánlati  felhívásra,  az ajánlati  dokumentációra, az esetleges
ajánlattevői  kérdésekre  adott  válaszokra,  a  hiánypótlási  felszólításra  és  az  arra
benyújtott hiánypótlásokra), amely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi

1.1.2. A Tervező által, a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott nyertes ajánlatának teljes
tartalma az esetleges hiánypótlási felszólításra megküldött válaszával együtt, amely
jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. A  Megrendelő  megrendeli,  a  Tervező  vállalja  Komárom  Város  kerékpárút-hálózata
bővítésére  vonatkozó  kerékpárút-építési  engedélyezési  tervek  elkészítését  a  15/2000
(XI.16.)  KöViM rendelet  2.  sz.  mellékletében felsorolt  munkarészek szerinti  tartalommal,
valamint  a  Kérékpárforgalmi  létesítmények  tervezésére  vonatkozó  ÚT  2-1.203  Útügyi
Műszaki Előírás figyelembevételével, az alábbi szakaszokra vonatkozóan:

- I/1. szakasz: Mártírok  útja  a  Csillag  lakótelepi  vasúti  átjárótól  a  Bem  utcáig
(gyalogos  forgalommal  kombinált  kerékpárút  felújításának  tervezése),  900  fm
hosszúságban

- I/2. szakasz: Mártírok útja a Bem utcától az Erdélyi utcáig, 470 fm hosszúságban
- I/3. szakasz: Bem József utca, 450 fm hosszúságban
- II/1. szakasz: Igmándi út a Mártírok útjától a Török Ignác utcáig, 1100 fm

hosszúságban
- II/2. szakasz: Madách Imre utca az Igmándi erődig, 700 fm hosszúságban
- III. szakasz: Ácsi út a Budapest –Hegyeshalom vasútvonali vasúti átjárótól a

Koppánymonostori  elágazásig  (gyalogos  forgalommal  kombinált  kerékpárút
felújításának tervezése), 750 fm hosszúságban

2.2. A Tervező  feladata  a  fenti  engedélyezési  tervek  elkészítése,  a  szakhatósági  engedélyek,
közműkezelői nyilatkozatok beszerzése, és a tervek engedélyeztetése. Az elkészült terveket,
az  árazott  és  árazatlan  költségvetéseket  tartalmazó  komplett  dokumentációt  a  Tervező
elektronikus formátumban (1 db CD vagy DVD lemezen, a terveket pdf vagy jpg, a leírásokat
doc vagy rtf, a költségvetési kiírásokat xls formátumban), valamint nyomtatott formában 10
példányban a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

3. FŐ FINANSZÍROZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. A Megrendelő előleget nem fizet. 
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3.2. A tervezés részben állami támogatásból valósul meg, melyet a Megrendelő a „Turisztikai és
közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak építésének és tervezésének 2006. évben elnyerhető
támogatására” meghirdetett pályázaton nyert el.

3.3. A Megrendelő részszámla benyújtási lehetőséget biztosít egy alkalommal. 
3.4. A Tervező részszámla benyújtására jogosult az engedélyezési tervek szállítását követően, az

engedélyezési  eljárásra  való  igazolt  benyújtás  után  a  bruttó  szerződéses  ár  50%-ának
mértékéig. 

3.5. A Tervező a végszámla benyújtására jogosult a záradékolt engedélyezési tervek szállítását
követően, a Megrendelő által kiadott teljesítési igazolás kiadása utána.

3.6. A Megrendelő a részszámla ellenértékét a számla kézhez vételétől számított 30 napon belül
ellenőrzi,  majd  ugyanezen  időn  belül  a  saját  forrás  terhére  banki  átutalás  formájában
egyenlíti ki. A végszámla ellenértékét a számla benyújtását követően, az állami támogatás
beérkezését követő 14 napon belül egyenlíti ki. 

4. TERVEZÉSI DÍJ

4.1. A Tervezőt a 2. pontban meghatározott  munkák maradéktalan teljesítéséért vállalkozói díj
illeti meg, melynek mértéke:

nettó 2.875.000.- Ft
+ 575.000.- Ft 20% ÁFA,
= bruttó 3.450.000.- Ft, azaz bruttó hárommillió-négyszázötvenezer
forint.

4.2. A vállalkozói díj alapját képező költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen szerződés 1.
és 2. számú melléklete tartalmazza.

5. TERVEZÉSI SZEMPONTOK

A Tervező a 2.  pontban meghatározott  munkák teljesítése  során az alábbi  tervezési  szempontokat
köteles betartani:

5.1. A tervek a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készüljenek. 
5.2. Az  érvényben  lévő  útügyi  műszaki  előírások  a  tervezés  folyamán  betartandók,  különös

tekintettel a  Kérékpárforgalmi létesítmények tervezésére vonatkozó ÚT 2-1.203 Útügyi
Műszaki Előírásra.

5.3. A  tervezőnek  a  tervezés  során  folyamatosan  egyeztetni  kell  a  Megrendelő  kijelölt
képviselőjével.

5.4. A terveknek illeszkednie kell Komárom Város Rendezési Tervéhez.
5.5. A tervezési folyamatba szükséges az érintett civil szervezetek bevonása.
5.6. A tervezés során csak olyan anyag, illetve termék kerülhet betervezésre, amely rendelkezik

alkalmazási engedéllyel, illetve felhasználási hozzájárulással. 
5.7. A  tervezés  kiindulási  alapadatait  aktualizálni  kell,  amelyhez  a  tervezőnek  kiegészítő

vizsgálatokat, felméréseket kell végezni, vagy végeztetni. 
5.8. Az engedélyezési  terveket  a  Tervező nyújtja  be  engedélyezésre  a  Megrendelő megbízása

alapján.
5.9. Az  engedélyezési  eljárás  hatósági  díját  a  Megrendelő  fizeti  és  biztosítja  a  hitelesített

térképmásolatokat és tulajdoni lapokat.
5.10.A felújítási tervdokumentációknak tartalmazni kell:

5.10.1. Műszaki leírás – helyszínrajz – mintakeresztszelvény;
5.10.2. Keresztszelvény  –  költségvetési  kiírás  –  1  példány  árazott  piaci  árakat  közelítő

költségbecslés 
5.11. Az  engedélyezési  tervdokumentációt  a  hatályos  jogszabályok  szerinti  tartalommal  kell

elkészíteni (15/2000 (XI.16.) KöViM rendelet 2. sz. melléklete).
5.12.A burkolatok  felújítását  megelőző  felület  előkészítés  gondos  felmérése,  meghatározása

(kátyúzás, emulzió bevonat stb.) 
5.13.Az építményekről a csapadékvíz idegen területre nem folyhat. 
5.14.A vízelvezetésre az adott helyen az optimális megoldást kell választani és tervezni. 
5.15.A tervezőnek törekednie kell a közműkiváltások tervezésének leghatékonyabb megoldására.
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6. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

6.1. Engedélyezési tervek engedélyeztetésre történő benyújtásának határideje: 2007. július 12.
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7. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

7.1. Késedelmi kötbér: A Tervezőnek felróható késedelmes teljesítés esetén, a Tervező kötbér
megfizetésére kötelezett, melynek napi mértéke 25.000 Ft, de a kötbér maximális összértéke
nem haladhatja meg a vállalási ár (nettó) 20%-át. 

7.2. Jótállás: A Tervező 3 (három) év időtartamra jótállást vállal az általa készített terv hibátlan
voltáért,  ide  értve  a  gazdaságosság  követelményét  is.  A jótállás  alapján  a  Megrendelő
kijavítást  és/vagy  saját  döntése  szerint,  árleszállítást  igényelhet,  mely  utóbbi  esetben  a
tervezési díjat minimum 30%-al jogosult csökkenteni.

8. KAPCSOLATTARTÁS

8.1. Megrendelő képviselője: 
Név: Szabados Edit – műszaki-kommunális ügyintéző
Szervezet: Komárom Város Polgármesteri Hivatala
Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.
Tel.: 34/541-349
Fax: 34/541-348

8.2. Tervező képviselője: 
Név: Komjáthy László ügyvezető
Szervezet: Partner Mérnöki Iroda Kft.
Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/C
Tel.: 34/512-788
Fax: 34/512-781

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Felek a munka során a birtokukba jutott  üzleti  és szakmai információkat  kötelesek üzleti
titokként kezelni, azokról harmadik személynek bármilyen felvilágosítást csak a másik fél
előzetes, írásos engedélyével adhat.

9.2. Jelen  szerződésben  a  Felek  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  haladéktalanul  értesítik
egymást minden olyan körülményről, amelynek következtében valamely szerződésben vállalt
kötelezettség  teljesítése  előreláthatóan  akadályba  ütközne,  közölve  ennek  előrelátható
tartalmát is.

9.3. Felek megállapodnak abban, hogy a köztük felmerült vitás kérdéseket először egymás között,
érdekeik kölcsönös  szem előtt  tartásával  próbálják  rendezni.  Ennek sikertelensége  esetén
alávetik  magukat  az  ügyletkötés  helye  illetőleg  értékhatára  szerint  illetékes  Bíróság
kizárólagos illetékességének.

9.4. A  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Polgári  Törvénykönyv  megfelelő
rendelkezései az irányadóak.

Komárom, 2007. április 23.

…………………… …………………… ……………………
Zatykó János Dr. Szöllősy Ferenc Komjáthy László
Polgármester Címzetes Főjegyző ügyvezető
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Megrendelő Tervező
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