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Vállalkozási szerződés 

Amely létrejött 

· egyrészről Komárom Város Önkormányzata (Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.; Adószám: 15385152-2-11; Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.; Számlaszám: 12029004-00204291-00100003; Számlázai cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.), képviseli: Zatykó János Komárom Város Polgármestere, valamint Dr. Szöllősy Ferenc jegyző, címzetes főjegyző mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő), 
· másrészről az OetU Tervező és Tanácsadó Kft. (Székhely: 9025 Győr, Bálint M. u. 64.  Adószám: 14318764-2-08 Számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary zrt. Számlaszám: 10918001-00000054-37810000 képviseli: dr. Németh Iván,
· az Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft. (Székhely: 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3.  Adószám: 10368666-2-43 Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11711041-20758516 képviseli: Berényi Mária,
-   az Pécsi Építész Kör kft. (Székhely: 7624 Pécs, Budai N. A. u 1.  Adószám: 12655250-2-02 Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Számlaszám11731001-20666695 képviseli: Bede István,
-    a Kész Tervező kft. (Székhely: 1016 Budapest, Naphegy u. 26. II. 7.  Adószám: 10637588-2-41 Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11705008-20422299 képviseli: Hanczár Zsoltné,
-    az Hidro-Plan Mélyépítési Tervező kft. (Székhely: 9024 Győr, Baross G. u. 61-63.  Adószám: 111122582-2-08 Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: 11737007-20534170 képviseli: Bogár Zsolt, mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)

között az alábbiak szerint: 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Komárom Város településrendezési tervének komplex felülvizsgálata (a továbbiakban Terv)
Megrendelő megbízza Vállalkozót az 1.2. pontban részletezett terv elkészítésével, mely munka elvégzését Vállalkozó elvállalja. A szerződés lényeges, elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt olvasandó és kezelendő:
a. A Megrendelő által kiírt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja (különös tekintettel a részvételi felhívásra, ajánlati felhívásra, az részvételi dokumentációra és az ajánlati dokumentációra, a hiánypótlási felhívásra), amely jelen szerződés V.  számú mellékletét képezi

b. A Vállalkozó által, a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott részvételi jelentkezésének teljes tartalma, a hiánypótlásra adott válasza, a nyertes ajánlatának teljes tartalma az esetleges hiánypótlási felhívásra megküldött válaszával együtt, amely jelen szerződés VI. számú mellékletét képezi.

2.2. A tervezési munka az I. számú mellékletben részletezettek szerint kiterjed:
a. Komárom Város hatályos településszerkezeti tervének felülvizsgálatára, szükséges vizsgálatok elvégzésével, alátámasztó munkarészeinek dokumentálásával, településszerkezeti tervlap és műszaki leírás elkészítésével.

b. Hatályos szabályozási tervek egységes szerkezetbe foglalására, egységes és hatályos jogszabálynak megfelelő ábrázolással, a változtatások beépítésével.

c. Új, Komárom Város sajátosságait figyelembe vevő, térinformatikai programban használható adatbázis alapú helyi építési szabályzat megalkotására.

2. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

2.1. A Vállalkozó az II. számú mellékletben meghatározott terveket jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező, III. számú mellékletben meghatározott tartalommal és példányban adja át a Megrendelőnek.
2.2. Az 1. pontban megjelölt Terv szállítása papír alapú és digitális formátumban egyaránt szükséges, az igényelt digitális formátumok a következők:
a. A különböző munkaközi, egyeztetési és jóváhagyandó térképi munkarészek kidolgozása MS Windows alapú térinformatikai rendszerrel-, szállításuk PDF (Adobe Acrobat) formátumban. 

b. A különböző munkaközi, egyeztetési szöveges munkarészek kidolgozása, MS Word, Excel formátumban, szállításuk PDF (Adobe Acrobat) formátumban. 

c. A jóváhagyott szabályozási tervi dokumentáció térképi részeinek szállítása Megrendelő térinformatikai rendszeréhez illeszkedő térképi adat formátumában is kerüljön átadásra Megrendelő részére.

d. A jóváhagyandó rendelettervezet, valamint a jóváhagyott helyi építési szabályzat MS Word, Excel formátumban kerüljön átadásra Megrendelő részére.

2.3. A teljesítés módja közvetlen átadás. Az átvételről Megrendelő átvételi elismervényt állít ki, amelyet a felek aláírnak. A felek a postai feladást kizárják.
2.4. A teljesítés helye: Megrendelő székhelye, 2900 Komárom, Szabadság tér 1.
2.5. Átvételre jogosult a Megrendelő 8.1. pontban rögzített képviselője.
3. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A felek megállapítják, hogy az 1. pontban megjelölt Terv osztható szolgáltatásnak minősül, ennek alapján részteljesítésben állapodnak meg. A részteljesítési határidőket jelen szerződés III. számú melléklete tartalmazza. 
A teljesítés határideje: A szerződés aláírásától számított 16. hónap utolsó napja, tehát 2009. november 5.  
A Vállalkozó ezen határidőn belül jogosult előteljesítésre, ez esetben a Megrendelő az előzetesen elkészített terveket átveszi.

A becsült egyeztetési időtartamok jelzetthez képest hosszabb időigénye automatikusan, azonos mértékben módosítja a tervező határidős vállalásait, azonban a határidő meghosszabbításáról szerződés-módosítás aláírása szükséges.

4. A VÁLLALKOZÓT MEGILLETŐ TERVEZÉSI DÍJ

Nettó: 



22.400.000 Ft

ÁFA 20%:



  4.480.000 Ft

Bruttó:                                             26.880.000 Ft
A pénzügyi ütemezést jelen szerződés III. számú melléklete tartalmazza.

A felek megegyeznek abban, hogy a nettó tervezési díjat tekintik fix árnak. Esetleges Áfa törvény változás esetén a szerződést módosítják a törvényváltozás alapján.

5. TOVÁBBI PÉLDÁNYOK

5.1. Amennyiben Megrendelő a III. számú mellékletben meghatározott példányokon felül továbbiakat igényel, úgy azokat külön térítés ellenében Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A térítés díját a felek a jelen szerződés 5.2. pontjában rögzítik. A Tervező a további példányszámok igénybejelentésétől számított 5 munkanapon belül köteles azokat Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani.
5.2. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés III. számú mellékletében foglaltakon túl további tervpéldányokat igényel, úgy ebben az esetben példányonként az alábbi összeget fizeti a Vállalkozónak a teljesítéstől számított 1 évig, ezt követően igényelt többletpéldányok áráról a felek külön állapodnak meg.
· A4 formátumú fekete-fehér példány




   15 Ft/db +ÁFA

· A4 formátumú fekete-színes





 220 Ft/db +ÁFA

· A3 formátumú fekete-fehér példány




   50 Ft/db +ÁFA

· A3 formátumú fekete-színes





 400 Ft/db +ÁFA

· A2 formátumú fekete-fehér példány




  700 Ft/db +ÁFA

· A2 formátumú fekete-színes





  800 Ft/db +ÁFA

· A1 formátumú fekete-fehér példány




1100 Ft/db +ÁFA

· A1 formátumú fekete-színes





1500 Ft/db +ÁFA

· digitális formátumú munkarészeket tartalmazó CD (cd-vel együtt)
1000 Ft/db +ÁFA

6. FIZETÉSI HATÁRIDŐ

A ajánlatkérő részszámla benyújtási lehetőséget biztosít három alkalommal, a vállalási ár 30-30%-os mértékéig az alábbi időpontokban: az előzetes véleményezési dokumentáció, a véleményezési dokumentáció, végül a Képviselő-testület elé terjesztendő dokumentáció Megrendelő általi elfogadását követően.
Megrendelő a terv átvételét követő 10 munkanapon belül a terveket megvizsgálja, és írásban nyilatkozik arról, hogy a teljesítés szerződésszerűen történt-e meg. Megrendelő ezen nyilatkozatának megtételét követően nyújthatja be Vállalkozó a számlát, Az ajánlatkérő a részszámla ellenértékét a teljesítéstől számított 30 napon belül ellenőrzi, majd ugyanezen időn belül banki átutalás formájában egyenlíti ki.

Amennyiben Megrendelő 10 munkanapon belül nem nyilatkozik írásban a szerződésszerű teljesítésről, a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni és Vállalkozó jogosult a számla benyújtására. 

Az ajánlattevő végszámla benyújtására jogosult a jóváhagyott dokumentáció szerződés szerinti példányszámban és formátumban történő leszállítását, és Megrendelő általi elfogadását követően haladéktalanul.
Az ajánlatkérő a végszámla ellenértékét a teljesítéstől számított 30 napon belül ellenőrzi, majd ugyanezen időn belül banki átutalás formájában egyenlíti ki.

7. ADATSZOLGÁLTATÁS

7.1. Megrendelő az 1. pontban foglalt tervezési feladat elvégzéséhez adatszolgáltatásként Vállalkozónak átadja a IV. mellékletben felsorolt terveket, adatokat, iratokat jelen szerződés aláírásával egyidejűleg.
7.2. Amennyiben Vállalkozó részéről további adatszolgáltatás igénye merül fel, ami a terv elkészítéséhez szükséges és jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a Megrendelő a Vállalkozó ez irányú felhívásától számított 5 munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni. Ha a kiegészítő adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a felek ettől eltérő határidőben is megállapodhatnak, ideértve a teljesítési határidő ezzel összefüggésben felmerülő esetleges módosításait is.
8. KÉPVISELET

8.1. Megrendelő a szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételére jogosult képviselője: 
név:

Sagát Ágnes osztályvezető

telefon:
06-34-541-310

fax: 

06-34-541-347

e-mail:

epiteszet@komarom.hu
8.2. A Tervező nyilatkozattételre, jogosult képviselője: 
név:

dr. Németh Iván
telefon:            06-30-4-999-403
fax: 

06-96-314-439
e-mail:

nemethivan@oetu.hu
9. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

9.1. Szavatosság 
Vállalkozó köteles az elvállalt tervezési munkát Megrendelő utasításai szerint, de a jelen szerződés aláírásakor érvényes településrendezési és építésügyi jogszabályok, és szakmai szabályok, szabványok, kötelező műszaki- illetve hatósági előírások, országos- és helyi építési szabályzatok betartása mellett teljesíteni.
Az ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárás keretében végzett és nyújtott szolgáltatásaiért, az esetleges hibás teljesítésért szavatossággal (kellékszavatosság), felelősséggel tartozik a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint. Ha a településrendezési eszközök és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások a tervező hibájából nem hagyhatók jóvá, a tervező a hibát köteles kijavítani, a felmerült hiányokat pedig pótolni. Az ajánlatkérőt a kijavításig, a hiányok pótlásáig az ellenszolgáltatás arányos részére visszatartási jog illeti meg. A szavatossági jog érvényesítésének lehetősége a Ptk. vonatkozó szabályai szerint szűnik meg. A szavatossági igények érvényesítése során a Ptk. rendelkezései szerint kötelesek a felek eljárni.
9.2. Jótállás

A Vállalkozó 5 év időtartamra jótállást vállal az általa készített terv hibátlan voltáért. A jótállás alapján a Megrendelő költségmentesen kijavítást, az esetleges hiányok pótlását igényelheti. A Vállalkozó köteles az észrevételezett hibát 30 napon belül kijavítani, a javított dokumentumokat a Megrendelő részére az eredeti szerződésben rögzített példányszámban megküldeni.

9.3. Késedelmi kötbér

Az ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítés vagy részteljesítés esetén az ajánlattevő kötbér megfizetésére kötelezett, melynek napi mértéke a nettó szerződéses ár 0,3 %-a, de a kötbér maximális összértéke nem haladhatja meg a vállalási ár (nettó) 20%-át. Ezt meghaladó késedelem esetén Megrendelő a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat. 

9.4. Hibás teljesítés

Amennyiben a terv hibái miatt a Megrendelő a teljesítést nem ismeri el, Tervező köteles a Megrendelő felhívásától számított 15 napon belül a hibákat kijavítani, a tervet átdolgozni. A tervezési díj csak a terv megfelelősége és a teljesítés igazolása ellenében kerül kifizetésre.

10. ALVÁLLALKOZÓ BEVONÁSA

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt a teljesítés 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó működhet közre; ebben az esetben ez az alvállalkozó sem vehet igénybe saját teljesítésének tíz százalékát meghaladó mértékben teljesítési segédet. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, az ajánlatkérőként szerződő fél más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez írásban  hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Amennyiben a Vállalkozó jogosulatlanul vesz igénybe alvállalkozót, úgy felel minden olyan kárért, amely anélkül nem következett volna be. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal a Kbt. 304. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések betartására. Vállalkozó a jogszerűen bevont alvállalkozó tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

11. SZERZŐI JOGOK

A szerzői jogra vonatkozóan szerződő felek megállapodnak a következőben: Megrendelő a teljesítést követően a szellemi alkotást saját tevékenységi körében, határozatlan ideig felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja, illetve harmadik személy részére átadhatja, de a Terv bármilyen formában történő értékesítése (eladás, ellenérték ellenében történő átadás, apportálás, vállalkozásba vitel) csak Vállalkozóval írásban történő megállapodás alapján lehetséges.
A Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervezés során nem használ fel jogosulatlanul olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll és kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, mely a Terv felhasználását akadályozná, vagy korlátozná.

12. VÁLLALKOZÓI EGYÉB KÖZREMŰKÖDÉS

Vállalkozó köteles részt venni a Terv egyeztetési és jóváhagyási folyamatában (tervtanácsi üléseken, bizottsági üléseken, képviselő-testületi üléseken, lakossági fórumokon).

13. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

A szerződő felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a részvételi felhívás, ajánlati felhívás, a részvételi és ajánlati dokumentációk feltételei ill. az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti.

14. ELÁLLÁS

Ha a Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest késedelembe esik, továbbá amennyiben késedelembe esik és a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy a póthatáridő eredménytelenül telt el, a Megrendelő – érdekmúlás bizonyítása nélkül – a szerződéstől elállhat, és kötbér és kártérítési igényét érvényesítheti.
Ha jelen szerződésben megfogalmazott teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már a Megrendelőnek nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződéstől elállhat, kötbér és kártérítési igény követelése mellett.
Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő áll el a szerződéstől, úgy köteles megtéríteni a Vállalkozónak valamennyi ezzel kapcsolatos igazolt költségét és kárát.

15. EGYÉB KIKÖTÉSEK

Felek a szerződésből eredő vitás kérdéseket először megkísérlik egymás között békés, tárgyalásos úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a Komáromi Városi Bíróság illetékességét.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a szerzői jogok vonatkozásában az 1999. évi LXXVI, törvény, továbbá az építésügyi jogszabályok, különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) előírásai irányadóak.
A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.
	Kelt: Komárom, 2008. július ……
………………………………………………………..

Zatykó János          Dr. Szöllősy Ferenc

            polgármester             címzetes főjegyző

                            Megrendelő



	
	……………………………………..…………….

                                 Dr. Németh Iván 
          Vállalkozó


  I.  számú melléklet






MUNKA MEGHATÁROZÁSA

A MUNKA CÉLJA

Komárom Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata, korszerűsítése, településrendezési tervek egységes szerkezetbe foglalása, rendezési terv karbantartása, szükség szerinti módosítások átvezetése, kiemelt városképi jelentőségű területeken speciális szabályozások megteremtése. A településrendezés eszközeinek rá kell mutatni az Önkormányzat elkövetkező feladataira, kisajátításokra, elővásárlási jogokra, városkép érdekében szükséges kötelezések elrendelésére. Mindezekkel kívánja a város biztosítani a középtávú városfejlesztési koncepcióban, idegenforgalmi koncepcióban, integrált városfejlesztési stratégiában és készülő Duna part rehabilitáció koncepcióban foglaltak megvalósíthatóságát, megteremteni a fejlesztések lehetőségét.

A településrendezési tervet térinformatikai programba illeszthetően kell elkészíteni. A településszerkezeti tervet, szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot az önkormányzat honlapján közzé kívánja tenni, és szeretné elérni, hogy a helyi építési szabályzat előírásai adott övezetekhez rendelhetők és lekérdezhetők legyenek.

FELADATOK

Komárom Város településrendezési tervének komplex felülvizsgálata, az alábbi részfeladatok megvalósításával, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a megrendelővel történő folyamatos kooperáció biztosításával:

1. Komárom Város településszerkezeti tervének az 1997. évi LXXVIII. tv. 10. § (2) bekezdése értelmében esedékes felülvizsgálata.

2. Komárom Város 2006-2013 évekre szóló középtávú városfejlesztési koncepciójában foglaltak valamint a 2007-2013 évre szóló munka- és gazdasági programjában foglalt városrendezési és városfejlesztési feladatok beépítése a településrendezési eszközökbe.

3. A város különböző területeire készített szabályozási tervek egységes szerkezetbe foglalása.

4. A település sajátosságait figyelembe vevő, adatbázis alapú helyi építési szabályzat megalkotása.

5. A kiemelt városképi jelentőségű területek városkép érdekében megvalósuló, rendezési elvű szabályozásának megteremtése.

6. Belváros, mint városképileg jelentős terület szabályozása és speciális előírásainak megalkotása

7. Az erődök környezetének, és az erődöket összekötő útvonalak részletes, védelmi elvű szabályozása (Világörökségi cím pályázat érdekében)

8. A Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervnek való megfelelés biztosítása.

9. A településrendezési terv térinformatikai programba való illesztése.

10. A rendezési terv módosítására érkezett kérelmek vizsgálata, lehetőség szerinti beillesztése.

11. A város egész területét érintő vizsgálatok M = 1 : 5000 léptékben, a városrendezés, örökségvédelem, közlekedés, táj-és zöldfelületek, környezetvédelem, közművek tárgyában, vizsgálatok alapján összefoglaló értékelés elkészítése.

12. A város egész területét érintően alátámasztó munkarészek M = 1:5000 léptékben, tájrendezési javaslat valamint közműellátási javaslat formájában, illetve örökségvédelmi hatástanulmány és környezetvédelmi javaslat elkészítése.

13. A város kiemelt – problémás területeit érintően alátámasztó munkarészek M = 1:1000 léptékben, környezetalakítási, zöldterületi javaslat, közlekedési javaslat formájában.

14. Településszerkezeti tervlap elkészítése M = 1:20 000 léptékben, valamint településszerkezeti leírás készítése.

15. Szabályozási tervlap készítése M = 1 : 2000 léptékben.

16. Belterületi határok felülvizsgálata

17. Elővásárlási joggal levédett területek felülvizsgálata

18. Helyi építési szabályzat rendelettervezeti formában

Fogalom-meghatározások:

Kiemelt terület:

· „kirakat” jellegű területek, ezen belül a városon átmenő forgalom útvonalai, erődök környezete és erődöket összekötő útvonalak, belváros, mint városképileg jelentős terület

· rehabilitálandó területek, ezen belül Korona utcai, Mártírok úti, Igmándi úti, Csokonai utcai, „régi” Csillag és Gábor Á. utcai lakótelepek

· idegenforgalmi tengely, Táncsics M. utca - Bajcsy–Zs. utca és Igmándi út

Problémás területek:

· Koppánymonostoron és Szőnyben útszabályozások felülvizsgálata, méretezésen alapuló szabályozási szélességek meghatározása

· városi déli gyűjtőút kivezetése az 1. számú főútra a város nyugati határában

A TELJESÍTÉS SZAKASZAI, ÜTEMEZÉSÜK:

1. Előzetes véleményezési dokumentáció elkészítése, közben a három városrészben egy-egy közmeghallgatás tartása - Vállalkozó által vállalt idő

2. Előzetes véleményezés - 1,5 hónap

3. Véleményezési dokumentáció elkészítése - Vállalkozó által vállalt idő

4. Véleményezés, közben területi tervtanács valamint városrészenként egy-egy alkalommal közmeghallgatás - 3 hónap

5. Vélemények beépítése - Vállalkozó által vállalt idő

6. Szükség esetén egyeztető tárgyalás - 1 hónap

7. Közzététel 1 hónap

8. Állami főépítészi véleményezés 1,5 hónap

9. Jóváhagyandó munkarészek Képviselő-testület elé terjesztése és tárgyalása - 1 hónap

10. Jóváhagyott dokumentáció elkészítése, megrendelőhöz történő leszállítása szerződés szerinti példányszámban és formátumban - képviselő-testületi jóváhagyástól számított 2 hét

EREDMÉNY, ELVÁRÁS

Komárom Város Önkormányzata olyan településrendezési tervet vár el, amely 

· elősegíti, megerősíti, lehetővé teszi fejlesztéseit,

· harmonikus és fenntartható fejlődést biztosít az elkövetkező 10 évre;

· lehetővé teszi a városkép megújítását, az egységes városképi arculat kialakítását;

· elősegíti a Komáromi Erődrendszer világörökségi jelölése szempontjából méltó környezet kialakítását;

· szabályozza a Kiemelt területeket, lehetővé téve egységes és magas színvonalú fejlesztésüket;

· lehetőséget ad a Problémás terület gondjainak megoldására;

· szükséges és elégséges mértékben, tényszerűen állapítja meg a településfejlesztés érdekében teljesítendő önkormányzati feladatokat (kisajátítás, elővásárlás, kötelezések);

· helyi építési szabályzata logikus és egyszerű szerkesztésű legyen, adatbázis alapon készüljön, tegye lehetővé, hogy előírásait térinformatikai programban is alkalmazni lehessen;

· könnyen kezelhető, közérthető, honlapon publikálható.

II.számú melléklet








MUNKARÉSZEK

	VIZSGÁLATOK

	Városrendezés

	· a város településszerkezeti összefüggései

· övezetek, szabályozási elemek

· tulajdonviszonyok vizsgálata

· terület struktúra meghatározása, a településszerkezeti terv értékelése
	M 1:5000

	Kiemelt területeken

· telekstruktúra és beépítés vizsgálata

· épületállomány vizsgálata

· földszinti közfunkciók, illetve idegenforgalmi funkciók vizsgálata
	M 1:5000

	Örökségvédelem

	· településkép vizsgálata fotódokumentációval
	-

	· épített környezeti elemek és értékek vizsgálata
	M 1:5000

	Közlekedés

	· közlekedési hálózat összefüggéseinek vizsgálata
	M 1:5000

	· jelenlegi forgalmi rend vizsgálata
	M 1:5000

	· meghatározó útkeresztmetszetek
	M 1:100

	· parkolási mérleg, táblázat
	-

	Táj- és zöldfelületek

	· táji elemek, természeti értékek vizsgálata, lista+térkép
	M 1:5000

	Környezetvédelem

	· környezeti állapot felülvizsgálata
	M 1:5000

	Közművek

	· közművek felülvizsgálata

· vízellátás

· szenny- és csapadékvíz elvezetés

· elektromos ellátás

· távközlés

· távfűtés
	M 1:5000

	Összefoglaló értékelés

	· problémák bemutatása, meglévő védelmeket, védelemre javasolt elemeket (örökség és környezetvédelem), korlátozásokat, védőtávolságokat feltűntető térkép
	M 1:5000

	ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

	Környezetalakítási javaslat kiemelt területeken

	· beépítés, zöldterület, közlekedés
	M 1:1000

	Örökségvédelmi hatástanulmány

	Közlekedési javaslat a kiemelt és a problémás területekre

	· javasolt forgalmi rend, környezetalakítási javaslatok tervlapon ábrázolva
	M 1:1000

	· javasolt módosuló útkeresztmetszetek
	M 1:100

	Tájrendezési- és zöldterületi javaslat
	

	· táji elemek, természeti értékek védelme, az összefoglaló értékelés tervlapján ábrázolva
	

	· zöldterületi és kertépítészeti javaslat Duna part és közparkok területére
	M 1:1000

	Környezetvédelmi javaslat

	· zajvédelmi javaslat

· levegőtisztaság-védelmi javaslat

· természeti környezet védelmének javaslata
	-

	· csendes övezetek lehatárolása, az összefoglaló értékelés tervlapján ábrázolva
	

	Közműellátás javaslata

	· vízellátás

· szenny- és csapadékvíz elvezetés

· elektromos ellátás

· távközlés

· távfűtés
	M 1:5000

	TELEPÜLÉSSZERKEZETI MUNKARÉSZEK

	· településszerkezeti terv

· műszaki leírás
	M 1:20000

	SZABÁLYOZÁSI MUNKARÉSZEK

	· szabályozási terv
	M 1:2000

	· Helyi Építési Szabályzat rendelet-tervezeti formában
	-


III. számú melléklet





SZÁLLÍTÁS, PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS 

	SZÁLLÍTÁS
	pénzügyi ütemezés

	szállítandó dokumentáció
	példány 
	határidő
	Nettó díj
(eFt)
	ÁFA
(eFt)
	Bruttó díj

(eFt)

	· vizsgálatok

· elemzések

· munkaközi problématérkép
	1 nyomat
	2008-09-30
	3.720
	744
	4.464

	· előzetes véleményezési eljárás anyaga
	45 nyomat

1 CD
	2008-10-30
	3.000
	600
	3.600

	bizottsági konzultációra 

· településszerkezeti terv

· műszaki leírás
	1 CD

2 nyomat
	2008-11-30
	450
	90
	540

	Részszámla benyújtási lehetőség a vállalási ár 30%-áig, feltétele az előzetes véleményezési dokumentáció Megrendelő általi elfogadása 
	2008-11-15
	6.720
	1.344
	8.064

	· EGYEZTETÉSI FOLYAMAT

(kb. 1,5 hó)

	I. ÜTEM VÉGE
	2009-12-15

	· Munkaközi anyag
	1 CD

2 nyomat
	2009-01-10
	2.500
	500
	3.000

	Véleményezési eljárásra 

· településszerkezeti terv

· szabályozási terv

· HÉSZ 

· alátámasztó munkarészek

· műleírás
	25+5 CD

5 nyomat
	2009-03-30
	3.270
	654
	3.924

	Területi tervtanácsra

· tervtanácsi véleményezésre alkalmas prezentáció
	Az állami főépítész által megjelölt formában és mennyiségben
	Állami főépítész által kijelölt időpontra
	500
	100
	600

	Bizottsági konzultációra 

· szabályozási terv

· HÉSZ 

· alátámasztó munkarészek

· műleírás
	1 CD

2 nyomat
	2009-04-15
	450
	90
	540

	Részszámla benyújtási lehetőség a vállalási ár 30%-áig, feltétele a véleményezési dokumentáció Megrendelő általi elfogadása 
	2009-04-15
	6.720
	1.344
	8.064

	· EGYEZTETÉSI FOLYAMAT

(kb. 2 hó)

	II. ÜTEM VÉGE
	2009-05-30

	· beérkezett vélemények alapján átdolgozott teljes dokumentáció egyeztető tárgyalásra, állami főépítészi véleményezésre és jóváhagyásra (HÉSZ rendelettervezet + jóváhagyandó tervlapok)
	25+5 CD

5 nyomat
	2009-08-21
	6.270
	1.254
	7.524

	Részszámla benyújtási lehetőség a vállalási ár 30%-áig, feltétele a Képviselő-testület elé terjesztendő jóváhagyandó dokumentáció Megrendelő általi elfogadása 
	2009-09-05
	6.720
	1.344
	8.064

	· jóváhagyási FOLYAMAT

(kb.2 hó)

	III. ÜTEM VÉGE
	2009-10-21

	· jóváhagyott teljes dokumentáció (HÉSZ + tervlapok)
	25+15 CD

5 nyomat
	2009-11-05
	2.240
	448
	2.688

	· jóváhagyott szabályozási tervlapok térinformatikai rendszerben feldolgozható formátumban
	1 CD
	
	
	
	

	Végszámla benyújtási lehetőség a vállalási ár fennmaradó 10%-áig, feltétele a jóváhagyott dokumentáció Megrendelő általi elfogadása 
	2009-11-20
	2.240
	448
	2.688

	ELJÁRÁS VÉGE
	2009-11-05

	összesen
	22.400
	4.480
	26.880


IV. számú melléklet:




MEGRENDELŐ ADATSZOLGÁLTATÁSAI

· Komárom Város Középtávú Városfejlesztési koncepciója (2006-2013)

· Hatályos településszerkezeti terv és módosításai, ezek műszaki leírásai (ahol rendelkezésre áll digitális állománnyal együtt)

· Integrált Városfejlesztési Stratégia

· Idegenforgalmi Koncepció

· Örökségvédelmi hatástanulmányok

· Digitális alaptérkép

· Szintvonalas rasztertérkép

· Légi fotó a tervezési területről

Önkormányzati tulajdonú telkek és helyrajzi számainak listája kataszteri adatok szerint. 
� EMBED PBrush ���
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