ikt. sz.: 9274-40/2009
VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott

- egyrészrél Komarom Varos Onkormanyzata (Székhely: 2900 Komdrom, Szabadsig tér
1.; Addészam: 15385152-2-11; Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.; Szamlaszam:
12029004-00204291-00100003; Szamlazasi cim: 2900 Koméarom, Szabadsig tér 1.),
képviseli: Zatyké Janos Komdrom Varos Polgarmestere, valamint Dr. Szollosy Ferenc
jegyz0, cimzetes fojegyz6, mint megrendeld (tovabbiakban Megrendel6)

- masrészrol a Colas Epit('i Zrt. (Székhely: 3300 Eger, Dedk Ferenc dt 49.) Addszdm:
13910167-2-10, Szamlavezetd0 bank: Raiffeisen Bank Zrt. Szamlaszam: 12001008-
00146562-01000001, a jelen szerz8dés aldirdsdra és a tdrsasdg képviseletére jogosult
személy: Banyavari Gabor és Schmeltz Karoly, mint véllalkozé (tovabbiakban
Villalkoz6)

kozott az alabbiak szerint:

1. A SZERZODES RESZET KEPEZO DOKUMENTUMOK
1.1.
A szerz6dés lényeges, elvélaszthatatlan részét képezi, azzal egyiitt olvasandé és kezelendo:

1.1.1.
A Megrendeld altal kifrt altalanos egyszerli kozbeszerzési eljaras teljes dokumenticidja

(kiilonos tekintettel az ajanlati felhivdsra, az ajanlati dokumenticidra, kiegészitd
tdjékoztatasokra, a hidnypotlasi felhivasra), amely jelen szerzodés I. szdmii mellékletét
képezi

1.1.2.
A Villalkozé éltal, a kozbeszerzési eljards keretében benytjtott nyertes ajanlatdnak

teljes tartalma az esetleges hidnypotlasi felhivasra megkiildott vdlaszaval egyiitt, amely

jelen szerz8dés 2. szdmii mellékletét képezi.

2. SZERZODES TARGYA
A Megrendeld megrendeli, a Villalkozé elvéllalja Komédrom Viros 2009. évi

utberuhdzasainak kivitelezése keretében, a jelen szerzédés 1. szamu mellékletének részét

képezo ajanlati dokumentaci6 és tervek alapjan, az alabbi munkarész vonatkozasaban:



II1. részfeladat esetében: Komarom, Krivacsy J. u atburkolatanak kiépitésére

VALLALKOZOI DiJ

3.1.

A pénziigyi elszamolas atalanyar alapjan torténik.
3.2.

Az atalanyaras vallalkozéi dij:

Vallalkozéi dij

Netté:  8.347.495 Ft + AFA

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy jelen szerzédés szerinti munkara az AFA fizetés tekintetében
a 2008. évi VII. torvénnyel modositott, 2007. évi CXXVIL. torvény 142 § (1) bekezdés b)
pontja alkalmazand6, mivel jelen szerzodés targya épitési hatdsagi engedély koteles
beruhazasnak mindsiil. Fentiekre tekintettel a netté vallalkozasi dijra es6 dltalanos forgalmi
addt a Megrendel fizeti meg (a tevékenység forditottan adézik).

3.3.
A villalkoz6i dij alapjat képezd részletes koltségvetést, valamint miiszaki tartalmat jelen

szerzodés 2. szamu melléklete tartalmazza.

3.4.
A viéllalkozdi dij tartalmazza a megvalositds sordn felmeriild valamennyi koltséget,
beleértve az organizacids koltségeket is.

TOBBLETMUNKAK ES POTMUNKAK ELSZAMOLASA

4.1.

A véllalkozéi dij 4talanyarnak mindsiil. A vallalkozé tobbletmunka elszaimoldsara nem
jogosult.

4.2.

Amennyiben a kivitelezés sordn elére nem lathat koriilmények miatt kiegészité munkédk

(potmunkak) elvégzésének sziikségessége meriil fel, azt a Vallalkozé koteles elvégezni a
sziikséges egyeztetések és tételes arajanlat elfogadasat kovetden. Az ilyen modon felmeriild
kiegészité munkak esetében szerzédésmodositas sziikséges.

4.3.
Potmunkanak mindsiil az a munka, amely az ajanlati tervdokumentaciéban és a vallalkoz6

ajanlatdban nem szerepel, és amelyet a megrendeld sziikségesnek tart és a vallalkozo6tol

megrendel.



5. HATARIDOK
5.1.
A jelen szerzédésben foglalt vallalkozéi tevékenység, eredmény megvaldsitiasira eldirt

hatarid6:  2009. oktéber 31.

5.2.
A Megrendeld eloteljesitést elfogad.

6. ERTESITESI CIMEK ES A FELEK KEPVISELOL:
Megrendel6 képviseléje:

Név: Gurics Zoltan — Miiszaki, Kommunalis iigyintézo
Cim: Komdrom Véros Polgarmesteri Hivatala
Telefon: 34/541-300/414

Fax: 34/541-347

E-mail: guricszoltan@komarom.hu

Miiszaki ellenér: A megrendel6 a munkateriilet ataddson irasban kozli a Vallalkozéval a

miiszaki ellendr nevét, elérhetdségeit.

A Vallalkozé képviselgje

Név: Banyavari Gabor

Cim: 2890 Tata, Kornyei u. 24.
Telefon: 34/589-738

Fax: 34/480-669

E-mail: banyavari.gabor @colashun.hu

A Vallalkozé Kozlekedésépito Felelos Miiszaki Vezetdje:
Név: Banyavari Gabor

Cim: 2890 Tata, Kornyei u. 24.

Telefon: 34/589-738

Fax: 34/480-669

E-mail: banyavari.gabor @colashun.hu

Nyilvantartasi szam: FMV-Koz1.ép-A/11-007/10



7. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI
7.1.
A Megrendelé képviseldje (Gurics Zoltin) a Megrendeld koztisztviseléjeként, a

Megrendel6 felhatalmazdsa, utasitdsa alapjan jogosult a Megrendel6 szerzddéses
kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorldsa érdekében minden sziikséges intézkedést
megtenni, a Vdllalkozé képvisel6jével a kapcsolatot tartani, indokolt esetben
szerz6désmodositdst el0késziteni. A Megrendeld képviseldjének a Megrendeldvel szemben
fenndllé jogait és kotelezettségeit, tovabba felelOsségét a koztisztviseléi jogviszonyra
vonatkozé szabdlyok tartalmazzak.

7.2.
A miszaki ellenér nem jogosult a Villalkoz6t barmely szerzOdéses kotelezettsége aldl

felmenteni vagy a Megrendeld nevében szerzodéses kotelezettséget vallalni.

7.3.
Munkateriilet dtadds: A Megrendeld a munkateriiletet 2009.07.28-an a Villalkozé

rendelkezésére bocsatja, melynek tényét rogzitik az épitési naploban. Vallalkozd az épitési
naploba torténd, ezen bejegyzéssel elismeri tovabba azt is, hogy a munkateriiletet a jelen
szerz06dés targya szerinti munkdk elvégzéséhez megfeleld dallapotban bocsatotta a
Megrendel6 a rendelkezésére.

7.4.
Engedélyek: A Munkadk elvégzéséhez sziikséges terveket és épitési engedélyeket a Meg-

rendeld biztositja.

7.5.
Miiszaki ellendrzés: Megrendeld a munkdk miiszaki ellendrzését legaldbb 8 naponként

végzi, ennek tényét és észrevételeit az Epitési Napléba bejegyzi. A Megrendeld
észrevételeire a vallalkozé koteles 3 napon beliill irdsban reagilni. A Megrendeld
ellendrzése a munkavégzést nem akaddlyozhatja.

7.6.
Atadds-dtvételi eljdrds: Az dtadds-atvételi eljaras elokészitése és lefolytatdsa a Megrendel

feladata, a Vallalkozo altal el6zetesen bejelentett készre jelentése alapjan. Ha Megrendeld
elfogadja a Villalkozé készre jelentését, az értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon
beliill meghirdeti a miiszaki atadas-atvételi eljarast, és arra meghivja valamennyi érdekelt
hatésdgot, szakhatdsdgot, lizemeltetdt. A Megrendeld koteles a Vaillalkozd értesitése
szerinti idOpontra kitizott atadds-atvételi eljardas sordn a munkdt megvizsgilni és a
felfedezett hibdkat, hidnyokat, a hibds munkarészekre esd koltségvetési Osszegeket,

valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni.



7.7.
Haszndlatba vételi engedély: A haszndlatba vételi engedély beszerzése a Megrendeld

feladata.

7.8.
Uto-feliilvizsgdlati eljdrds: Az uto-feliilvizsgalati eljarast (Ptk. 405.§ (5) bekezdés alapjan)

a Megrendeld késziti eld és hivja meg arra a Villalkozét. A meghivot az eljaras
megkezdésének napjit megelézden 8 nappal kell megkiildeni. A Megrendeld az eljarasrdl a
meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a
résztvevOknek a hibdkkal (hidnyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzOkonyv rogziti a
Villalkoz6 éltal elismert hibdk kijavitdsdra és a hidnyok pétldsidra a Megrendeld 4ltal

meghatarozott hataridot.

8. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

8.1. Jelen szerz6dés alairasaval Vallalkoz6 kijelenti:

- hogy teljes kortien vallalkozik az 2. pontban leirt munkdkra és a megvaldsitishoz
kapcsolodo 0sszes munkara a szerz0dés és annak mellékletei szerint,

- a kivitelezés helyszinét megtekintette €s megismerkedett az ott 1évo koriilményekkel,

- a tervdokumenticiot megvizsgalta és azt a kivitelezési munka elvégzésének alapjdul
megfelelOnek taldlta a helyszin ismeretében,

- Vallalkoz6 kételezi magat, hogy a szerzodés targyat jelen szerzodés alapelveinek
megfelelden és az abban szabdlyozottak szerint, a vonatkozd eldirdsok é€s szabvanyok
szerint, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6 magyar
eldirdsoknak megfelelden, 1. osztdlyd mindségben, 1. osztilyd anyagok felhaszndldsaval,
az atadési hatdridore, hiba- és hidnymentesen elkésziti.

- a véllalkozési tevékenységet koteles a jelen szerz6désben foglalt hatdridében elvégezni
(ide értve az 4atadas-atvétel szerinti hibdk kijavitdsat és az utdfeliilvizsgdlatot kovetd
hibak kijavitasat is)

- a kozbeszerzés értékének otven szdzalékat sajat maga teljesiti

A Villalkozénak a munkdkat a szerzédésben foglaltaknak megfeleléen kell kiviteleznie. A

Villalkoz6 kotelessége gondoskodni a feliigyeletrdl, a munkavégzésrdl, a biztonsdgok

munkavégzés koriilményeinek megteremtésérol, azokrél az anyagokrdl és eszkozokrol,

amelyek a szerzOdésszerii teljesitéshez sziikségesek, tovabba 290/2007. (X.31)

Korm.rendeletben foglaltak betartasardl. (290/2007. (X.31.) Korm. rend az épitdipari



kivitelezési tevékenységekrol, az épitési naplorol és a kivitelezési dokumentdcio
tartalmdrol)

8.2.
A Villalkozé koteles a kezel6éi nyilatkozatok szerinti szakfeliigyelet idében torténd

megrendelésére. A szakfeliigyelet hidnyabol felmeriild esetleges koltségeket a
Villalkozonak kell viselnie.

8.3.
A Villalkoz6 képvisel6je Banyavari Gabor a Villalkoz6 meghatalmazasa alapjan jogosult

a Villalkoz6é szerzddéses kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorldsa érdekében
minden sziikséges intézkedést megtenni, a Megrendeld képviseldjével a kapcsolatot tartani,
arra vonatkoz6 igény felmeriilése esetén a szerzO0désmodositast elokésziteni. A képviseld
személyében torténd véltozasrol Villalkozo koteles a Megrendeldt haladéktalanuk frdsban
tajékoztatni.

8.4.
A Villalkoz6 Banyavari Gabort bizza meg, mint felelos miiszaki vezet6t az épitésvezetdi

teendOk ellatasara, aki megfelel a 290/2007. (X.31) Korm.rendelet eldirdsainak. Az
épitésvezetd személyében torténd valtozas esetén a Villalkozo koteles a Megrendelot
eldzetesen értesiteni.

8.5.
A teljesités sordn a teljes ellenérték 10 %-at meghaladé mértékii munkdk elvégzésére

Villalkoz6 kizarélag az ajanlatiban megnevezett alvallalkozokat alkalmazhatja. A
Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvédllalkozéért dgy felel, mintha a munkat maga végezte
volna el. Amennyiben a Vallalkozé jogosulatlanul vesz igénybe alvéllalkozét, ugy felel
minden olyan karért, amely anélkiil nem kovetkezett volna be. A Véllalkozé alvallalkozo6t
csak akkor vonhat be a teljesitésbe, ha az idOkozben el6re nem lathaté okok miatt
bekovetkezd koriilmények a szerzOdésnek, vagy annak egy részének teljesitését
ellehetetlenitenék, és a Megrendeld elére irdsban megadja hozzajarulasat.

8.6.
Megrendeldi utasitdsok teljesitése: A Vallalkozonak teljesitenie kell a Megrendeld 6sszes, a

munkdkra vonatkozé utasitdsat beleértve a munkdk teljes, vagy részleges felfiiggesztését is.
Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden l1ényeges adatot, koriilményt €s utasitist a
munkahelyen vezetett épitési napléban kotelesek egymassal kozolni. A vallalkozo koteles

felhivni a Megrendeld figyelmét azon esetre, amennyiben szakszertitlen utasitast ad.



8.7.
A Villalkoz6 koteles a sajat koltségén a munkdk megvaldsitdsa, valamint a hibak kijavitasa

folyaman biztositani munkateriilet 6rzését, koteles gondoskodni a munkateriileten a munka-
és tlizvédelmi eldirdsok betartdsardl.

8.8.
A forgalomtereléssel, forgalomkorlatozassal kapcsolatos jelzések, eszkozok elhelyezése

Villalkoz6 feladata. Ugyancsak Vaillalkozé feladatit képezi a forgalom korlatozéséara fel-
hivo tdjékoztatd tabldk elhelyezése és az épités alatti folyamatos ellendrzése, hidny esetén
pétlasa. A forgalomterelést, forgalomkorlatozast a kozitkezeldvel és a — Megrendeldvel -
egyeztetett modon az MSZ-07-3608:1991 A kozutakon végzett munkdk elkorldtozdsi és
forgalombiztonsdgi kovetelményei cimii kotelezo nemzeti szabvdny (27/1994(I1X. 29.)
KHVM rendelet) és a KHVM Koziti Foosztdly e tdrgyban kiadott "Kozutak
elkorldtozdsdnak és ideiglenes forgalomszabdlyozdsdnak kézikonyve" alapjan kell végezni.
A munkateriilet dtaddsa utdn a forgalomszabdlyozds, a munkavédelem megszervezése, az
ovorendszabalyok, a tlizvédelmi és egészségiigyi rendszabalyok megtartdsa a Vallalkozo
kotelessége és felelossége.

8.9.
Megrendeldi jovdhagydsok: A beépitendd anyagokat, a mintavételi tervet, az alkalmazott

eloallitasi és beépitési technologidkat Villalkozo koteles a Megrendeldvel eldzetesen
frasban jovdhagyatni. A munkdlatok Megrendeldi jovdhagyds nélkiil nem kezdddhetnek
meg. A beépitett anyagoknak, technoldgidnak alkalmazasi engedéllyel kell rendelkeznie,
amelyet a Villalkozé koteles Megrendeld irdnydban igazolni.

8.10.
A Villalkozo az elvégzett munkdjdnak mindségét a Megrendeld dltal jovdhagyott min-

tavételi és mindsitési terv figyelembevételével tantsitani koteles. A Villalkozé 8
munkanappal a munka kezdése eldtt koteles dtadni ellenjegyzésre a Megrendeld miiszaki
ellendrének a keveréktervet, és a gyartdsi utasitdst, amit a miiszaki ellendr épités kozben
szuréprobaszertien ellendriz.

8.11.
A Megrendel6 jovdhagydsa Villalkozé teljes korti felelosségét nem csokkenti és nem

mentesiti a Vallalkozot az egyébként sziikséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése

alol.



8.12.
Ellendrzés: A Villalkozd koteles a Megrendeld szdmdra a munkdk miiszaki ellendrzését

folyamatosan lehetové tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvildgositast
megadni.

8.13.
A munkateriilet atvételétol Villalkozd koteles épitési naplét vezetni a 290/2007. (X.31)

Korm. rendelet elbirdsainak megfelelden. A munka teljesitése sordn az épitési naploban kell
a feleknek minden a munkdk megvaldsitdsaval, a Megrendeld helyszini ellendrzésével és
vizsgélatdval kapcsolatos észrevételét rogziteni. Az épitési napldba bejegyzésre jogosultak
a Vallalkozasi szerzdédésben miiszaki ellendrként és épitésvezetoként feltiintetett szemé-
lyek.

8.14.
A Villalkozé kételes egyeztetni a Megrendeldvel minden ellendrzés és vizsgalat idépontjat

és helyét a Szerz6dés eloirdsai alapjan. A Vallalkoz6 koteles a Megrendeldnek tovabbitani
a vizsgalat eredményeit tartalmazé dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban.

8.15.
Ha az eldzetesen egyeztetett helyen €s idOben a feltételek nincsenek meg az ellenérzésre

vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a
szerz6désnek, a Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, védlasztdsa szerint vagy kijavitast
kér, vagy - ha a hiba a rendeltetésszerli haszndlatot nem akadalyozza, - arleszallitast
jogosult alkalmazni.

8.16.
Szerz6d6 felek tudomdsul veszik, a szerzddéses dar - mint koltségvetési pénzeszkoz-

felhasznéldsira vonatkozéan az Allami Szdmvevdszék, illetve a Kormanyzati Ellendrzési
Hivatal ellendrzési jogosultsdgit, valamint azt, hogy a véllalkoz6 a szerz6dés lényeges
tartalmarol a tdjékoztatast iizleti titok cimén nem tagadhatja meg.

8.17.
Felelosségbiztositds: A Villalkozénak a munkdk teljes korére kiterjedd, a megvaldsitasi

id6szakra sz0l6 teljes kort feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositdst
kell kotnie. A felelosségbiztositasi szerzodést legkésobb a szerzddéskotést kovetd 15 napon
beliill kell bemutatni, illetve egy fénymadsolati példanyban a Megrendeldnek atadni.
Amennyiben a Villalkozé ezen kotelezettségét hatdridében nem teljesiti, gy Megrendeld

jogosult a jelen szerzodéstdl elallni.



8.18.
A kornyezet védelme: A Villalkoz6 koteles a munkdk kivitelezése és megvaldsitasa,

valamint a hibdk kijavitidsa sordn megtenni az dsszes tOle elvarhaté intézkedést a kdrnyezet
védelmére. A Villalkoz6 teljes mértékben felelés a munkahelyi miiveletekért és az altala
alkalmazott épitési moddszerekért, amelyeket ugy kell megvdlasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék mds épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kérnyezetben.

8.19.
Kdrelhdritds, kdrenyhités: A Viéllalkozénak minden t6le telhet6t meg kell tennie a személyi

sériilések és vagyoni kdrok bekovetkezésének megelézésére. A Villalkozé koteles a
személyek biztonsdgdt vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehetdségének
felmeriilése esetén haladéktalanul kérelhdritasi intézkedéseket tenni és azokrdl a
Megrendeldt azonnal értesiteni. A Vdllalkoz6 tudomdsul veszi, hogy munkdjat a forgalom
fenntartdsa mellett végzi, ezért karelharitasi kotelezettsége a kozlekeddkre és a jarmiivekre
is fennall.

8.20. Amennyiben a Villalkoz6 az alvallalkozéival kotott szerzodésben kikotott
ellenszolgaltatast teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta az ajanlatdban megjelolt
alvéllalkozdja felé, errél az Megrendel6t haladéktalanul koteles tajékoztatni. Amennyiben a
Villalkozo a bejelentési kotelezettségének 6t napon beliil nem tesz eleget, az alvallalkozo
maga jogosult a az adatoknak a Megrendeld felé torténd bejelentésére. Az Megrendeld

haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a honlapjan torténd kozzétételérol.

A fenti tdjékoztatdsnak legaldbb a kdvetkezoket kell tartalmaznia:

a) a kozbeszerzési eljardas megjelolését, illetve hivatkozast az eljarast meginditd
felhivasra;

b) Villalkozé és alvallalkoz6 megjelolése;

c) az ellenszolgaltatds mértékét, teljesitésének feltételeit, illetleg hivatkozast a
vonatkoz6 jogszabalyokra;

d) a szerz6dés targyat €s teljesitésének idOpontjat;

e) az ellenszolgéltatas teljesitésének idOpontjat, vagy a teljesités megtagaddsdnak

okat

9. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
9.1. JOTALLAS
9.1.1.



Villalkozo6 5 év teljeskorii jotallast vallal. A Jotallasi idoszak a Befejezési igazolas
kiaddsanak idopontjatol kezdddik. A vallalt jotallasi idon kiviil a kotelezo alkalmassagi
idore vonatkozo6 a 12/1988.(XI1.27.) EVM—IpM—KM—MEM—KVM rendelet eldirdsai az
irdnyadok.

9.1.2.
A Jotéllasi id6szakon beliil a Vallalkoz6 a Megrendeld altal jelzett, a hibas teljesitéssel

Osszefiiggd munkarészek kijavitdsat, - amennyiben az iddjards a javitasi technoldgiat
lehet6vé teszi - 15 napon belill koteles megkezdeni és a muszakilag indokolt
id6tartamon beliil befejezni. Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult - a Vaillalkozd
értesitésével - a munkat méssal elvégeztetni a Jotallasi Biztositék terhére.

9.1.3.
A jotdlldsi biztositék formdja: A Villalkoz6 a netté szerzédéses ar 5%-anak

mértékéig koteles Jotallasi biztositékot szolgaltatni a Megrendelonek. Az eredeti
igazolas leadasanak hatarideje: legkésébb a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja.
A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasnak médja: Bankgarancia (a Kbt. 53. § (6)
bekezdés a) pontja szerint.)

9.14.
Jotdlldsi Biztositék felszabaditdsa: A J6tallasi idészak végén Felek helyszini bejdrast

tartanak, és megallapitdsaikat jegyzOkonyvben rogzitik. A rogzitett hibak kijavitdsa
utdn, illetve a jegyzokonyvben foglalt megéllapoddsnak megfeleléen a Jotallasi

biztositékot Megrendel6 részben, vagy egészben felszabaditja.

9.2. Kotbér
9.2.1.
A Villalkoz6 a neki felréhaté késedelmes teljesités esetében kotbér-fizetési

feleldsséggel tartozik. Megrendeld fenntartja a jogot a kotbért meghalad6 kara
megtéritésének érvényesitésére.

9.2.2.
A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités

alol. A Villalkozo késedelmes teljesités esetére koteles a teljesitésre pothataridot
véllalni. A p6thataridot a megrendeld hatdrozza meg.

9.2.3.
Késedelmes teljesités esetére a kotbér mértéke a nettd szerzodéses ar 1%-a naponta, de

maximalis értéke nem lehet tobb, mint a szerz6dés szerinti netté ar 20%-a. A

meghidsulasi kotbér mértéke a szerz6dés nettd Osszegének 25 %-a.
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9.2.4.
A kotbér esedékessé vilik, ha a miiszaki atadas-atvételre nem keriil sor jelen szerzodés

5..1 pontjdban meghatirozott idopontig. A kotbér fizetési kotelezettség megsziinik,

amikor a késedelem megsziinik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

9.3. Hibas teljesités
9.3.1.
Ha a munka végzése sordn a koriilmények, illetve a Megrendel6 altal gyakorolt

ellendrzések eredményei arra engednek kovetkeztetni, hogy a teljesités hibds lesz, a
Megrendeld a fogyatékossag kikiiszobolésére pothataridot hatdroz meg.

9.3.2.

A 9.3.1 pont szerinti p6thataridd sikertelen eltelte utdn Megrendel6 jogosult a hibat a
Villalkoz6 koltségére mdssal kijavittatni, amely a még ki nem fizetett véllalkozoi

dijbdl, vagy a teljesitési biztositék lehivasaval keriil érvényesitésre.

9.4. Teljesitési biztositék
94.1.
A Megrendeld a sikeres miiszaki-atadas atvétel idopontjaig teljesitési biztositékot

kér a Villalkoz6tol, melynek mértéke a netté szerzédéses ar 5%-a.

9.4.2.
A teljesitési biztositékot rendelkezésre bocsatdsanak médja: Bankgarancia (a Kbt. 53.

§ (6) bekezdés a) pontja szerint.)

9.4.3.
A Villalkozonak koteles a biztositék rendelkezésre bocsatdsat igazold eredeti

dokumentumot a szerzédéskotést kovetéo 15 mnapon belill a Megrendeld cimére
megkiildeni. Amennyiben Villalkozé ezen kotelezettségének nem tesz eleget, Ggy a
szerz6déstdl a Megrendeld elallhat.

9.4.4.
Amennyiben a késedelmi kotbér eléri maximalis mértékét, és Villalkozo a késedelmet

még nem sziintette meg, vagy a Vallalkoz6 a Megrendel6 irdsbeli felszolitds ellenére
nem sziinteti meg a hibds teljesitést, a Megrendeld jogosult a teljesitési biztositékot
lehivni, és az elmaradt munkélatokat annak terhére elvégeztetni, vagy a hibas

teljesitésbol eredd hibdk megsziintetését mas Vallalkoz6t6l megrendelni.
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10.

9.4.5.
Amennyiben a Villalkoz6 szerzodésszerlien teljesit és a jotallasi idészak is hibajelentés

nélkiil, illetdlegesen a hibdk kijavitds kotelezettségének teljesitésével eltelt a

Megrendelo felszabaditja a teljesitési biztositékot.

9.5. Vis Major
Rendkiviili id6jardsi viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a

Villalkozotdl fiiggetlen koriilmények miatti idokiesést a felek vismajornak tekintik, mely
koriilményeket az épitési naploban sziikséges rogziteni. Vismajor korében felmeriilt
késedelmes teljesités miatt a Megrendel6 késedelmi kotbért nem szamit fel és e korben

karigényt Vallalkozéval szemben nem érvényesit.

A MUNKAVEGZES
10.1.
Szabvdnyok és miiszaki eléirdsok: A szerz8dés keretében megvaldsulé munkdknak meg kell

felelniiik,
a) a Muszaki El6irasokban foglaltaknak,
b) a koziti aldgazatot érintd miiszaki tartalmu jogszabalyoknak,
c¢) a kotelezOen alkalmazandé nemzeti szabvanyoknak és
d) az Utiigyi Miiszaki Eléirasoknak.

10.2.
Utemterv: A Villalkoz6 az ajdnlatdban elkészitette a munkdk iitemezésére, a sziikséges

forgalomterelésre / szabdlyozdsra, erdforrds felhaszndldsra, elérehaladdsra vonatkozo
részletes iitemtervét, mely tartalmazza a munkakezdési- €s befejezési hataridot.

10.3.
A Villalkoz6 a munkdt csak a koziutkezeld 4ltal jovdhagyott forgalomterelési,

forgalomkorldtozasi terv birtokdban kezdheti meg, és az abban foglaltak betartdsa mellett
végezheti.

10.4.
Ha barmely utébb felmeriild okbdol a Villalkozé altal készitett és a jelen szerz6dés

mellékletét képez6 iitemtervtdl Véllalkozé el kivan térni, a Megrendeld utasitdsa szerint
koteles azt 4tdolgozni és a Megrendeldvel jovdhagyatni. A jovdhagyds nem érinti a

kotbérterhes hataridok késedelmes teljesitéséhez kapcsolddd megrendeldi kotbérigényt.
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10.5.
Kitiizés: A Villalkozo felelds a teljes és megfeleld kitlizésért és az ahhoz sziikséges Osszes

muszer, berendezés és munkaer6 biztositasaért. Ha a munkak elorehaladasa soran barmikor,
barmely helyzet, szint, méret, vagy irdny vonatkozdsdban barmilyen hiba vagy eltérés
mutatkozik, a Vallalkozénak - ez irdnyud felszdlitasra - sajat koltségén kell az ilyen hibat
helyrehoznia. Barmely kittizésnek a Megrendeld vagy a miiszaki ellendr altali ellendrzése
semmilyen modon nem mentesiti a Véllalkozdot azok helyességéért fenndlld felelossége
alol. Villalkozonak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell allitania minden
alappontot, pontot é€s mds targyat, amely a kitlizésére szolgal és/vagy arra hasznalnak.

10.6.
A kitlizéseket a magyar Mérnok-Geodéziai Szabdlyzat eldirdsaival teljesen megegyezden

kell elvégezni, a Villalkozd sajat koltségén.

10.7.
A kitiizési hibakboél ered6 minden kovetkezményt, kartéritési felelosséget a Vallalkozonak

kell viselnie, beleértve az ilyen hibdk okozta koltségeket is.

10.8.
A Megrendeld, vagy az altala megbizott személy, vagy szervezet ellendrizheti a kitiizést a

megvaldsitas barmely szakaszdban. Az ilyen ellendrzésekhez a Vallalkozénak at kell adnia
a mérési jegyzOkonyveket, naplokat és a megvaldsulési terveket a Megrendeld részére és
minden vonatkozasban lehetové kell tennie az ellen6rz6 mérések végrehajtasat.

10.9.
Hibajavitas: A Megrendel6 a Szerzoédésben meghatarozott barmely munka befejezése elott

barmikor jelezheti az ellendrzése sordn feltart hidnyossdgokat a Vallalkozénak és azok
kijavitasara pdthataridot tiizhet.

10.10.
Ha a Villalkoz6 késlekedik ezeknek a hibdknak a kijavitdsdval vagy a hétralévé munkdk

befejezésével, illetbleg a podthatdridét nem tartja be, dgy a Megrendeld jogosult a
Villalkoz6 koltségén azok elvégeztetésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, és ezeket
beszdmitassal érvényesiteni a Véallalkoz6 szdmldival szemben, vagy a teljesitéséi tartalék
terhére.

10.11.
A Villalkoz6 az érdekkorén kiviil esé okbol keletkezett hiba kijavitdsara is koteles, az

ebbol eredd tobbletkoltségeit modositasi igényként jogosult bejelenteni Megrendeldnek,

megjelolve az esetleges hataridd moédositdsra vonatkoz6 igényét is.
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11. A MUNKA MINOSEGE
11.1.

Anyagok, termékek: A Vallalkoz6 feladatat képezi a sziikséges anyagok beszerzése, annak
minden koltségével egyiitt.

11.2.
A Villalkozé az éltala készitett terveket, a beépitendd anyagokat és az alkalmazott

technoldgidkat koteles a Megrendeldvel véleményeztetni és jovahagyatni.

11.3.
A Villalkoz6 koteles az adott munka megkezdése eldtt az alkalmassdgi vizsgdlatokat a

Megrendeldvel elfogadtatni. A Megrendeld éltal torténd elfogadds azonban nem csokkenti
a Villalkoz6 teljes korti felelosségét az alkalmazott anyagokért és technoldgiaért és nem
mentesiti szerzodéses kotelezettsége alol. A Villalkozo koteles az alkalmassagi vizsgdlatok
eredményét véleményezni a Megrendelo részére.

11.4.
Minden anyagnak, eldre gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, melyet a

Villalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie:

11.4.1.
a jelen szerzddésben és a vonatkozé szabvanyban, miiszaki eldirasban eloirt

mindséglinek kell lennie,

11.4.2.
a mindsitéshez sziikséges mindségi tandsitvanyokat be kell szereznie, illetve annak

hidnydban a Megrendel6 4ltal eldirt vizsgédlatokat kell elvégezni az eldkészités, a

gyartds helyén, vagy a beépités helyszinén. Mindezek megfeleléségéért a
Villalkozonak kell helytallnia.
11.5.

Az 0sszes mintat a Vdllalkozonak kell szolgéltatnia sajat koltségén, ha annak biztositdsat a
szerz6dés, szabvany, miiszaki el6irds vagy alkalmazasi engedély irja elo.

11.6.
A Villalkozé viseli az olyan vizsgdlat koltségét, amelyet a Szerz6dés, szabviny vagy

Utiigyi Miiszaki El6irés ir eld, vagy a szerzodésszerl teljesitéshez nyilvinvaldan sziikséges.

11.7.
Ha barmely - a jelen szerzédésben vagy szabvanyban, miiszaki lefrdsban nem eldirt, de a

Megrendeld 4ltal elrendelt - vizsgalat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek
vagy az elvégzett munka nem felel meg az eldirasoknak, akkor a vizsgalatok koltségét a

Vallalkoz6 viseli.
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11.8.
Gydrtds alatti ellendrzés: A Megrendeldnek joga van - a munkavégzés rendszeres

ellenérzésén tul - a gyartds vagy az elokészités alatt ellendrizni és vizsgdlni az anyagokat,
termékeket és berendezéseket amelyeket a jelen szerz0dés alapjan szallitanak. Ha azok
eldallitdsa nem a Vallalkozo teriiletein torténik, a Vallalkozé koteles a Megrendel részére
engedélyt kérni, hogy az elvégezhesse az ilyen ellendrzést és vizsgdlatot az érintett
helyeken. Az ilyen ellendrzés, vagy vizsgélat elvégzése nem mentesiti a Vallalkozot
semmilyen szerz6dés szerinti kotelezettsége aldl. A Vaillalkozé koteles jovdhagydsra - a
munkakezdés el6tt legaldbb 8 nappal - a Megrendeldnek benydjtani a keverdtelepén a
ténylegesen meglévd alapanyagok (kdanyag, bitumen, toltdanyag) alkalmassagi
vizsgédlatdnak eredményét. Az ennek alapjidn Osszedllitott keverékterv értékei lesznek a
mindsités alapadatai, az ettdl valo eltérés hatarozza meg a keverék mindségét.

11.9.
A mindség tanisitdsa: A Véllalkozé a vonatkozd szabvanyok, miiszaki eléirdsok szerinti

legmagasabb mindségi szinthez tartozo teljesitést vallal. A Véllalkozé az elvégzett
munkdjanak mindségét tanidsitani koteles, amelyhez a - Megrendel6 éltal jovahagyott -
mintavételi és mindsitési terv szolgdl alapul. A Villalkozé a megvaldsitast
mindségtanusitasi joggal rendelkezd laboratériumokban koteles ellendriztetni.

11.10.
A Munkdk eltakardsa: Véllalkozé az egyes munkarészeket csak a miiszaki ellendr

engedélyével és a Megrendeld képviseldjének eldzetes irasbeli tdjékoztatasaval takarhatja
el. A munkarészek mindségét a Vallalkozonak tanusitania kell. Az el6irt mindség elérése a
tovabbépités feltétele. A Vallalkozd a miiszaki ellendrt az eltakards megkezdésérdl 3 nappal
korabban frasos forméban kételes értesiteni (levélben vagy telefaxon).

11.11.
Vita esetén a Villalkoz6 koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és helyredllitas

koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkdval kapcsolatos dlldspontja téves volt.

11.12.
Feltarasok €s vizsgalatok

11.12.1. A Megrendel6 utasitist adhat barmely munkdlat feltarasara és/vagy
vizsgélatara. Ha egy feltards vagy vizsgalat eredményébdl nem dallapithaté meg,
hogy a Villalkoz6 4ltal haszndlt anyag, vagy munkdja eltér a jelen szerzddésben
eldirtaktol, ezen a feltdrdsok és vizsgdlatok koltségével a vallalkozdsi dijat
modositani kell.
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12. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL
12.1.

Készre jelentés: Amikor a Villalkozé a szerz6dés szerinti munkdkat teljes egészében
elkészitette €s beszerzett minden szerz6dés szerinti dokumentumot (megvaldsulasi terv,
mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai) és/vagy amit a
vonatkozé jogszabalyok eldirnak, a Véllalkozé értesiti a Megrendelot a munkdk
befejezésérol.

12.2.
Az dtaddas-dtvételi eljdards: Az atadds-atvételi eljards elokészitése és lefolytatdsa a

Megrendeld feladata. Ha Megrendeld elfogadja a Villalkozé készre jelentését, az értesités
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil meghirdeti a miszaki dtadds-atvételi eljarast, és
arra meghivja valamennyi érdekelt hatésagot, szakhatdsagot, tizemeltetot.

12.3.
Az 4tadds-atvételi eljards sikeres befejezésének feltétele, hogy Villalkozé atad

Megrendelonek minden a 12.1 pontban felsorolt dokumentumot.

12.4.
Az atadas-atvételi eljards eredményességétol fiiggéen a Megrendeld kiadja a befejezési

igazolast, vagy eredménytelenné nyilvanitja az eljarast és alkalmazza a jelen szerzodésbol
és a Ptk. eldirdsaibdl ered6 jogkovetkezményeket. Ha ugy taldlja, hogy a munkakkal
érintett épitmények rendeltetésszerli iizemeltetési lehetdsége a hidnyok fennallasa mellett is
biztositott, a Vallalkozé hidnypdtlasi kotelezettségével atveszi a munkat, de a befejezési
igazolast csak a hidnymentes teljesitést kovetoen adja ki.

12.5.
Mindségi kifogds: Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkozo el6irdso-

kat nem elégiti ki, a Megrendel6 kizarélagos joga donteni abban, hogy a csokkentett értékii
teljesitésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitdshoz. Csokkentett értékii munkarész
elfogaddsa esetén a Megrendeld a szerzOdéses drat a mindségcsokkenés 4ltala
meghatarozott ardnyaban Villalkozé még ki nem fizetett szdmldival szemben beszdmitassal
is csOkkentheti. Aszfaltburkolatok esetén, az értékcsokkenés kiszdmitdsanal, Megrendeld az
LUT 2-3.301:2002 sz. Ijtépftési aszfaltkeverékek €s ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek,, c.

utiigyi muiszaki eléirdsban foglaltak figyelembe vételével jar el.

12.6.
Jegyzokonyv: Az atadds-atvételi jegyzOkonyvben fel kell tiintetni azokat a hibdkat vagy

hidnyossdgokat, amelyek a rendeltetésszeri haszndlatot ugyan nem befolyasoljik, de
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13.

amelyek teljesitése, javitisa vagy potlasa sziikséges, a Megrendeld dltal meghatirozott
hataridon beliil. A jegyzokonyvben rogziteni kell azokat a hibakat és hidnyossigokat is,
amelyek befolydsoljak a rendeltetésszeri hasznalatot. A szerzdédésnek meg nem feleld
teljesités atvétele a Megrendeld részérdl nem jelent lemondast a szerz6désszegésbol eredd
igények érvényesitésérol.

12.7.
Befejezési igazolds: Amikor a szerz8désben meghatdrozott munkdk teljes egészében

elkésziiltek és az atadas-atvétel sikeresen lezarult, a Megrendeld kiadja a befejezési
igazolast. Ezen igazolds kiaddsanak feltétele a jotallasi biztositék szolgaltatidsa. A befejezési

igazolds birtokdban a Villalkoz6 benyudjthatja a végszdmla tervezetét.

PENZUGYI ELSZAMOLAS
13.1.
A Megrendel? eldleg fizetésére nem kotelezett.

13.2.
A pénziigyi elszamolas 4talanyér alapjan torténik.

13.3.
Teljesités igazoldsa, szdmldk benyijtdsa: Vallalkozé a Befejezési igazolas kiaddsa utan

végszamlat nydjthat be. A miiszaki ellendr a szamlat ellen6rzi €s a kézhezvételtdl szamitott
7 napon beliil igazolja.

13.4.
Ha a miszaki ellendr a szamlat, vagy annak valamely tételét, vagy részé€t nem igazolja

akkor a Villalkoz6 koteles haladéktalanul, a miiszaki ellendr aldirdsaval igazolt 4j szamlat
kiallitani. A vitatott tételek vagy részek osszegét, mint felfiiggesztett kovetelést kell kezelni
és a Megrendelonek és a Vallalkozénak kiilon kell az ilyen kovetelés vonatkozdsaban
megegyeznie.

13.5.
Rész-szdmldzds: A Véllalkozé egy részszamla benyujtdsira jogosult a miiszaki ellendr 4ltal

leigazolt 50%-os késziiltség (részteljesitési igazolds kiadédsa) esetén a véllaldsi ar 40%-4anak
mértékéig, vagy 75%-os késziiltség esetén a vallaldsi dr 60%-dnak mértékéig a miiszaki
ellendr altal a részteljesitési igazolds kiaddsat kovetden.

13.6.
Végszamla: A befejezési igazolds kiaddsat kovetden jogosult a Villalkoz6 végszamlat

kiallitani és benydjtani a Megrendel6h6z minden olyan dokumentummal egyiitt, melyek

szitkségesek ahhoz, hogy a Megrendel0 a szerzddés végso értékét megéllapitsa.
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14.

13.7.
Szamldk kifizetése: A 13.5 és 13.6 alpontok alapjan benyujtott és igazolt véllalkoz6i

szdmlak ellenértéke Komdrom Viros Onkormdnyzata Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett
12029004-00204291-00100003 szamla terhére, a szamla kézhezvételétdl szamitott 30
napon beliil, atutaldssal keriil kiegyenlitésre.

13.8.
Ha a Megrendeld — neki felréhaté okokbdl — nem tesz eleget fizetési kotelezettségének, a

Megrendelét a késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kotelezettség terheli a Ptk.

301/A. § (2)-(3) bekezdései szerint

A SZERZODES MODOSITASA
14.1.

Modositdsi jog: A szerz6dd felek csak akkor moédosithatjdk a szerzédésnek az ajanlati
felhivas, a dokumentécio feltételei ill. az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a
szerz6déskotést kovetden bedllott koriilmény folytdn a szerzédés valamelyik fél jogos
érdekét sérti.

14.2.
Eljaras modositas esetén

14.2.1.
A Villalkozénak a miiszaki tartalom modositisara vonatkozé igénye (javaslata)

kézhezvételétdl, vagy barmely mds kovetelését kivaltd esemény bekovetkezésétol
szamitott 7 napon belill minden tétel vonatkozdsiban részletes Osszedllitast kell
benydjtania igényeirdl a Megrendel6hoz. Az ilyen igényeket a szerzédésben foglalt
értékeken, vagy azok ardnyositdsdval, vagy azokat felhasznalva kell értékelni.

14.2.2.
A Megrendeld a Villalkozoval folytatott egyeztetést kovetden vagy elfogadja az igény-

bejelentésben foglaltakat, és a felek a szerzodést ennek megfelelden mddositjdk, vagy
megegyezés hidnydban a Megrendeld éllapitja meg annak dltala elfogadhaté mértékét.
Az el nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Véllalkozé jogosult kovetelésként kezelni,
de az nem mentesiti a Megrendeldi utasitds végrehajtasdnak kotelezettsége aldl.

14.2.3.
A Megrendeld olyan miiszaki tartalom moddositasira vonatkozé igényét, amely nem

jelent az eredetihez képest tobbletmunkat és nem befolydsolja a teljesitési hataridot, a

Villalkozo koteles az eredeti szerzdéses aron elvégezni.
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14.2.4.
A Megrendeld olyan miiszaki tartalom moddositasara vonatkozé igényét, amely a

Vallalkozonak felrohaté okbodl keletkezett, a Vallalkozé a hatarido és a szerzOdéses ar

modositasa nélkiil koteles teljesiteni.

15. SZERZODESSZEGES
15.1.
Villalkozo szerzédésszegése: Ha a Villalkozd késedelmesen teljesit, félbehagyja a

munkdkat, a Megrendeld indokolt utasitdsdt visszautasitja vagy nem tesz eleget annak,
illetve barmilyen mds moédon megszegi a szerzOdésben foglalt kotelezettségét, a
Megrendeld a szerzOdésszegés tényét az épitési napldba torténd bejegyzéssel, vagy erre az
alpontra hivatkozdssal feljegyzésben rogziti, és hatarid6 tlizésével felhivja a
szerzOdésszegés megsziintetésére. Ha a Villalkoz6 a Megrendeld 4ltal megszabott
hatdridében nem sziinteti meg a szerzodésszegés tényét, a Megrendeld azonnali hatallyal
felmondhatja a szerz6dést és érvényesiti a jelen szerz6désbol eredd kar- és egyéb jogos
igényét. A Vaillalkozonak ekkor le kell vonulnia a helyszinrél, a munkateriiletet at kell
adnia Megrendel6nek.

15.2.
Megrendeldi  szerzédésszegés: Ha a Megrendeld6 megszegi a szerzOdésben foglalt

kotelezettségeit, a Vallalkozé a szerzddésszegés tényét erre az alpontra hivatkozassal
feljegyzésben rogziti, és hataridé tlizésével felhivja a Megrendel6t a szerzodésszegés
megsziintetésére. Ha a Megrendeld a Villalkoz6 altal megszabott hataridéig nem tesz meg
minden elvarhaté 1épést a szerzodésszegés megsziintetésére, a Villalkoz6 a Munkdk
kivitelezését részben, vagy egészben felfiiggesztheti. Ha a Megrendeld neki felréhatd
okbdl a Villalkoz6 altal megadott hatéridd lejartatol szamitott 30 napon beliil sem sziinteti
meg a szerzOdésszegést, a Vdllalkozé azonnali hatdllyal felmondhatja a szerz8dést. A
Villalkozonak ezutdn le kell vonulnia a helyszinrél és a munkateriiletet at kell adnia
Megrendeldnek.

15.3.
Elszdmoldas a szerz6dés megsziinése esetén

15.3.1.
Amennyiben a szerz6dés meghidsulasira vagy felmondasira nem Véllalkozénak

felrohaté okbdl keriil sor, a Vallalkoz6 jogosult kovetelni az addigi - szerzédésszerl -

teljesitése igazolt koltségeinek kifizetését. Amennyiben a szerzodés meghitsuldsara
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vagy felmonddasara a Vallalkozonak felréhaté és a vallalkozé érdekkorében felmeriilt
okbdl keriil sor, gy vallalkozéi dijra nem tarthat igényt és koteles a Megrendeld
felmeriilt karat megtériteni.

15.4.
Fizetésképtelenség: Ha az egyik Felet csdd, vagy felszdmoldsi eljards sordn

fizetésképtelenné nyilvanitjdk, a madsik Fél {rdsban azonnali hatdllyal felmondhatja a
Szerzédést.

15.5.
Hibds teljesités: Nem a szerzOdésben meghatdrozott mindségli teljesités esetén a

Megrendelé kérheti a kicserélést, vagy értékcsokkenést alkalmazhat az Utiigyi Miiszaki
Eldirasban foglaltak szerinti.

15.6.
Vitdk elrendezése: A szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. elbirdsai az

irdnyadok.

15.7.
Ha vita meriil fel a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a

Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem
vezet eredményre, jelen szerzodésbol eredd vitds kérdések eldontésére szerzodo felek a
Komarom-Esztergom Megyei Birdsag kizardlagos illetékességét kotik ki.

15.8.
Szerzddo felek jelen szerzodést, - mint akaratukkal mindenben megegyezot — jévahagyolag

és cégszertien irtak ala.

Kelt: Komarom, 2009. julius 20.

Zatyko Janos Dr. Szollésy Ferenc L
polgarmester cimzetes fojegyz6 Villalkoz6
Megrendeld
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