Ikt.: 824-64/2010

VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott

egyrészrl Komarom Viros Onkorményzata (Székhely: 2900 Komdarom,
Szabadsag tér 1.; Addészam: 15385152-2-11; Szamlavezetd bank: Raiffeisen
Bank Zrt.; Szamlaszam: 12029004-00204291-00100003; Szamlazasi cim: 2900
Komadrom, Szabadsag tér 1., tel.: 34/541-300), képviseli: Zatyké Janos
Komarom Véros Polgarmestere, valamint dr. Szollésy Ferenc cimzetes
f6jegyz0 /elérhetdség: 2900 Komdrom, Szabadsidg tér 1. Komarom Varos
Polgarmesteri Hivatala, tel: 34/541-301/ mint megrendelé (tovabbiakban
Megrendeld)

masrészrél, Vértes-Ut Epité és Szolgaltaté Kft. (cim: 2890 Tata, Agostydni u. 78.,

L)

1.1.

1.2.

adészam: 12581799-2-11, Cgj: 11-09-007968, bankszamlaszdma: 12028900-
00136638-00100008) nevében eljarasra jogosult személy: Patdnyi Gergely
iigyvezetd, mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkoz6) kozott alulirott helyen
és napon, a kovetkezo feltételekkel:

A szerzodés targya

Komdrom Viros Onkorményzata dltal lefolytatott kozbeszerzési eljaras eredményeként a
Megrendeld megrendeli a Villalkozé elvillalja a ,, Komdrom Viros Onkormdnyzata
KDOP-2007-3.1.1 A/B — ,Telepiilési (al)kozpontok kialakitasa és értékmeg6rzo
rehabiliticidja” ciml pélydzat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 azonosité jelli palyazat
magasépitési kivitelezési munkdlatai- Jokai tér, komplex kornyezet rendezése, energia
takarékos tér- és kozvilagitas létesitésével, kozlekedési és zoldfeliiletek rendezésével”
munkdit. A Megrendeld kotelezettséget vallal a megéllapodds szerint elkészitett munka
atvételére és a szerz0dés rendelkezéseinek megfeleld dij fizetésére.

Villalkoz6 éltal elvégzend6 munkdk részletezése a teljesség igénye nélkiil:

Komdrom Viros Onkormanyzata KDOP-2007-3.1.1 A/B — ,.Telepiilési (al)kozpontok
kialakitdsa és értékmegdrz0 rehabiliticidja” cimii palydzat KDOP-2008-3.1.1/B-0003
azonosité jelii palydzat magasépitési kivitelezési munkalatai: JOKAI TER, komplex
kornyezet rendezése, energia takarékos tér- és kozvilagitas létesitésével, kozlekedési és
zoldfeliiletek rendezésével:

e Favédelem, fakivagas, ezen beliil 18 db fa véddkaloddzasa, 3 db fa koronametszése

e Bontisi munkak, ezen beliil aszfalt és térko burkolatok felbontasa, 1 db k6 szarkofag
atszallitasa
® Burkolatépités, kerti miitdrgyak ezen beliil k6 térburkolatok épitése

e Kertészeti munkdk, ezen beliill foldlabdds fak, ©rokzold szoliter és talajtakard
novények, diszcserjék, évelok iiltetése

e Utépités, ezen beliil Asztalos B. utca templom elétti vitszakasz atépitése
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e Viz és csatorna kozmiivek feldjitasa

Energiatakarékos tér- és kozvilagitas 1étesitése (51 db lampatest)

e A Villalkozénak a kozmii kezel8k -VIZAK Kft., E.ON Zrt., EGAZ-DEGAZ Zrt., T-

COM Nyrt., Pick-Up Kft., Klapka Gyorgy Lakéasfenntarté Szovetkezet, Komtavko
Kft.- szakfeliigyeletét meg kell kérnie

e A Villalkozénak a munkdlatokra vonatkozd organizdcids tervet, a munkdklatok

megkezdése elott 15 nappal el kell fogadtatni a Megrendelével.

* A munkdkat az ajénlati dokumentaci6 részét képezd engedélyezési és kiviteli tervek

szerinti miiszaki tartalommal és az abban meghatarozott mindségi kévetelményeknek
megfelelden kell megvaldsitani.

e A kiiiltetett novényekre 1 év ndvényeredési garanciat kell biztositani, melyet biztosit a

jotallasi biztositék.

e A tarsashdzi viz- és csatorna bekotd vezetékeit a lakohazaknak kell feldjitani, amelyet

a kivitelezéssel 0sszehangolni sziikséges

1.3. Jelen szerzodés alairasaval Vallalkozé kijelenti,

1.4.

hogy teljes kortien vdllalkozik az 1. pontban lefrt munkdkra és a megvaldsitdshoz
kapcsol6dé Osszes munkdra a szerzddés és annak mellékletei szerint,

a kivitelezés helyszinét megtekintette és megismerkedett az ott 1évd koriilményekkel, azt
elfogadta

a tervdokumenticiét megvizsgalta és azt a kivitelezési munka elvégzésének alapjaul
megfelelonek talélta a helyszin ismeretében,

Villalkozé kotelezi magét, hogy a szerzodés targyéat jelen szerzOdés alapelveinek
megfelelden és az abban szabdlyozottak szerint, a vonatkozd eldirdsok és szabvanyok
szerint, muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar
eldirasoknak megfelelden, I. osztalyd mindségben, 1. osztalyd anyagok felhasznalasaval,
az atadasi hataridore, hiba- €s hidnymentesen elkésziti.

A munkavégzés és vidllalkozdsi tevékenység helye: 680-681. hrsz, a valdsdgban:
Komdarom, Jokai tér. A Megrendeld kotelezettséget vdllal az épitéshez sziikséges
munkateriilet 2010. augusztus 30. napjan torténd ataddsdra azzal, hogy biztositja annak
a jelen szerzddésben foglalt vallalkozasi tevékenység elvégzésére vald alkalmassagit.

2.1. Ez a szerzddés csak akkor 1ép hatdlyba, ha Komdrom Viros Onkormédnyzata KDOP-

2.2.

2007-3.1.1 A/B - Telepiilési (al)kozpontok kialakitisa és értékmegdrzo
rehabilitdcidja” cimi palyazat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 azonositd jelii palyazatara
vonatkozé tdmogatdsi szerzodést a Megbiz6 megkototte és a garancidlis eljards
befejezésével szlinik meg.

Komdrom Viros Onkormédnyzata KDOP-2007-3.1.1 A/B — , Telepiilési (al)kozpontok
kialakitdsa és értékmegdrz6 rehabiliticidja” cimil palydazat KDOP-2008-3.1.1/B-0003
azonosito jelii palyazatdval timogatés irdnti kérelmet nydjtott be.

A pélyazatok elbirdldsa 2 fordulds eljardsban torténik, mely eljards els6 forduldjan a

projekt sikeresen tdljutott. A pdlydzat jelenleg az eljards mdasodik fordul6janak
biralobizottsagi elotti szakaszdban van.



2.3. A beruhdzdsok pénziigyi fedezete a tamogatdsrdl szolé végleges jovahagyd dontést
kovetden 4ll majd az ajdnlatkérd rendelkezésére. A Kbt 82. §, a 99/A. § (1)
bekezdésének és a 303. §-dnak alkalmazdsdban, a felsorolt jogszabdlyhelyeken {rt
oknak, illetéleg koriilménynek mindsiil a timogatasra irdnyul6 igény el nem fogadasa,
illetve csokkentett mért€kben valé elfogadasa.

3.1. A villalkozéi dij alapjat képezd részletes koltségvetést, valamint miiszaki tartalmat jelen
szerz6dés 1. szamii melléklete tartalmazza.

3.2. A Megrendeld felelosséget véllal arra, hogy a Véllalkozénak &tadott munkateriiletre
harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a munkdk kivitelezését
akaddlyoznd. A munkateriilet dtaddsa jegyzokonyv felvételével torténik.

4.1. A felek megéllapodnak abban, hogy a munkdk végzését — a Villalkoz6 akaddlyoztatdsa
nélkiil — a megrendeld barmikor ellendrizheti. A Megrendeld legaldbb 5 naponként
koteles ellendrizni a kivitelezést abbdl a szempontb6l, hogy az a miszaki
dokumentéicidnak és a koltségvetésnek megfelelden torténik-e, és az ezzel kapcsolatos
észrevételeit az €pitési napldba koteles bejegyezni.

4.2. Megrendeld a munkédk miiszaki ellendrzését legalabb 8 naponként végzi, ennek tényét és
észrevételeit az Epitési Naploba bejegyzi. A Megrendelé ellenérzése a munkavégzést
nem akaddlyozhatja A miszaki ellenér nem jogosult a Véllalkoz6t barmely szerz6déses
kotelezettsége aldl felmenteni vagy a Megrendeld nevében szerzddéses kotelezettséget
véllalni

4.3. Az épitési naplo vezetése és az abba vald bejegyzés a szakma szabdlyai szerint torténik.
A szerzodés teljesitésével kapcsolatos kozlések az épitési naploban torténnek. Ebben
jegyezheti fel észrevételeit Megrendeld is.

5.) Teljesitési hatarido:

5.1.Az épitési munkdk megkezdésének idépontja: 2010. augusztus 30.

5.2.A kivitelezés alapjdul szolgdlé tervdokumentdcié szolgéltatdsdnak id6pontja:
kozbeszerzési dokumentacid atvételének idopontjaban.

5.3.Epitési naplé megnyitasanak idépontja: 2010. augusztus 30.
5.4.A teljesités, a munkdlatok dtaddsanak/atvételének idépontja: 2010. november 24.
5.5.A jelen szerzddésben foglaltak kotbérterhes rész- és véghataridoi:

Véghataridd : 2010. november 24.

6.) Valtoztatasok, pétmunka

6.1.A szerz6dés tartalmit jelentdé munkdkat a jelen szerz6dés mellékletét képezd
tervdokumentaci6 adja.

6.2.A vallalkoz6i dij atalanyarnak mindsiil. A vallalkozé tobbletmunka elszamoldsiara nem
jogosult.

6.3.Amennyiben a kivitelezés sordn elére nem lathat6 koriillmények miatt kiegészitd munkdk
(potmunkdk) elvégzésének sziikségessége meriil fel, azt a Villalkoz6 koteles elvégezni a
sziikséges egyeztetések és tételes drajanlat elfogaddsat kovetden. Az ilyen mddon
felmeriilé kiegészitd munkdk esetében szerz6désmodositas sziikséges. Az elvégzett
pStmunka dfja tekintetében a Vdllalkozé 4ltal kidllitott szdmlaérték kiegyenlitését
megeldzéen a szamlat, illetve az elvégzett potmunkdt a miszaki ellendér annak
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kézhezvételét kovetd 7 napon beliil jovahagyja, igazolja és a szamlat aldirdsdval latja el. A
szdmla Osszegét a Megrendeld annak kézhezvételét kovetd 8 napon beliil koteles
kiegyenliteni, a Megrendeld fentiekben foglalt bankszdmlaszdmara torténd utalassal.

6.4.Pétmunkdnak mindsiil az a munka, amely az ajanlati tervdokumentacidban és a véllalkozé
ajanlatdban nem szerepel, és amelyet a megrendeld sziikségesnek tart és a véllalkozo6tdl
megrendel.

7.) A szerzodés teljesitése

7.1.A Vallalkoz6 a munkékat ugy végzi el, hogy az osztilyos el6irast tartalmazé szabvanyok
esetében az a legmagasabb eldirt kovetelményeknek felel meg, a mindségi osztalyt nem
tartalmazod szabvanyokndl pedig a szabvanyel6irds kovetelményeit kielégiti. A felhasznalt,
beépitett anyagok csak elsd osztalyd mindségliek lehetnek.

7.2.Az elvégzett munkdlatoknak meg kell felelni egyes nyomvonal jellegii
épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl szol6 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM—
KM-MEM-KVM. rendeletben foglalt kovetelményeknek.

7.3.A Villalkoz¢ feladata minden egyéb - a tevékenységi korében a szerzddés targyat képezd
- miiszaki feladat megvaldsitasdhoz sziikséges munka elvégzése és koltségeinek viselése,
kiilonos tekintettel azon mellékmunkdkra és raforditdsokra, melyek a szakmai szokdsok
szerint a munka elvégzéséhez tartoznak.

7.4. Jelen megéllapodas alapjan Vallalkozé kotelezettséget villal a teljes mennyiségért és
hidnytalansagért, féleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek el6irva a
tervdokumentaciéban vagy koltségvetésben, viszont hozzd tartoznak a szerzodés
targyanak kifogdastalan kivitelezéséhez.

7.5.Vallalkoz6 kotelessége a létesitmény elkészitése szempontjabdl figyelembe veendd
jogszabalyok, szabvanyok és miiszaki el6irdsok betartasa.

7.6.Villalkoz6 kotelessége az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben foglaltak betartasa.

7.7.Vallalkozé6 a szerz6désben és annak mellékleteiben meghatdrozott tartalommal 1. osztalyd
mindségben, hiba- és hidnymentesen, a vallalt hatdridot betartva koteles teljesiteni,
amelyek egyiittesen a szerz0dés teljesitésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyitdsa a
Villalkoz6 kotelezettsége.

8. A megrendelésben szerepld anyagokat a Villalkoz6 szerzi be. Ha azok idében tortént
megrendelés ellenére nem szerezhetok be — a Megrendeld eldzetes értesitése mellett —
helyettiik a Véllalkozé mds anyagokat is vadsdrolhat, ha azok haszndlati értéke azonos, az
aruk pedig nem magasabb az eredetinél.

9. A kivitelezés sordn a munkavédelmi eldirdsok betartdsa Villalkoz6 feladata. Szintén
Villalkoz6 feladata a munkavédelmi eldirdsok betartdsdhoz sziikséges targyi és személyi
feltételek biztositdsa. Vaillalkoz6 kotelessége a munka megkezdésekor dolgozdinak
munkavédelmi oktatds megtartdsa, az épitkezés sordn a munkavédelmi eldirdsok
betartatdsa.



10.) Ar, fizetési feltételek

10.1.A szerz6désben meghatirozott munkdk ellenértékét a felek 92.753.684 Ft+Afa,
Osszesen: 115.942.105 Ft.

10.2. A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédésben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

10.3.Az 4r magédban foglalja a Vaillalkozé tevékenysége sordn keletkezett hulladékok
elhelyezését is (a hulladékok elhelyezésérdl a Villalkozé koteles gondoskodni), tovabba
a Vallalkozénak valamennyi, a jelen szerzdédésben foglalt tevékenysége sordn felmeriilt
koltségét.

10.4. A véllalkozé a jelen szerzddés hatdlyba 1épését kovetod 8 napon beliil a vallalasi ar 10%-
os mértékének megfeleld 0sszegben eldleg szamla benyujtasara jogosult, amely 0sszeget
a Megrendeld a szamla kézhezvételét kovetd 8 napon belill teljesit a vallalkozé
fentiekben ismert bankszdmlaszdmdra torténd utaldssal. Részszamldt Villalkozé a
részmunkdk utdn a 30%-os teljesitésnél 20%-os, 40%- os teljesitésnél 30%-ot, 50%- os
teljesitésnél 40%-ot, 60%- os teljesitésnél 50%-ot, 70%- os teljesitésnél 60%-ot, 80%- os
teljesitésnél 70%-os részszamldt jogosult benyujtani. A miiszaki ellendrnek a részszamlat
ellendrzi és igazolni kell. Az elsd résszdmlabol az eldleg Osszege levondsra keriil. Az
eldleg Osszegét a véllalkozo koteles épitdipari alapanyag vasarlas céljara felhasznalni.

10.5.A Vaillalkoz6é szamlijat a Megrendelé 30 napon beliill banki atutaldssal teljesiti
Villalkoz6 : 12028900-00136638-00100008 szamu bankszamlajara.

10.6. Megrendeld csak az alaki és formai kovetelményeknek megfeleld szdmlat fogad be.
Megrendeld csak olyan szamlét fogad be, melyhez a teljesités igazolds eredeti példanyét
csatoltdk. A teljesités igazolds megfeleldségi kritériumai kozé tartozik, hogy azon
Megrendelo képviseldjének aldirasa is szerepeljen.

10.7.A miszaki ellenér a szdmlat ellendrzi és a kézhezvételtdl szdmitott 7 napon beliil
igazolja. Ha a miiszaki ellendr a szdmlat, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem
igazolja akkor a Véllalkozé koteles haladéktalanul dj szamlat kidllitani. A vitatott tételek
vagy részek Osszegét, mint felfiiggesztett kovetelést kell kezelni és a Megrendeldnek és a
Villalkozoénak kiilon kell az ilyen kovetelés vonatkozdsdban megegyeznie.

10.8.Szerz6d6 felek tudomdsul veszik, a szerzodéses ar - mint koltségvetési pénzeszkoz-
felhasznaldsara vonatkozéan az Allami Szamvevdszék, illetve a Kormanyzati Ellendrzési
Hivatal ellendrzési jogosultsagat, valamint azt, hogy a vallalkozé a szerz6dés 1ényeges
tartalmardl a tdjékoztatast iizleti titok cimén nem tagadhatja meg.

10.9.A Villalkozénak legkésobb a szerzodés megkotésétdl szamitott 15 napon belil, a
szerz0dés nettd szerzodés nettd Osszegének 7 %-a mértéki teljesitési biztositékot kell
nyujtania a Megrendelének. A Megrendeld szamara elfogadhat6é bank, biztositotarsasag
altal kibocsatott bankgarancia, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott, készfizetd
kezességvallalast tartalmazé kotelezvény formdjaban vagy a Megrendeld bankszamlajara
torténd befizetés.

A teljesitési biztositék megfeleld, ha
— az legaldbb szerz6dés nettd dsszegének 7 %-1ol szol,
— korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

— futamideje (érvényessége) a miiszaki ellendr altal leigazolt miiszaki dtadas-atvételi
eljaras befejezéséig kell érvényesnek lennie,
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Fentieken tilmenden a bankgarancia levélnek, biztositéi kotelezvénynek tartalmaznia
kell azt, hogy a bank, illetve biztositd kotelezi magat, hogy a Megrendeld elsd irasbeli
felszolitdsdra, a Vdllalkozé, vagy barmely mds személy esetleges kifogdsoldsat
figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank, illetve biztositd sajat
kotelezettsége alapjan a megjelolt 6sszeget azonnal kifizeti a Megrendeldnek.

10.10. A Vallalkozénak legkésdbb a miiszaki dtadds-atvételi eljards befejezéséig, a szerzodés
nett6 Osszegének 2 %-a mértéki jotallasi biztositékot kell nydjtania a Megrendeldnek. A
Megrendeld szamdra elfogadhaté bank, biztositotarsasdg édltal kibocsétott bankgarancia,
vagy biztositasi szerzOdés alapjan kidllitott, készfizetd kezességvillalast tartalmazd
kotelezvény formdjaban vagy a Megrendeld bankszdmléjara torténd befizetés.

A jotéllasi biztositék megfeleld, ha
— az legaldbb a szerz6dés nett6 0sszegének 2 %-a szdl,
— korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

— futamideje (érvényessége) a szerzOdésben vallalt munka 86 honapos garancidlis
utofeliilvizsgdlati eljaras befejezéséig,

Fentieken tilmenden a bankgarancia levélnek, biztositéi kotelezvénynek tartalmaznia
kell azt, hogy a bank, illetve biztositd kotelezi magat, hogy a Megrendeld elsd irdsbeli
felszolitdsdra, a Vdllalkozé, vagy barmely mds személy esetleges kifogédsoldsat
figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgélata nélkiil, a bank, illetve biztositd sajat
kotelezettsége alapjdn a megjelolt dsszeget azonnal kifizeti a Megrendeldnek.

Ajanlattevo koteles a biztositékot — a teljesitési késedelem esetén — a Megrendel6 kiilon
felhivasa nélkiil a tényleges garancidlis hatarid6t kovetd 15 napig meghosszabbitani,
kiilon koltség felszamitasa nélkiil.

10.11. A jotallasi biztositék készpénzben is nyujthat. A jelzett biztositék teljesithetd a
fentiekben meghatdrozott biztositék Osszegének a Polgarmesteri Hivatal 12029004-
00204291-00100003 szamu szamldjara az adott jogesemény bekovetkezéséig vald
atutalassal. A biztositék visszafizetési hataridejére a fenti pontok szerinti bankgarancidra
eloirt hataridot kovetd elsé banki nap az irdnyado.

11.1.A szerz6dés teljesitéséhez sziikséges kozigazgatdsi és egyéb hatdsdgi illetékeket és
hozzajaruldsokat a Megrendeld viseli. Az épités alatt és azzal Osszefiiggésben keletkezett
koziizemi dijakat (viz, csatorna, elektromos dram) — mérésiik €s azok szdmldi alapjén — a
szerz6do felek kiilon szamoljék el azzal, hogy ezek a koltségek a Vallalkozot terhelik.

11.2.A szerz6dés teljesitéséhez sziikséges kozigazgatdsi és egyéb hatdsagi illetékeket és
hozzajaruldsokat a Megrendeld viseli. Az épités alatt és azzal Osszefiiggésben keletkezett
koziizemi dijakat (viz, csatorna, elektromos dram) — mérésiik €s azok szdmldi alapjén — a
szerz6do felek kiilon szamoljék el azzal, hogy ezek a koltségek a Vallalkozot terhelik.



12.) Atadas-atvételi eljaras

12.1.A Vallalkoz6 a munkat a megjeldlt teljesitési hataridoben, de eldzetes értesités utdn,
atadas-atvételi eljaras keretében adja at a Megrendelonek. Az atadas-atvételi eljaras arra
szolgél, hogy a Megrendeld6 meggy6z8djon arrdl, hogy a Vallalkoz6 a szerzédésben
meghatarozott munkat a terveknek, muszaki eldirdsoknak megfeleléen, teljes korien, 1.
osztalyd mindségben, 1. osztdlyu anyagok felhasznalasaval elkészitette-e.

12.2.Az 4tadas-atvételi eljards sordn a Megrendeld jegyzOkonyvben rogzitett hiba- és
hidanyjegyzéket vesz fel, melyet dtad Véllalkozdnak, aki a lehet6 legrovidebb idon beliil,
de legkésébb a véghataridoig koteles a jegyzékben szerepld hibdkat megsziintetni. A
jegyzokonyvben kell rogziteni a teljesitést, annak esetleges hidnyait és hibdit, valamint a
szavatossagi igényeket.

12.3.Vallalkozé koteles a munkdkat dgy iitemezni, hogy a 12.1.) pontban foglaltak
figyelembevételével az atadas-atvétel hidnypdtlas és hiba nélkiil, a szerzédésben foglalt
véghataridon beliill megtorténhessen. A munka elvégzésére vonatkozé iitemtervet is
ennek megfeleléen kell Osszedllitani dbrdzolva az atadas-atvételi hidnypodtlas és
hibajavitas id6igényét is.

12.4.Villalkoz6 a miiszaki dtadds-atvételi eljards folyamdn - amennyiben a jelen szerzddés
targyat ez érinti - nyilatkozik, hogy a dokumentacidban eldirt és a vonatkozd rendeletek
szerint meghatdrozott eldirdsokat teljesitette és a kivitelezés sordn az épitési-, hatdsagi
engedélyekben foglaltaknak eleget tett.

13. A Villalkozé jogosult a szerzddésben kikotott teljesitési hataridé eldtt is teljesiteni,
azonban errdl 5 nappal kordbban értesitenie kell a Megrendel6t. A Megrendel6 kisebb
jelentoségli és a rendeltetésszerii hasznalatot nem akadalyozé hiba esetén az atvételt nem
tagadhatja meg.

14. A Villalkoz6 az atadas-atvétel sikeres lebonyolitasdhoz 4tadja megrendelonek atadasi
dokumentécidjat a sziikséges nyilatkozatokkal, mindségi bizonylatokkal.

15.) Szankcidok

15.1.A 6.) pontban meghatdrozott teljesitési hataridé megszegése esetén, a hataridétdl vald
jelentds és Vallalkozo hibdjabol bekovetkezett lemaradéds esetén a Megrendeldnek joga
van a szerz0déstdl valé eldllasra, meghidsulési kotbérre és kartéritésre.

15.2.Jelentds elmaraddsnak szamit, ha Vaillalkoz6 az iitemtervben meghatarozott hataridé
teljesitésekor érdekkorébe esd okbol a rendelkezésre 4all6 id6t 15 munkanappal
meghaladd késésbe esik. A meghidsulasi kotbér mértéke a szerz6dés nettd 0sszegének 25
%-a. A meghidsulasi kotbér esedékessége, a szerz8déstdl valé elallastol szamitott 8. nap.

15.3.A Villalkoz6o késedelmes teljesités esetére késedelmi kotbérfizetési kotelezettséget
véllal. A késedelmes teljesités esetére vallalt kotbér mértéke véllalkozasi szerzodés nettd
értékének 0,5 %-a /nap, de legfeljebb a vallalkozasi szerz6dés nett6 ért€kének 20 %-a

15.4.A késedelmi kotbér esedékessé valik, ha a mtszaki dtadds-atvételre nem keriil sor jelen
szerz6dés 5.1 pontjdban meghatdrozott id6pontig. A kotbér fizetési kotelezettség
megsziinik, amikor a késedelem megsziinik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

15.5.Vallalkozot a Megrendeldnek esetlegesen okozott karokért kartéritési kotelezettség aldl
semmilyen jogcimen megfizetett kotbér sem mentesiti. A kotbér felmeriilésétdl szamitva
lejart kovetelésnek szamit.



15.6.Ha a munka végzése sordn a koriilmények arra engednek kovetkeztetni, hogy a teljesités
hibés lesz, a Megrendeld a fogyatékossdg kikiiszobolésére pothataridét hatdroz meg. A
pothataridd sikertelen eltelte utdn Megrendeld jogosult a hibat a Vallalkoz6 koltségére
madssal kijavittatni, amely a még ki nem fizetett vallalkoz6i dijbdl, vagy a teljesitési
biztositék lehivasdval keriil érvényesitésre

15.7.Rendkiviili iddjardsi viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a
Villalkozotol fiiggetlen koriilmények miatti idOkiesést a felek vis majornak tekintik,
mely koriilményeket az épitési napldban sziikséges rogziteni. Vis major korében
felmeriilt késedelmes teljesités miatt a Megrendeld késedelmi kotbért nem szamit fel.

16.) Garancia, szavatossag

16.1. A Villalkoz6 az éltala elvégzett munkdkra a garancidlis id6szakra garanciat (jétallast)
vdllal, amely idészak alatt a bejelentett - nem iizemelési hibabdl szarmazd - hibék,
hidnyossagok dijtalan és a legrovidebb idon beliili kijavitasat elvégzi a Vallalkozo.

16.2. A garancidlis id6szak a sikeres miiszaki dtadds napjan kezdddik és a teljes létesitmény
miuszaki atadds-atvételétdl szamitott 86 honapig tart.

16.3.A Villalkozét egyébként a vonatkozd jogszabdlyokban meghatdrozott kotelezd
szavatossagi felel0sség is terheli, amely a hibdk kijavitdsat, vagy drleszéllitast, vagy a
munka 4jbdl valé elvégzését foglalja magaban, a Megrendeld védlasztasi jogaval.

16.4.Megrendel6 érdekkorében felmeriild elére nem lathatd és el nem harithato
akaddlyoztatas esetén a Villalkozo jogosult felmeriilt koltségeit elszamolni. Amennyiben
a Megrendeld érdekkorében a kivitelezési munka ledllitdsa valik sziikségessé, a
Megrendel6 az addig elvégzett munkéat koteles atvenni és ellenértékét kifizetni.

16.5.A teljesités sordn a teljes ellenérték 10 %-at meghaladd mértékii munkdk elvégzésére
Villalkoz6 kizarélag az ajanlatiban megnevezett alvallalkozékat alkalmazhatja. A
Villalkoz6 ezen munkdkra mas alvallalkoz6t csak akkor vonhat be a teljesitésbe, ha az
idékozben eldre nem lathaté okok miatt bekovetkezo koriilmények a szerzodésnek, vagy
annak egy részének teljesitését ellehetetlenitenék, és a Megrendeld elére irdsban megadja
hozzajarulésat.

16.6.A megjelolt alvallalkozok tovabbi alvéllalkozékat nem vehetnek igénybe.

17. A Vaillalkoz6 csak az ajanlattétel sordn megjelolt alvallalkozokért ugy felel, mintha a
munkdkat maga végezte volna. Az alvdllalkozok magatartasaért a felelosség a
Villalkozot terheli a Megrendeldvel szemben.

18. Amennyiben a Vadllalkozé6 az alvéllalkozéival kotott szerzddésben  kikotott
ellenszolgaltatast teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta az ajanlatiban megjelolt
alvédllalkozdja felé, err6l az Megrendelot haladéktalanul koteles tdjékoztatni.
Amennyiben a Vallalkozé a bejelentési kotelezettségének 6t napon beliil nem tesz eleget,
az alvéllalkozé maga jogosult a az adatoknak a Megrendeld felé torténd bejelentésére.
Az Megrendeld haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a honlapjan torténd
kozzétételérol.

A fenti tdjékoztatdsnak legaldbb a kovetkezoket kell tartalmaznia:
a) a kozbeszerzési eljards megjelolését, illetve hivatkozdst az eljardst megindito
felhivasra;
b) Vallalkozo és alvéllalkoz6 megjeldlése;
c) az ellenszolgaltatds mértékét, teljesitésének feltételeit, illetdleg hivatkozast a
vonatkoz6 jogszabalyokra;
8



19.

20.

21.

d) a szerz6dés targyat és teljesitésének idOpontjat;
e) az ellenszolgdltatds teljesitésének id6pontjat, vagy a teljesités megtagaddsdnak
okat

A Villalkozo koteles a munkdk teljes korére kiterjedd, a megvaldsitdsi idOszakra sz616
teljes korti a ,kozbeszerzésekrdl szold 2003. évi CXXIX. torvény 306.8.(2) bekezdése
szerinti, feleldsségbiztositasi szerz8dést kotni.

A Villalkozé koteles a munkdk kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibdk
kijavitdsa sordn megtenni az Osszes tOle elvarhatd intézkedést a kornyezet védelmére. A
Villalkoz6 teljes mértékben felelés a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott
épitési modszerekért, amelyeket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék
mas épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kornyezetben.

A Villalkozénak minden t6le telhet6t meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni
kéarok bekovetkezésének megeldzésére. A Vallalkozd koteles a személyek biztonsagat
vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehetdségének felmeriilése esetén
haladéktalanul karelhdritasi intézkedéseket tenni és azokrél a Megrendeldt azonnal
értesiteni. A Vaillalkozé tudomadsul veszi, hogy munkédjat a forgalom fenntartdsa mellett
végzi, ezért karelharitasi kotelezettsége a kozlekeddkre és a jarmiivekre is fennall.

21.1.A szerz6d6 felek a jelen szerzddést csak akkor moddosithatjdk ha a szerzddéskotést

kovetden bedllott koriilmény folytdn a szerz6dés valamelyik fél jogos érdekét sérti.

21.2. A Villalkozénak a miiszaki tartalom mddositisara vonatkozd igénye (javaslata)

kézhezvételétdl, vagy barmely mds kovetelését kivalto esemény bekovetkezésétol
szamitott 5 napon beliil minden tétel vonatkozdsdban részletes Osszedllitast kell
benydjtania igényeirdl a Megrendel6hoz. Az ilyen igényeket a szerzédésben foglalt
értékeken, vagy azok ardnyositdsdval, vagy azokat felhasznalva kell értékelni.

21.3.A Megrendel6 a Villalkozdval folytatott egyeztetést kovetden vagy elfogadja az igény-

bejelentésben foglaltakat, és a felek a szerzodést ennek megfelelden mddositjak, vagy
megegyezEs hidnyaban a Megrendeld allapitja meg annak éltala elfogadhaté mértékét. Az
el nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Villalkoz6 jogosult kovetelésként kezelni, de
az nem mentesiti a Megrendeldi utasitas végrehajtasanak kotelezettsége alol.

21.4.A Megrendeld olyan miszaki tartalom moddositdsdra vonatkozé igényét, amely nem

jelent az eredetihez képest tobbletmunkdt és nem befolydsolja a teljesitési hatdrid6t, a
Villalkozo koteles az eredeti szerzddéses aron elvégezni.

21.5.A Megrendeld olyan miiszaki tartalom mddositdsara vonatkozé igényét, amely a

Vallalkozonak felrohaté okbdl keletkezett, a Vallalkozo a hatarido és a szerzodéses ar
moédositasa nélkiil koteles teljesiteni.

22.1. A Vallalkoz6 szerzddésszegést kovet el, ha késedelmesen teljesit, félbehagyja a

munkdkat, a Megrendel6 indokolt utasitisat visszautasitja vagy nem tesz eleget annak,
illetve barmilyen mds moddon megszegi a szerzOdésben foglalt kotelezettségét, a
Megrendel0 a szerzddésszegés tényét az épitési naploba torténd bejegyzéssel, vagy erre
az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és hatarido tizésével felhivja a
szerzOdésszegés megsziintetésére. Ha a Villalkozd a Megrendeld altal megszabott
hatdridéig nem tesz meg minden elvarhatd 1épést a szerzodésszegés megsziintetésére, a
Megrendeld azonnali hatdllyal felmondhatja a szerzdést, és érvényesiti kotbér illetve
kartéritési igényét. A Vaillalkozénak ekkor le kell vonulnia a helyszinrdl, a
munkateriiletet 4t kell adnia MegrendelOnek.



22.2. A Megrendel6 szerzodésszegést kovet el, ha megszegi a szerzddésben foglalt

22.3

23.

kotelezettségeit, a Véllalkozé a szerz6désszegés tényét erre az alpontra hivatkozdssal
feljegyzésben rogziti, és hatdridd tiizésével felhivja a Megrendeldt a szerzOdésszegés
megsziintetésére. Ha a Megrendeld a Vaillalkozé altal megszabott hatarid6ig nem tesz
meg minden elvarhato 1épést a szerzodésszegés megsziintetésére, a Vallalkozé a Munkak
kivitelezését részben, vagy egészben felfiiggesztheti. Ha a Megrendel6 neki felréhatd
okbdl a Villalkozé altal megadott hatarido lejartatdl szamitott 30 napon beliill sem
sziinteti meg a szerzOdésszegést, a Vdllalkozé azonnali hatillyal felmondhatja a
szerzodést. A Villalkozonak ezutan le kell vonulnia a helyszinrdl és a munkateriiletet at
kell adnia Megrendeldnek.

. Amennyiben a szerz6dés meghidsuldsidra vagy felmonddsdra nem Vdllalkozénak
felréhatd okbdl keriil sor, a Véllalkozé jogosult kovetelni az addigi - szerzddésszerl -
teljesitése igazolt koltségeinek kifizetését.

Megrendelo képviseldi:

Miszaki ellenérok: Gyorber Kft szakemberei. ( A megrendeld a munkateriilet dtadason
irdsban kozli a Véllalkozdval a miiszaki ellenér nevét, elérhetdségeit.)

Név: Kertész-Molnar Erika

Cim: Komarom Véros Polgarmesteri Hivatala 2900 Komarom Szabadsag tér 1.
Telefon: 34/541-300/312

Fax: 34/541-347

E-mail: molnarerika@komarom.hu

Kivitelez6 képvisel6i:

Név: Patanyi Gergely

Cim: 2890 Tata, Agostyani tt 78.
Telefon: 34/587-357

Fax: 34/587-358

E-mail: vertes-ut@ vertes-ut.hu

24. Fedezetkezelés:

24.1.

24.2.

A felek tudomdsul veszik, hogy a szerz6dés hatalyba Iépésével egyidejlileg az
épitoipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 17.§-a
alapjdn épittetdi fedezetkezelés 1€p hatdlyba.

A épittetdi fedezetkezelés szabdlyaira vonatkozdan a felek —annak hatdlybalépése
elott- a jelen szerzodést modositjak.
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25. Egyéb rendelkezések:

25.1. A szerzddés és annak mellékletei (miiszaki leiras, stb.) egyiittesen tartalmazzak a felek
megallapodasat.

25.2. A szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv rendelkezései
az iranyadoak.

25.3. Barmely vita eldontésére, amely a jelen szerz8désbdl vagy azzal Osszefiiggésben,
annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével
kapcsolatban keletkezik, a felek aldvetik magukat az Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara mellett szervezett Allandé Vilasztottbirésag, Budapest kizarélagos
dontésének azzal, hogy a Vilasztottbirdsdg a sajit Eljarasi Szabdlyzata szerint jar el." Az
eljar6 vélasztottbiro(k) szdma 3 f6.

Szerz8do felek jelen szerzddést, - mint akaratukkal mindenben megegyez6t — jovahagydlag és
cégszerlien irtak ala.

Kelt: Komarom, 2010. jinius 28.

Zatyko Janos Dr. Szo6ll8sy Ferenc Patdnyi Gergey
olgdrmester cimzetes f6jegyz6 ligyvezeto
poe 1e8y Villalkozé
Megrendeld
Mellékletek:

1. a Villalkozo éltal az ajanlat részeként benytjtott koltségvetés
2. muszaki leirds
3. a kozbeszerzés értékének tiz szdzalékit meghaladé mértékben igénybe venni kivint —

alvéllalkozék megnevezése
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3. szamu melléklet

A kozbeszerzés értékének tiz szazalékat meghaladé mértékben igénybe venni kivant —
alvallalkozok megnevezése

1.) WF Epitéipari és Szolgaltaté Kft (29000 Komarom. Laktanya koz 9., Cgj: 11-09-
001714.)
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