Ikt.: 824-67/2010

VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott

egyrészrl Komarom Viros Onkormanyzata (Székhely: 2900 Komdarom,
Szabadsag tér 1.; Addészam: 15385152-2-11; Szamlavezetd bank: Raiffeisen
Bank Zrt.; Szamlaszam: 12029004-00204291-00100003; Szamlazasi cim: 2900
Komaérom, Szabadsag tér 1., tel.: 34/541-300), képviseli: Zatyké Janos
Komdarom Viros Polgarmestere, valamint dr. Szollésy Ferenc cimzetes
féjegyzd /elérhetéség: 2900 Komarom, Szabadsdg tér 1. Komarom Vdiros
Polgarmesteri Hivatala, tel: 34/541-301/ mint megrendelé (tovdbbiakban
Megrendeld)

masrészrél, a Komarom Kozpont Konzorcium, melynek egyiittmiikodo partnerei:

Vianova 87 Zrt (cim: 1215 Budapest, Vasas u 65-67., adészam: 13839129-2-
43, cgj: 01-10-045558 bankszamlaszdma: 10102093-16267103-00000004)
nevében eljardsra jogosult személy: Csonki Zoltdn, mint vallalkozé
(tovabbiakban: Villalkozd), egyben a Konzorcium nevében eljardsra teljes
joggal jogosult,

Colas Ut Epit('iipari Zrt. (cim:3300 Eger, Dedk F.u. 49., adészam: 14904134-
2-42, Cgj: 01-10-046637, bankszdmlaszama: 12001008-01188084-00100009)
nevében eljardsra jogosult személy:Banyavari Gabor €s Schmeltz Karoly, mint
vallalkozo (tovdbbiakban: Vallalkozo),

Reneszansz Zrt. (cim: 2543 Siittd, Rakdczi u. 64., adészam: 10785234-2-11.,
Cgj:  11-10-001531, bankszdmlaszama: 10702019-44160502-50000005)

nevében eljarasra jogosult személy:Bene Zoltin, mint vallalkozé
(tovabbiakban: Villalkozd),

Park Line Kft. (cim: 1215 Budapest, Vasas u 65-67., adészam: 11811859-2-
43., Cgj: 01-09-677897, bankszdmlaszama: 12012204-00130418-00100002)
nevében eljarasra jogosult személy: Lini Péter, mint vallalkozé (tovabbiakban:
Villalkozo) kozott alulirott helyen és napon, a kovetkezo feltételekkel:

L. ) A szerzodés targya

1.1.

1.2.

Komdrom Viros Onkorményzata dltal lefolytatott kozbeszerzési eljards eredményeként a
Megrendeld megrendeli a Villalkozé elvillalja a ,, Komdrom Viros Onkorményzata
KDOP-2007-3.1.1 A/B - ,Telepiilési (al)kdzpontok kialakitisa é&s értékmegdrzd
rehabiliticiéja” cimt pédlydzat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 azonosité jelli pdlydzat
magasépitési kivitelezési munkalatai- SZABADSAG TER komplex kirnyezet rendezése,
energia takarékos tér- és kozvilagitds létesitésével, kozlekedési és zoldfeliiletek
rendezésével” munkdit. A Megrendeld kotelezettséget vallal a megéllapodds szerint
elkészitett munka atvételére és a szerzodés rendelkezéseinek megfeleld dij fizetésére.

Villalkoz6 4ltal elvégzendd munkdk részletezése a teljesség igénye nélkiil:

Komdrom Viros Onkormanyzata KDOP-2007-3.1.1 A/B — , Telepiilési (al)kdzpontok
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kialakitdsa és értékmegdrz0 rehabiliticidja” cimii pdlydzat KDOP-2008-3.1.1/B-0003
azonosité jelii palydzat magasépitési kivitelezési munkdlatai: SZABADSAG TER (9.300
m?2), komplex kornyezet rendezése, energia takarékos tér- és kozvilagitis 1étesitésével,
kozlekedési és zoldfeliiletek rendezésével:

Favédelem, fakivagds, ezen beliil 3 db fa véddkalodazasa, idos fa atiiltetése

Bontasi munkak, ezen beliil aszfalt €s térko burkolatokfelbontdsa, ivokit szakszert
szétszerelése €s athelyezése

Burkolatépités,= kerti mitargyak, ezen beliil elemes, fa és ko térburkolatok épitése

Kertészeti munkdk, ezen belill foldlabdds fdk, orokzold szoliter és talajtakard
novények, diszcserjék, évelok iiltetése

Szokokut épitése, automata 6ntdzohaldzat 1étesitése

Utépités, ezen beliil Arany J. utca Arany 17 el6tti vitszakasz 4tépitése
Viz és csatorna kozmiivek feldjitasa

Energiatakarékos tér- €s kozvilagitas Iétesitése (143 db lampatest)

A Villalkozénak a kézmii kezeldk -VIZAK Kft., E.ON Zrt., EGAZ-DEGAZ Zrt., T-
COM Nyrt., Pick-Up Kft., Klapka Gyorgy Lakdsfenntarté Szovetkezet, Komtivkd
Kft.- szakfeliigyeletét meg kell kérnie

A Vallalkozénak a munkdlatokra vonatkozd organizicids tervet, a munkdklatok
megkezdése eldtt 15 nappal el kell fogadtatni a Megrendeldvel.

A munkdkat az ajanlati dokumentacié részét képezd engedélyezési és kiviteli tervek
szerinti miiszaki tartalommal és az abban meghatdrozott mindségi kdvetelményeknek
megfelelden kell megvaldsitani.

A kiiiltetett novényekre 1 év ndvényeredési garancidt kell biztositani, melyet biztosit a
jotallasi biztositék.

Kornyezettudatos akcié keretében tdrsadalmi munkds novényiiltetés valosul meg a
Szabadsdg téren, amelynek keretében a zoldnovényzet beszerzése és iiltetése -a fak
kivételével. A Villalkozé6 a term6fold réteg kialakitdsit kovetden dtadja a
munkateriiletet, majd tarsadalmi akcié keretében, a varosi fokertész iranyitasaval a
diszcserjék, orokzoldek és éveld virdgok keriilnek eliiltetésre, ezt kovetden a
munkateriilet visszadasa torténik a Vallalkozénak

a Hosi Emlékmii talapzatit Buczkdé Gyorgy szobordszmiivész késziti el, a
kivitelezéssel dsszehangolni sziikséges

1.3. Jelen szerzodés alairasaval Vallalkozé kijelenti,

hogy teljes kortien vallalkozik az 1. pontban leirt munkdkra és a megvaldsitashoz

kapcsolodo 6sszes munkara a szerz0dés és annak mellékletei szerint,

a kivitelezés helyszinét megtekintette és megismerkedett az ott 1évd koriilményekkel, azt

elfogadta

a tervdokumenticiét megvizsgalta és azt a kivitelezési munka elvégzésének alapjaul

megfelelonek talélta a helyszin ismeretében,

Villalkozé kotelezi magét, hogy a szerzodés targydt jelen szerzOdés alapelveinek
megfelelden és az abban szabdlyozottak szerint, a vonatkozd eldirdsok és szabvanyok

2



1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

szerint, muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar
eldirdsoknak megfelelden, I. osztadlyd mindségben, 1. osztalyd anyagok felhaszndldséaval,
az atadési hatdridore, hiba- és hidnymentesen elkésziti.

A munkavégzés és vallalkozasi tevékenység helye: 2, 3, 4, 5, 6 hrsz, a valésdgban:
Komadarom, Szabadsag tér. A Megrendeld kotelezettséget véllal az épitéshez sziikséges
munkateriilet 2010. augusztus 30. napjan torténd ataddsdra azzal, hogy biztositja annak
a jelen szerzddésben foglalt vallalkozasi tevékenység elvégzésére vald alkalmassagit.

Ez a szerzédés csak akkor 1ép hatdlyba, ha Komarom Viros Onkormanyzata KDOP-
2007-3.1.1 A/B — ,Telepiilési (al)kdzpontok kialakitasa és értékmegorzo rehabilitacidja”
cimlii palydazat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 azonositd jelii pdalydzatira vonatkozd
tdmogatasi szerz6dést a Megbizo megkototte €s a garancidlis eljards befejezésével sziinik
meg.

Komirom Viros Onkormanyzata KDOP-2007-3.1.1 A/B — ,Telepiilési (al)kozpontok
kialakitdsa és értékmeg6rzd rehabiliticidja” cimii palydzat KDOP-2008-3.1.1/B-0003
azonosito jelll palyazatdval timogatas irdnti kérelmet nydjtott be.

A pélyazatok elbirdldsa 2 fordulds eljardsban torténik, mely eljards els6 forduldjan a
projekt sikeresen tdljutott. A pdlydzat jelenleg az eljards mdésodik fordul6janak
birdlobizottsagi eldtti szakaszdban van.

A beruhdzasok pénziigyi fedezete a tdmogatisrol szolo végleges jovahagyd dontést
kovetden all majd az ajanlatkérd rendelkezésére. A Kbt 82. §, a 99/A. § (1) bekezdésének
és a 303. §-danak alkalmazdsiaban, a felsorolt jogszabdlyhelyeken irt oknak, illetéleg
koriilménynek mindsiil a tAimogatasra irdnyul6 igény el nem fogadésa, illetve csokkentett
mértékben valo elfogadasa.

A vallalkoz6i dij alapjat képezd részletes koltségvetést, valamint miiszaki tartalmat jelen
szerzO8dés 2. szdmii melléklete tartalmazza.

A Megrendeld felel@sséget vdllal arra, hogy a Villalkozénak dtadott munkateriiletre
harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a munkdk kivitelezését
akaddlyoznd. A munkateriilet dtaddsa jegyzokonyv felvételével torténik.

A felek megallapodnak abban, hogy a munkdk végzését — a Villalkoz6 akadélyoztatdsa
nélkiil — a megrendelé barmikor ellendrizheti. A Megrendeld legalabb 5 naponként
koteles ellendrizni a kivitelezést abbdl a szempontbdl, hogy az a miszaki
dokumentéicidnak és a koltségvetésnek megfelelden torténik-e, és az ezzel kapcsolatos
észrevételeit az €pitési napldba koteles bejegyezni.

Megrendel6 a munkdk miiszaki ellendrzését legalabb 8 naponként végzi, ennek tényét és
észrevételeit az Epitési Naploba bejegyzi. A Megrendeld ellenérzése a munkavégzést
nem akaddlyozhatja A miszaki ellenér nem jogosult a Villalkozot barmely szerzodéses
kotelezettsége aldl felmenteni vagy a Megrendeld nevében szerzddéses kotelezettséget
véllalni

Az épitési napld vezetése €s az abba vald bejegyzés a szakma szabdlyai szerint torténik.
A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos kozlések az épitési napléban torténnek. Ebben
jegyezheti fel észrevételeit Megrendeld is.

A Villalkozoék koziil a vezetd személy: Csonki Zoltin A Vaillalkozok kozos
egyetemleges felelosséget véllalnak a jelen szerz8dés teljesitéséért.



5.) Teljesitési hatarido:
5.1.Az épitési munkdk megkezdésének idépontja: 2010. augusztus 30.

5.2.A kivitelezés alapjdul szolgdlé tervdokumenticié szolgéltatisdnak id6pontja:
kozbeszerzési dokumentacié atvételének idépontjaban.

5.3.Epitési naplé megnyitasanak idépontja: 2010. augusztus 30.

5.4.A teljesités, a munkalatok adtadasanak/atvételének idépontja: 2011. januér 20.

5.5.A jelen szerz6désben foglaltak kotbérterhes rész- és véghataridoi:
Véghatarido : 2011. januar 20.

6.) Valtoztatasok, pétmunka

6.1.A szerz6dés tartalmit jelentd munkdkat a jelen szerz6dés mellékletét képezd
tervdokumentaci6 adja.

6.2.A vallalkoz6i dij atalanyarnak mindsiil. A vallalkozé tobbletmunka elszamoldsiara nem
jogosult.

6.3.Amennyiben a kivitelezés sordn eldre nem lathat6 koriilmények miatt kiegészité munkak
(potmunkak) elvégzésének sziikségessége meriil fel, azt a Villalkozo koteles elvégezni a
szilkséges egyeztetések és tételes drajanlat elfogadasat kovetden. Az ilyen moddon
felmeriilé kiegészitd munkdk esetében szerzOdésmodositds sziikséges. Az elvégzett
poétmunka dija tekintetében a Vdllalkozé 4ltal kidllitott szamlaérték kiegyenlitését
megeldzden a szamlat, illetve az elvégzett pétmunkat a miiszaki ellen6ér annak
kézhezvételét kovetd 7 napon beliil jévahagyja, igazolja és a szamlat alairasaval latja el. A
szamla Osszegét a Megrendelé annak kézhezvételét kovetd 8 napon beliil koteles
kiegyenliteni, a Megrendel0 fentiekben foglalt bankszamlaszamara torténd utaldssal.

6.4.Pétmunkdnak mindsiil az a munka, amely az ajanlati tervdokumentacidban és a véllalkozé
ajanlatdban nem szerepel, és amelyet a megrendeld sziikségesnek tart és a vallalkozotol
megrendel.

7.) A szerzodés teljesitése

7.1.A Villalkoz6 a munkdkat ugy végzi el, hogy az osztilyos eldirdst tartalmazd szabvanyok
esetében az a legmagasabb eldirt kovetelményeknek felel meg, a mindségi osztilyt nem
tartalmazé szabvanyokndl pedig a szabvanyel6irds kovetelményeit kielégiti. A felhasznalt,
beépitett anyagok csak elsd osztidlyd mindségiiek lehetnek.

72.Az elvégzett munkdlatoknak meg kell felelni egyes nyomvonal jellegii
épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérol sz616 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM—
KM-MEM-KVM. rendeletben foglalt kovetelményeknek.

7.3.A Villalkozé feladata minden egyéb - a tevékenységi korében a szerzodés targyat képezd
- miiszaki feladat megvaldsitasahoz sziikséges munka elvégzése és koltségeinek viselése,
kiilonos tekintettel azon mellékmunkédkra és raforditdsokra, melyek a szakmai szokdsok
szerint a munka elvégzéséhez tartoznak.

7.4. Jelen megéllapodds alapjan Vallalkozé kotelezettséget vdllal a teljes mennyiségért és
hidnytalansdgért, fdleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a
tervdokumentdciéban vagy koltségvetésben, viszont hozzd tartoznak a szerz6dés
targyanak kifogastalan kivitelezéséhez.

7.5.Vallalkozé kotelessége a 1étesitmény elkészitése szempontjabdl figyelembe veendo
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jogszabalyok, szabvanyok és miiszaki el6irdsok betartasa.

7.6.Villalkoz6 kotelessége az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben foglaltak betartasa.

7.7.Véllalkoz6 a szerz8désben és annak mellékleteiben meghatdrozott tartalommal 1. osztalyd
mindségben, hiba- és hidnymentesen, a vdllalt hatdridét betartva koteles teljesiteni,
amelyek egyiittesen a szerz0dés teljesitésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyitdsa a
Villalkoz6 kotelezettsége.

8. A megrendelésben szerepld anyagokat a Villalkoz6 szerzi be. Ha azok idében tortént
megrendelés ellenére nem szerezhetok be — a Megrendeld eldzetes értesitése mellett —
helyettiik a Vallalkozé mds anyagokat is vasarolhat, ha azok haszndlati értéke azonos, az
aruk pedig nem magasabb az eredetinél.

9. A kivitelezés sordn a munkavédelmi eldirdsok betartdsa Villalkoz6 feladata. Szintén
Villalkoz6 feladata a munkavédelmi eldirasok betartdsdhoz sziikséges targyi és személyi
feltételek biztositdsa. Vaillalkoz6 kotelessége a munka megkezdésekor dolgozdinak
munkavédelmi oktatds megtartdsa, az épitkezés sordn a munkavédelmi elGirdsok
betartatdsa.

10.) Ar, fizetési feltételek

10.1.A szerzddésben meghatdrozott munkdk ellenértékét a felek 387.789.624 Ft értékben
hatdrozzak meg.

10.2. A Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédésben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

10.3.Az 4ar magiban foglalja a Villalkozd tevékenysége soran keletkezett hulladékok
elhelyezését is (a hulladékok elhelyezésérdl a Villalkozé koteles gondoskodni), tovabba
a Vallalkozénak valamennyi, a jelen szerzédésben foglalt tevékenysége sordan felmeriilt
koltségét.

10.4. A véllalkozo a jelen szerz6dés hatédlyba 1épését kovetd S napon beliil a vallalési ar 10%-
os mértékének megfeleld Osszegben eldleg szdmla benyujtasara jogosult, amely Gsszeget
a Megrendeld a szdmla kézhezvételét kovetd 8 napon belill teljesit a véllalkozd
fentiekben ismert bankszdmlaszdmadra torténd utaldssal. Részszdmlat Villalkozé a
részmunkdk utdn a 30%-os teljesitésnél 20%-os, 40%- os teljesitésnél 30%-ot, 50%- os
teljesitésnél 40%-ot, 60%- os teljesitésnél 50%-ot, 70%- os teljesitésnél 60%-ot, 80%- os
teljesitésnél 70%-os részszamlat jogosult benyujtani. A miiszaki ellenérnek a részszamlat
ellendrzi €s igazolni kell. Az els6 résszamlabol az eldleg Osszege levondsra keriil. Az
eldleg Osszegét a vallalkozo koteles épitdipari alapanyag vasarlas céljara felhasznalni.

10.5.A Vaillalkoz6 szédmlijat a Megrendeld 30 napon beliill banki Aatutaldssal teljesiti
Villalkoz6 10102093-16267103-00000004 szdmu bankszdmlajara.

10.6. Megrendeld csak az alaki és formai kovetelményeknek megfeleld szamlat fogad be.
Megrendel6 csak olyan szamlat fogad be, melyhez a teljesités igazolds eredeti példanyat
csatoltdk. A teljesités igazolds megfeleloségi kritériumai kozé tartozik, hogy azon
Megrendelo képviseldjének aldirasa is szerepeljen.

10.7.A miiszaki ellendr a szdmlat ellendrzi és a kézhezvételtdl szdmitott 7 napon beliil
igazolja. Ha a miiszaki ellendr a szamlat, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem
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igazolja akkor a Villalkozé koteles haladéktalanul dj szamlat kiallitani. A vitatott tételek
vagy részek Osszegét, mint felfiiggesztett kovetelést kell kezelni és a Megrendeldnek és a
Villalkozoénak kiilon kell az ilyen kovetelés vonatkozdsdban megegyeznie.

10.8.Szerz6d6 felek tudomdsul veszik, a szerzédéses ar - mint koltségvetési pénzeszkoz-
felhasznédldsdra vonatkozéan az Allami Szamvevészék, illetve a Kormanyzati Ellenérzési
Hivatal ellendrzési jogosultsagat, valamint azt, hogy a villalkoz6 a szerz6dés 1ényeges
tartalmarol a tajékoztatast iizleti titok cimén nem tagadhatja meg.

10.9.A Villalkozénak legkésobb a szerzodés megkotésétdl szamitott 15 napon belil, a
szerz0dés nettd szerzodés nettd Osszegének 7 %-a mértéki teljesitési biztositékot kell
nyujtania a Megrendelének. A Megrendeld szamara elfogadhat6 bank, biztositotarsasag
altal kibocsatott bankgarancia, vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott, készfizetd
kezességvallalast tartalmazé kotelezvény formdjaban vagy a Megrendeld bankszamlajara
torténd befizetés.

A teljesitési biztositék megfelel6, ha
— az legaldbb szerzddés nettd dsszegének 7 %-rol szol,
— korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

— futamideje (érvényessége) a miiszaki ellendr altal leigazolt miiszaki dtadds-atvételi
eljaras befejezéséig kell érvényesnek lennie,

Fentieken tulmenden a bankgarancia levélnek, biztositéi kotelezvénynek tartalmaznia
kell azt, hogy a bank, illetve biztositd kotelezi magat, hogy a Megrendeld elsé irasbeli
felszolitasara, a Vdllalkozd, vagy barmely mds személy esetleges kifogasolasat
figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank, illetve biztositd sajat
kotelezettsége alapjan a megjelolt 6sszeget azonnal kifizeti a Megrendeldnek.

10.10. A Vallalkozonak legkésébb a miiszaki dtadas-atvételi eljaras befejezéséig, a szerz6dés
nett6 Osszegének 2 %-a mértéki jotallasi biztositékot kell nyidjtania a Megrendelonek. A
Megrendel6 szamara elfogadhat6é bank, biztositotarsasag altal kibocsatott bankgarancia,
vagy biztositasi szerzodés alapjan kiallitott, készfizetd kezességvallalast tartalmazd
kotelezvény formdjaban vagy a Megrendeld bankszdmlajara torténd befizetés.

A jotallasi biztositék megfeleld, ha
— az legaldbb a szerzodés nett6 6sszegének 2 %-a szdl,
— korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

— futamideje (érvényessége) a szerzOdésben vallalt munka 61 honapos garancidlis
utofeliilvizsgdlati eljaras befejezéséig,

Fentieken tulmenden a bankgarancia levélnek, biztositéi kotelezvénynek tartalmaznia
kell azt, hogy a bank, illetve biztosité kotelezi magat, hogy a Megrendeld els6 irasbeli
felszolitasara, a Vdllalkozd, vagy barmely mds személy esetleges kifogasolasat
figyelmen kiviill hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank, illetve biztositd sajat
kotelezettsége alapjan a megjelolt 6sszeget azonnal kifizeti a Megrendeldnek.

Ajéanlattevd koteles a biztositékot — a teljesitési késedelem esetén — a Megrendeld kiilon
felhivdsa nélkiil a tényleges garancidlis hatdridét kovetd 15 napig meghosszabbitani,
kiilon koltség felszamitdsa nélkiil.

10.11. A jotallasi biztositék készpénzben is nyujthat. A jelzett biztositék teljesithetd a
fentiekben meghatarozott biztositék Osszegének a Polgarmesteri Hivatal 12029004-
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00204291-00100003 szamu szdmldjara az adott jogesemény bekovetkezéséig vald
atutaldssal. A biztositék visszafizetési hatdridejére a fenti pontok szerinti bankgarancidra
eldirt hataridot kovetd elsd banki nap az irdnyado.

11.1.A szerz6dés teljesitéséhez sziikséges kozigazgatdsi és egyéb hatdsdgi illetékeket és
hozzajaruldsokat a Megrendeld viseli. Az épités alatt és azzal Osszefiiggésben keletkezett
koziizemi dijakat (viz, csatorna, elektromos dram) — mérésiik és azok szamlai alapjan — a
szerz6do felek kiilon szdmoljék el azzal, hogy ezek a koltségek a Vallalkozot terhelik.

12.) Atadas-atvételi eljaras

12.1.A Vallalkoz6 a munkat a megjelolt teljesitési hataridoben, de el6zetes értesités utdn,
atadas-atvételi eljaras keretében adja at a Megrendelonek. Az atadas-atvételi eljaras arra
szolgdl, hogy a Megrendelé6 meggy6z6djon arrdl, hogy a Vaillalkozé a szerzodésben
meghatarozott munkat a terveknek, miszaki el6irdsoknak megfelelden, teljes korien, 1.
osztalyd minOségben, 1. osztalyu anyagok felhasznalasaval elkészitette-e.

12.2.Az 4tadas-atvételi eljards sordn a Megrendeld jegyzOkonyvben rogzitett hiba- és
hidanyjegyzéket vesz fel, melyet dtad Véllalkozdnak, aki a lehet6 legrovidebb idon beliil,
de legkésébb a véghataridoig koteles a jegyzékben szerepld hibdkat megsziintetni. A
jegyzokonyvben kell rogziteni a teljesitést, annak esetleges hidnyait és hibdit, valamint a
szavatossagi igényeket.

12.3.Vallalkozé koteles a munkdkat dgy iitemezni, hogy a 12.1.) pontban foglaltak
figyelembevételével az atadas-atvétel hidnypdtlas és hiba nélkiil, a szerzédésben foglalt
véghatdridon beliill megtorténhessen. A munka elvégzésére vonatkozd iitemtervet is
ennek megfeleléen kell Osszedllitani dbrdzolva az 4tadds-dtvételi hidnypotlds és
hibajavitas id6igényét is.

12.4.Villalkoz6 a miiszaki dtadds-atvételi eljards folyamdn - amennyiben a jelen szerzddés
targyat ez érinti - nyilatkozik, hogy a dokumenticidban eldirt és a vonatkozd rendeletek
szerint meghatdrozott eldirdsokat teljesitette és a kivitelezés sordn az épitési-, hatdsagi
engedélyekben foglaltaknak eleget tett.

13. A Villalkozé jogosult a szerzddésben kikotott teljesitési hataridé eldtt is teljesiteni,
azonban errdl 5 nappal kordbban értesitenie kell a Megrendel6t. A Megrendel6 kisebb
jelentoségli és a rendeltetésszerii hasznalatot nem akadalyozé hiba esetén az atvételt nem
tagadhatja meg.

14. A Villalkoz6 az atadés-atvétel sikeres lebonyolitdsdhoz 4tadja megrendeldnek dtaddsi
dokumentécidjat a sziikséges nyilatkozatokkal, mindségi bizonylatokkal.

15.) Szankcidk

15.1.A 6.) pontban meghatdrozott teljesitési hatdridé megszegése esetén, a hataridétdl vald
jelentds és Vadllalkozo hibdjabol bekovetkezett lemaradéds esetén a Megrendeldnek joga
van a szerz0déstdl valé eldllasra, meghidsulési kotbérre és kartéritésre.

15.2.Jelentds elmaraddsnak szamit, ha Vaillalkoz6 az ilitemtervben meghatarozott hataridé
teljesitésekor érdekkorébe esd okbol a rendelkezésre 4all6 id6t 15 munkanappal
meghaladd késésbe esik. A meghidsulasi kotbér mértéke a szerz6dés nettd Osszegének 25
%-a. A meghidsulasi kotbér esedékessége, a szerzodéstol valo elallastol szamitott 8. nap.

15.3.A Villalkozé késedelmes teljesités esetére késedelmi kotbérfizetési kotelezettséget
véllal. A késedelmes teljesités esetére véllalt kotbér mértéke véllalkozdsi szerz6dés nettd
értékének 0,5 %-a /nap, de legfeljebb a vallalkozasi szerz6dés nettd ért€kének 20 %-a
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15.4.A késedelmi kotbér esedékessé valik, ha a mtszaki dtadds-atvételre nem keriil sor jelen
szerz6dés 5.1 pontjdban meghatdrozott id6pontig. A kotbér fizetési kotelezettség
megsziinik, amikor a késedelem megsziinik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

15.5.Villalkoz6t a Megrendeldnek esetlegesen okozott karokért kartéritési kotelezettség aldl
semmilyen jogcimen megfizetett kotbér sem mentesiti. A kotbér felmeriilésétdl szamitva
lejart kovetelésnek szamit.

15.6.Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednek kovetkeztetni, hogy a teljesités
hibés lesz, a Megrendel6 a fogyatékossag kikiiszobolésére pothataridot hataroz meg. A
pothatarido sikertelen eltelte utin Megrendeld jogosult a hibat a Vallalkoz6 koltségére
madssal kijavittatni, amely a még ki nem fizetett vallalkoz6i dijbdl, vagy a teljesitési
biztositék lehivasaval keriil érvényesitésre

15.7.Rendkiviili iddjardsi viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a
Villalkozo6tol fiiggetlen koriilmények miatti idOkiesést a felek vis majornak tekintik,
mely koriilményeket az épitési napléban sziikséges rogziteni. Vis major korében
felmeriilt késedelmes teljesités miatt a Megrendeld késedelmi kotbért nem szamit fel.

16.) Garancia, szavatossag

16.1. A Villalkoz6 az éltala elvégzett munkédkra a garancidlis id6szakra garanciat (jétallast)
vallal, amely id6szak alatt a bejelentett - nem {izemelési hibdbdl szarmazé - hibak,
hidnyossdgok dijtalan és a legrovidebb idOn beliili kijavitasat elvégzi a Véllalkozd.

16.2. A garancidlis id6szak a sikeres miiszaki dtadds napjan kezdddik és a teljes létesitmény
miuszaki atadds-atvételétdl szamitott 61 hénapig tart.

16.3.A Villalkozét egyébként a vonatkozd jogszabdlyokban meghatdrozott kotelezd
szavatossagi felel0sség is terheli, amely a hibdk kijavitdsat, vagy drleszéllitast, vagy a
munka 4jbdl valo elvégzését foglalja magaban, a Megrendeld valasztasi jogaval.

16.4.Megrendeld érdekkorében felmeriilé elére nem lathat6 és el nem harithatd
akaddlyoztatds esetén a Véllalkozo jogosult felmeriilt koltségeit elszdmolni. Amennyiben
a Megrendeld érdekkorében a kivitelezési munka ledllitdsa valik sziikségessé, a
Megrendeld az addig elvégzett munkét koteles dtvenni és ellenértékét kifizetni.

16.5.A teljesités sordn a teljes ellenérték 10 %-at meghaladé mértékii munkak elvégzésére
Villalkoz6 kizarélag az ajanlatiban megnevezett alvallalkozékat alkalmazhatja. A
Villalkoz6 ezen munkdkra mas alvallalkoz6t csak akkor vonhat be a teljesitésbe, ha az
idékozben eldre nem lathaté okok miatt bekovetkezo koriilmények a szerzodésnek, vagy
annak egy részének teljesitését ellehetetlenitenék, és a Megrendeld elére irdsban megadja
hozzajarulasit.

16.6.A megjelolt alvallalkozok tovabbi alvéllalkozdkat nem vehetnek igénybe.

17. A Villalkoz6 csak az ajanlattétel sordn megjelolt alvallalkozokért ugy felel, mintha a
munkdkat maga végezte volna. Az alvdllalkozok magatartisdért a felel0sség a
Villalkoz6t terheli a Megrendeldvel szemben.

18. Amennyiben a Vallalkoz6 az alvallalkozéival kotott szerzodésben  kikotott
ellenszolgaltatast teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta az ajanlatiban megjelolt
alvdllalkozdja felé, err6l az Megrendelot haladéktalanul koteles tdjékoztatni.
Amennyiben a Vallalkozé a bejelentési kotelezettségének 6t napon beliil nem tesz eleget,
az alvéllalkozé maga jogosult a az adatoknak a Megrendeld felé torténd bejelentésére.



Az Megrendeld haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a honlapjdn torténd
kozzétételérol.

A fenti tajékoztatasnak legaldbb a kovetkezoket kell tartalmaznia:

a) a kozbeszerzési eljards megjelolését, illetve hivatkozdst az eljarast megindito
felhivasra;

b) Vallalkozo és alvéllalkoz6 megjeldlése;

c) az ellenszolgaltatds mértékét, teljesitésének feltételeit, illetdleg hivatkozast a
vonatkoz6 jogszabdalyokra;

d) a szerz6dés targyat és teljesitésének idOpontjat;

e) az ellenszolgdltatds teljesitésének id6pontjit, vagy a teljesités megtagadasdnak
okat

19. A Vaillalkoz6 koteles a munkdk teljes korére kiterjedd, a megvaldsitasi idOszakra sz616
teljes korti a ,kozbeszerzésekrol szold 2003. évi CXXIX. torvény 306.§.(2) bekezdése
szerinti, feleldsségbiztositasi szerz8dést kotni.

20. A Villalkozé koteles a munkdk kivitelezése és megvaldsitisa, valamint a hibak
kijavitdsa sordn megtenni az Osszes tOle elvarhatd intézkedést a kornyezet védelmére. A
Villalkoz6 teljes mértékben felelés a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott
épitési modszerekért, amelyeket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék
mas épitmények biztonsagit, ne okozzanak kart a kornyezetben.

21.1. A Villalkozénak minden tdle telhetét meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni
kéarok bekovetkezésének megeldzésére. A Vallalkozd koteles a személyek biztonsagat
vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehetdéségének felmeriilése esetén
haladéktalanul kdarelharitasi intézkedéseket tenni és azokrél a Megrendel6t azonnal
értesiteni. A Villalkozé tudomadsul veszi, hogy munkdjat a forgalom fenntartdsa mellett
végzi, ezért karelharitasi kotelezettsége a kozlekeddkre és a jarmiivekre is fennall.

21.2.A szerz6d6 felek a jelen szerzddést csak akkor moddosithatjdk ha a szerzddéskotést
kovetden bedllott koriilmény folytdn a szerz6dés valamelyik fél jogos érdekét sérti.

21.3.A Villalkozénak a miuszaki tartalom moddositdsara vonatkozé igénye (javaslata)
kézhezvételétdl, vagy barmely mds kovetelését kivalto esemény bekovetkezésétol
szamitott 5 napon beliil minden tétel vonatkozdsdban részletes Osszedllitast kell
benydjtania igényeirdl a Megrendel6hoz. Az ilyen igényeket a szerzddésben foglalt
értékeken, vagy azok ardnyositdsdval, vagy azokat felhasznalva kell értékelni.

21.4.A Megrendeld a Villalkozdval folytatott egyeztetést kovetden vagy elfogadja az igény-
bejelentésben foglaltakat, és a felek a szerzodést ennek megfelelden mddositjak, vagy
megegyezEs hidnyaban a Megrendel0 allapitja meg annak éltala elfogadhaté mértékét. Az
el nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Villalkoz6 jogosult kovetelésként kezelni, de
az nem mentesiti a Megrendeldi utasitas végrehajtasanak kotelezettsége alol.

21.5.A Megrendeld olyan miszaki tartalom moddositdsara vonatkozé igényét, amely nem
jelent az eredetihez képest tobbletmunkdt és nem befolydsolja a teljesitési hatdridot, a
Villalkozo koteles az eredeti szerzodéses aron elvégezni.

21.6.A Megrendeld olyan miiszaki tartalom mddositdsara vonatkozé igényét, amely a
Vallalkozonak felrohatdé okbdl keletkezett, a Vallalkoz6 a hatarido és a szerz6déses ar
modositasa nélkiil koteles teljesiteni.

22.1. A Vallalkoz6 szerzddésszegést kovet el, ha késedelmesen teljesit, félbehagyja a
munkdkat, a Megrendel6 indokolt utasitisat visszautasitja vagy nem tesz eleget annak,
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illetve barmilyen mds mddon megszegi a szerzOdésben foglalt kotelezettségét, a
Megrendeld a szerzddésszegés tényét az épitési naploba torténd bejegyzéssel, vagy erre
az alpontra hivatkozdssal feljegyzésben rogziti, és hatdridd kittizésével felhivja a
szerzOdésszegés megsziintetésére. Ha a Villalkozd a Megrendeld 4altal megszabott
hatdridéig nem tesz meg minden elvarhat6 1épést a szerzodésszegés megsziintetésére, a
Megrendeld azonnali hatdllyal felmondhatja a szerzdést, és érvényesiti kotbér illetve
kartéritési igényét. A Vallalkozénak ekkor le kell vonulnia a helyszinrdl, a
munkateriiletet 4t kell adnia MegrendelOnek.

22.2. A Megrendel6 szerzodésszegést kovet el, ha megszegi a szerzddésben foglalt
kotelezettségeit, a Véllalkozé a szerzddésszegés tényét erre az alpontra hivatkozdssal
feljegyzésben rogziti, és hataridd kitlizésével felhivja a Megrendeldt a szerzOdésszegés
megsziintetésére. Ha a Megrendeld a Vallalkozé altal megszabott hatdrid6ig nem tesz
meg minden elvarhato 1épést a szerzddésszegés megsziintetésére, a Véllalkozé a Munkak
kivitelezését részben, vagy egészben felfiiggesztheti. Ha a Megrendeld neki felréhatéd
okbdl a Villalkozé altal megadott hatarido lejartatdl szamitott 30 napon belill sem
sziinteti meg a szerzOdésszegést, a Vdllalkozé azonnali hatillyal felmondhatja a
szerzodést. A Villalkozonak ezutan le kell vonulnia a helyszinrdl és a munkateriiletet at
kell adnia Megrendeldnek.

22.3. Amennyiben a szerz6dés meghitsuldsara vagy felmonddsdra nem Villalkozénak
felréhat6 okbdl keriil sor, a Véllalkozé jogosult kovetelni az addigi - szerzddésszerl -
teljesitése igazolt koltségeinek kifizetését.

23. Megrendeld képviseldi:

Miszaki ellenérok: GyOrber Kft szakemberei. ( A megrendeld a munkateriilet dtaddson
irdsban kozli a Véllalkozdval a miiszaki ellenér nevét, elérhetdségeit.)

Komarom Véros Onkorményzata részérél:
Név: Kertész-Molnar Erika

Cim: Komdarom Véros Polgarmesteri Hivatala
Telefon: 34/541-300/312

Fax: 34/541-347

E-mail: molnarerika@komarom.hu

Kivitelezd képviseldi (felelds miiszaki vezetdi): Csonki Zoltdn, Széke Attila, Banyavari
Gabor, Borocz Gabor.

24. Fedezetkezelés:

24.1.A felek tudomdsul veszik, hogy a szerz6dés hatdlyba Iépésével egyidejiileg az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol sz6lo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 17.§-a alapjan
épittetdi fedezetkezelés 1ép hatdlyba.

24.2. Az épittetdi fedezetkezelés szabdlyaira vonatkozoan a felek a jelen szerzddést a
fedezetkezel6i szerz6dés megkotését kovetden modositjak.
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25.) Egyéb rendelkezések:

25.1. A szerzddés és annak mellékletei (miiszaki leiras, stb.) egyiittesen tartalmazzak a felek
megallapodasat.

25.2. A szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv rendelkezései
az iranyadoak.

25.3. Barmely vita eldontésére, amely a jelen szerz8désbdl vagy azzal Osszefiiggésben,
annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével
kapcsolatban keletkezik, a felek aldvetik magukat az Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara mellett szervezett Allandé Vilasztottbirésag, Budapest kizarélagos
dontésének azzal, hogy a Vilasztottbirdsdg a sajit Eljarasi Szabdlyzata szerint jar el." Az
eljar6 vélasztottbiro(k) szdma 3 f6.

Szerzddo felek jelen szerzodést, - mint akaratukkal mindenben megegyez6t — jovahagydlag és
cégszerlien irtak al4.

Kelt: Komarom, 2010. junius 28.

Zatyké Janos Dr. Sz6118sy Ferenc Csonki Zoltan
polgarmester cimzetes f6jegyz6 Vianova 87 Zrt
Megrendeld Villalkoz6
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Mellékletek:
1. a Villalkoz6 4ltal az ajanlat részeként benytjtott konzorciumi megallapodas kozos
ajanlattétel esetében
2. a Vallalkozo éltal az ajanlat részeként benydtjtott koltségvetés
3. miiszaki leirds
4. a kozbeszerzés értékének tiz szdzalékat meghaladé mértékben igénybe venni kivant —
alvéllalkozék megnevezése

5. Fedezetkezel6i szamlahoz kapcsolodoé adatok.
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4. szamu melléklet

A kozbeszerzés értékének tiz szazalékat meghaladé mértékben igénybe venni kivant —
alvallalkozok megnevezése

Nem vesz igénybe a kozbeszerzés értékének tiz szdzalékdt meghaladdé mértékben
alvallalkozét.
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