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Ikt.: 824-65/2010 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Amely  létrejött  

egyrészről Komárom Város Önkormányzata (Székhely: 2900 Komárom, 
Szabadság tér 1.; Adószám: 15385152-2-11; Számlavezető bank: Raiffeisen 
Bank Zrt.; Számlaszám: 12029004-00204291-00100003; Számlázási cím: 2900 
Komárom, Szabadság tér 1., tel.: 34/541-300), képviseli: Zatykó János 
Komárom Város Polgármestere, valamint dr. Szöllősy Ferenc címzetes 
főjegyző /elérhetőség: 2900 Komárom, Szabadság tér 1. Komárom Város 
Polgármesteri Hivatala, tel: 34/541-301/ mint megrendelő (továbbiakban 
Megrendelő) 

 
másrészről,  Vértes-Út  Építő és Szolgáltató Kft. (cím: 2890 Tata, Agostyáni u. 78., 

adószám: 12581799-2-11, Cgj: 11-09-007968, bankszámlaszáma: 12028900-
00136638-00100008) nevében eljárásra jogosult személy: Patányi Gergely 

ügyvezető, mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között alulírott helyen 
és napon, a következő feltételekkel: 

I. ) A szerződés tárgya 

1.1. Komárom Város Önkormányzata által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a 
Megrendelő megrendeli a Vállalkozó elvállalja a „Komárom Város Önkormányzata 
KDOP-2007-3.1.1 A/B – „Települési (al)központok kialakítása és értékmegőrző 
rehabilitációja” című pályázat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 azonosító jelű pályázat 
magasépítési kivitelezési munkálatai- MÁRTÍROK ÚTJA Lakóudvarok és Árkád előtti 
sétány, komplex környezet rendezése, energia takarékos közvilágítás létesítésével, 
közlekedési és zöldfelületek rendezésével” munkáit. A Megrendelő kötelezettséget vállal 
a megállapodás szerint elkészített munka átvételére és a szerződés rendelkezéseinek 
megfelelő díj fizetésére. 

1.2. Vállalkozó által elvégzendő munkák részletezése a teljesség igénye nélkül: 

Komárom Város Önkormányzata KDOP-2007-3.1.1 A/B – „Települési (al)központok 
kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja” című pályázat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 
azonosító jelű pályázat magasépítési kivitelezési munkálatai: Mártírok útja , Lakóudvarok 
és Árkád előtti sétány komplex környezet rendezése, energia takarékos közvilágítás 
létesítésével, közlekedési és zöldfelületek rendezésével: 

•  Favédelem, fakivágás, ezen belül 21 db fa védőkalodázása, örökzöldek alakító 
metszése 

•  Bontási munkák, ezen belül aszfalt és térkőburkolatok felbontása, 1 db kő szarkofág 
átszállítása 

•  Burkolatépítés, kerti műtárgyak, ezen belül elemes, fa és aszfalt térburkolatok építése 

• Kertészeti munkák, ezen belül földlabdás fák, örökzöld szoliter és talajtakaró 
növények, díszcserjék, évelők ültetése 
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•  Kerti műtárgyak, Felszerelések, ezen belül 2 db buszmegálló, játszótéri elemek 
elhelyezése 

•  Útépítés, ezen belül térköves parkolók építése, aszfalt burkolatú szervizutak felújítása, 
útburkolaton kerékpáros és gyalogos sáv átvezetése 

•  Víz és csatorna közművekfelújítása 

•  Közvilágítás felújítása, rekonstrukciója (56 db lámpatest) 

• A Vállalkozónak a közmű kezelők -VIZÁK Kft., E.ON Zrt., ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt., T-
COM Nyrt., Pick-Up Kft., Klapka György Lakásfenntartó Szövetkezet, Komtávkő 
Kft.- szakfelügyeletét meg kell kérnie 

• A Vállalkozónak a munkálatokra vonatkozó organizációs tervet, a munkáklatok 
megkezdése előtt 15 nappal el kell fogadtatni a Megrendelővel. 

• A munkákat az ajánlati dokumentáció részét képező engedélyezési és kiviteli tervek 
szerinti műszaki tartalommal és az abban meghatározott minőségi követelményeknek 
megfelelően kell megvalósítani. 

• A kiültetett növényekre 1 év növényeredési garanciát kell biztosítani, melyet biztosít a 
jótállási biztosíték. 

• A lakóudvarok környezetrendezésénél, parkoló építésnél és aszfaltburkolat felújításnál 
csak 3-3 lakóudvar kivitelezhető egyszerre 

• a társasházi víz- és csatorna bekötő vezetékeinek felújítását a lakóházaknak kell 
elvégezni, a kivitelezéssel összehangolni szükséges 

1.3.  Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, 

- hogy teljes körűen vállalkozik az 1. pontban leírt munkákra és a megvalósításhoz 
kapcsolódó összes munkára a szerződés és annak mellékletei szerint, 

- a kivitelezés helyszínét megtekintette és megismerkedett az ott lévő körülményekkel, azt 
elfogadta 

- a tervdokumentációt megvizsgálta és azt a kivitelezési munka elvégzésének alapjául 
megfelelőnek találta a helyszín ismeretében, 

- Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés alapelveinek 
megfelelően és az abban szabályozottak szerint, a vonatkozó előírások és szabványok 
szerint, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar 
előírásoknak megfelelően, I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával, 
az átadási határidőre, hiba- és hiánymentesen elkészíti. 

1.4. A munkavégzés és vállalkozási tevékenység helye: 9/5, 279, 8, 674/3, 541 hrsz, a 
valóságban: Komárom, Mártírok útja (Jókai tér és az Erdélyi utca közötti szakaszon), 
Lakóudvarok (Mártírok útja 5-9-13-17-21-25 közötti közterület) és Árkád előtti sétány. 
A Megrendelő kötelezettséget vállal az építéshez szükséges munkaterület 2010. 
augusztus 30. napján történő átadására azzal, hogy biztosítja annak a jelen szerződésben 
foglalt vállalkozási tevékenység elvégzésére való alkalmasságát. 

2.1. Ez a szerződés csak akkor lép hatályba, ha Komárom Város Önkormányzata KDOP-
2007-3.1.1 A/B – „Települési (al)központok kialakítása és értékmegőrző 
rehabilitációja” című pályázat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 azonosító jelű pályázatára 
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vonatkozó támogatási szerződést a Megbízó megkötötte és a garanciális eljárás 
befejezésével szűnik meg.  

2.2. Komárom Város Önkormányzata KDOP-2007-3.1.1 A/B – „Települési (al)központok 
kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja” című pályázat KDOP-2008-3.1.1/B-0003 
azonosító jelű pályázatával támogatás iránti kérelmet nyújtott be.  

A pályázatok elbírálása 2 fordulós eljárásban történik, mely eljárás első fordulóján a 
projekt sikeresen túljutott. A pályázat jelenleg az eljárás második fordulójának 
bírálóbizottsági előtti szakaszában van.  

2.3. A beruházások pénzügyi fedezete a támogatásról szóló végleges jóváhagyó döntést 
követően áll majd az ajánlatkérő rendelkezésére. A Kbt 82. §, a 99/A. § (1) 
bekezdésének és a 303. §-ának alkalmazásában, a felsorolt jogszabályhelyeken írt 
oknak, illetőleg körülménynek minősül a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, 
illetve csökkentett mértékben való elfogadása. 

3.1.  A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen 
szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 

3.2. A Megrendelő felelősséget vállal arra, hogy a Vállalkozónak átadott munkaterületre 
harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a munkák kivitelezését 
akadályozná. A munkaterület átadása jegyzőkönyv felvételével történik. 

4.1. A felek megállapodnak abban, hogy a munkák végzését – a Vállalkozó akadályoztatása 
nélkül – a megrendelő bármikor ellenőrizheti. A Megrendelő legalább 5 naponként 
köteles ellenőrizni a kivitelezést abból a szempontból, hogy az a műszaki 
dokumentációnak és a költségvetésnek megfelelően történik-e, és az ezzel kapcsolatos 
észrevételeit az építési naplóba köteles bejegyezni. 

4.2. Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését legalább 8 naponként végzi, ennek tényét és 
észrevételeit az Építési Naplóba bejegyzi. A Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést 
nem akadályozhatja A műszaki ellenőr nem jogosult a Vállalkozót bármely szerződéses 
kötelezettsége alól felmenteni vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget 
vállalni 

4.3. Az építési napló vezetése és az abba való bejegyzés a szakma szabályai szerint történik. 
A szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóban történnek. Ebben 
jegyezheti fel észrevételeit Megrendelő is.  

5.) Teljesítési határidő: 

5.1.Az építési munkák megkezdésének időpontja: 2010. augusztus 30.  

5.2.A kivitelezés alapjául szolgáló tervdokumentáció szolgáltatásának időpontja: 
közbeszerzési dokumentáció átvételének időpontjában.  

5.3.Építési napló megnyitásának időpontja: 2010. augusztus 30. 

5.4.A teljesítés, a munkálatok átadásának/átvételének időpontja: 2010. december 15. 

5.5.A jelen szerződésben foglaltak kötbérterhes rész- és véghatáridői: 

Véghatáridő : 2010. december 15. 
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6.) Változtatások, pótmunka 

6.1.A szerződés tartalmát jelentő munkákat a jelen szerződés mellékletét képező 
tervdokumentáció adja.  

6.2.A vállalkozói díj átalányárnak minősül. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem 
jogosult. 

6.3.Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkák 
(pótmunkák) elvégzésének szükségessége merül fel, azt a Vállalkozó köteles elvégezni a 
szükséges egyeztetések és tételes árajánlat elfogadását követően. Az ilyen módon 
felmerülő kiegészítő munkák esetében szerződésmódosítás szükséges. Az elvégzett 
pótmunka díja tekintetében a Vállalkozó által kiállított számlaérték kiegyenlítését 
megelőzően a számlát, illetve az elvégzett pótmunkát a műszaki ellenőr annak 
kézhezvételét követő 7  napon belül jóváhagyja, igazolja és a számlát aláírásával látja el. 
A számla összegét a Megrendelő annak kézhezvételét követő 8 napon belül köteles 
kiegyenlíteni, a Megrendelő fentiekben foglalt bankszámlaszámára történő utalással.  

6.4.Pótmunkának minősül az a munka, amely az ajánlati tervdokumentációban és a vállalkozó 
ajánlatában nem szerepel, és amelyet a megrendelő szükségesnek tart és a vállalkozótól 
megrendel. 

7.)  A szerződés teljesítése 

7.1.A Vállalkozó a munkákat úgy végzi el, hogy az osztályos előírást tartalmazó szabványok 
esetében az a legmagasabb előírt követelményeknek felel meg, a minőségi osztályt nem 
tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeit kielégíti. A felhasznált, 
beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek. 

7.2.Az elvégzett munkálatoknak meg kell felelni egyes nyomvonal jellegű 
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM–IpM–
KM–MÉM–KVM. rendeletben foglalt követelményeknek. 

7.3.A  Vállalkozó feladata minden egyéb - a tevékenységi körében a szerződés tárgyát képező 
- műszaki feladat megvalósításához szükséges munka elvégzése és költségeinek viselése, 
különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, melyek a szakmai szokások 
szerint a munka elvégzéséhez tartoznak. 

7.4. Jelen megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és 
hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a 
tervdokumentációban vagy költségvetésben, viszont hozzá tartoznak a szerződés 
tárgyának kifogástalan kivitelezéséhez. 

7.5.Vállalkozó kötelessége a létesítmény elkészítése szempontjából figyelembe veendő 
jogszabályok, szabványok és műszaki előírások betartása. 

7.6.Vállalkozó kötelessége az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendeletben foglaltak betartása. 

7.7.Vállalkozó a szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal I. osztályú 
minőségben, hiba- és hiánymentesen, a vállalt határidőt betartva köteles teljesíteni, 
amelyek együttesen a szerződés teljesítésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyítása a 
Vállalkozó kötelezettsége. 

8. A megrendelésben szereplő anyagokat a Vállalkozó szerzi be. Ha azok időben történt 
megrendelés ellenére nem szerezhetők be – a Megrendelő előzetes értesítése mellett – 
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helyettük a Vállalkozó más anyagokat is vásárolhat, ha azok használati értéke azonos, az 
áruk pedig nem magasabb az eredetinél. 

9. A kivitelezés során a munkavédelmi előírások betartása Vállalkozó feladata. Szintén 
Vállalkozó feladata a munkavédelmi előírások betartásához szükséges tárgyi és személyi 
feltételek biztosítása. Vállalkozó kötelessége a munka megkezdésekor dolgozóinak 
munkavédelmi oktatás megtartása, az építkezés során a munkavédelmi előírások 
betartatása . 

 

10.) Ár, fizetési feltételek 

10.1.A szerződésben meghatározott munkák ellenértékét a felek 129.616.281 Ft Ft+Áfa, 
összesen: 162.020.351 Ft. 

10.2. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési 
tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

10.3.Az ár magában foglalja a Vállalkozó tevékenysége során keletkezett hulladékok 
elhelyezését is (a hulladékok elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni), továbbá 
a Vállalkozónak valamennyi, a jelen szerződésben foglalt tevékenysége során felmerült 
költségét. 

10.4. A vállalkozó a jelen szerződés hatályba lépését követő 8 napon belül a vállalási ár 10%-
os mértékének megfelelő összegben előleg számla benyújtására jogosult, amely összeget 
a Megrendelő a számla kézhezvételét követő 8 napon belül teljesít a vállalkozó 
fentiekben ismert bankszámlaszámára történő utalással. Részszámlát Vállalkozó a 
részmunkák után a 30%-os teljesítésnél 20%-os, 40%- os teljesítésnél 30%-ot,  50%- os 
teljesítésnél 40%-ot, 60%- os teljesítésnél 50%-ot, 70%- os teljesítésnél 60%-ot, 80%- os 
teljesítésnél 70%-os részszámlát jogosult benyújtani. A műszaki ellenőrnek a részszámlát 
ellenőrzi és igazolni kell. Az első résszámlából az előleg összege levonásra kerül. Az 
előleg összegét a vállalkozó köteles építőipari alapanyag vásárlás céljára felhasználni. 

10.5.A Vállalkozó számláját a Megrendelő 30 napon belül banki átutalással teljesíti 
Vállalkozó 12028900-00136638-00100008 számú bankszámlájára. 

10.6. Megrendelő csak az alaki és formai követelményeknek megfelelő számlát fogad be. 
Megrendelő csak olyan számlát fogad be, melyhez a teljesítés igazolás eredeti példányát 
csatolták. A teljesítés igazolás megfelelőségi kritériumai közé tartozik, hogy azon 
Megrendelő képviselőjének aláírása is szerepeljen.  

10.7.A műszaki ellenőr a számlát ellenőrzi és a kézhezvételtől számított 7 napon belül 
igazolja. Ha a műszaki ellenőr a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem 
igazolja akkor a Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kiállítani. A vitatott tételek 
vagy részek összegét, mint felfüggesztett követelést kell kezelni és a Megrendelőnek és a 
Vállalkozónak külön kell az ilyen követelés vonatkozásában megegyeznie. 

10.8.Szerződő felek tudomásul veszik, a szerződéses ár - mint költségvetési pénzeszköz- 
felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal ellenőrzési jogosultságát, valamint azt, hogy a vállalkozó a szerződés lényeges 
tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.  

10.9.A Vállalkozónak legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül, a 
szerződés nettó szerződés nettó összegének 7 %-a mértékű teljesítési biztosítékot kell 
nyújtania a Megrendelőnek. A Megrendelő számára elfogadható bank, biztosítótársaság 
által kibocsátott bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető 
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kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában vagy a Megrendelő bankszámlájára 
történő befizetés. 

A teljesítési biztosíték megfelelő, ha  

− az legalább szerződés nettó összegének 7 %-ról  szól, 

− korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,  

− futamideje (érvényessége) a  műszaki ellenőr által leigazolt műszaki átadás-átvételi 
eljárás befejezéséig kell érvényesnek lennie,  

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek, biztosítói kötelezvénynek tartalmaznia 
kell azt, hogy a bank, illetve biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli 
felszólítására, a Vállalkozó, vagy bármely más személy esetleges kifogásolását 
figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, illetve biztosító saját 
kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.  

10.10. A Vállalkozónak legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig, a szerződés 
nettó összegének 2 %-a mértékű jótállási biztosítékot kell nyújtania a Megrendelőnek. A 
Megrendelő számára elfogadható bank, biztosítótársaság által kibocsátott bankgarancia, 
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó 
kötelezvény formájában vagy a Megrendelő bankszámlájára történő befizetés. 

A jótállási biztosíték megfelelő, ha  

− az legalább a szerződés nettó összegének 2 %-a szól, 

− korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,  

− futamideje (érvényessége) a szerződésben vállalt munka 86 hónapos garanciális 
utófelülvizsgálati eljárás befejezéséig,  

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek, biztosítói kötelezvénynek tartalmaznia 
kell azt, hogy a bank, illetve biztosító kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli 
felszólítására, a Vállalkozó, vagy bármely más személy esetleges kifogásolását 
figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, illetve biztosító saját 
kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.  

Ajánlattevő köteles a biztosítékot – a teljesítési késedelem esetén – a Megrendelő külön 
felhívása nélkül a tényleges garanciális határidőt követő 15 napig meghosszabbítani, 
külön költség felszámítása nélkül.  

10.11. A jótállási  biztosíték készpénzben is nyújtható. A jelzett biztosíték teljesíthető a 
fentiekben meghatározott biztosíték összegének a Polgármesteri Hivatal 12029004-
00204291-00100003 számú számlájára az adott jogesemény bekövetkezéséig való 
átutalással. A biztosíték visszafizetési határidejére a fenti pontok szerinti bankgaranciára 
előírt határidőt követő első banki nap az irányadó.  

11.1.A szerződés teljesítéséhez szükséges közigazgatási és egyéb hatósági illetékeket és 
hozzájárulásokat a Megrendelő viseli. Az építés alatt és azzal összefüggésben keletkezett 
közüzemi díjakat (víz, csatorna, elektromos áram) – mérésük és azok számlái alapján – a 
szerződő felek külön számolják el azzal, hogy ezek a költségek a Vállalkozót terhelik. 

11.2.A szerződés teljesítéséhez szükséges közigazgatási és egyéb hatósági illetékeket és 
hozzájárulásokat a Megrendelő viseli. Az építés alatt és azzal összefüggésben keletkezett 
közüzemi díjakat (víz, csatorna, elektromos áram) – mérésük és azok számlái alapján – a 
szerződő felek külön számolják el azzal, hogy ezek a költségek a Vállalkozót terhelik. 
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12.) Átadás-átvételi eljárás 

12.1.A Vállalkozó a munkát a megjelölt teljesítési határidőben, de előzetes értesítés után, 
átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás-átvételi eljárás arra 
szolgál, hogy a Megrendelő meggyőződjön arról, hogy a Vállalkozó a szerződésben 
meghatározott munkát a terveknek, műszaki előírásoknak megfelelően, teljes körűen, I. 
osztályú minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával elkészítette-e.  

12.2.Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő jegyzőkönyvben rögzített hiba- és 
hiányjegyzéket vesz fel, melyet átad Vállalkozónak, aki a lehető legrövidebb időn belül, 
de legkésőbb a véghatáridőig köteles a jegyzékben szereplő hibákat megszüntetni. A 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni a teljesítést, annak esetleges hiányait és hibáit, valamint a 
szavatossági igényeket. 

12.3.Vállalkozó köteles a munkákat úgy ütemezni, hogy a 12.1.) pontban foglaltak 
figyelembevételével az átadás-átvétel hiánypótlás és hiba nélkül, a szerződésben foglalt 
véghatáridőn belül megtörténhessen. A munka elvégzésére vonatkozó ütemtervet is 
ennek megfelelően kell összeállítani ábrázolva az átadás-átvételi hiánypótlás és 
hibajavítás időigényét is. 

12.4.Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán - amennyiben a jelen szerződés 
tárgyát ez érinti - nyilatkozik, hogy a dokumentációban előírt és a vonatkozó rendeletek 
szerint meghatározott előírásokat teljesítette és a kivitelezés során az építési-, hatósági 
engedélyekben foglaltaknak eleget tett. 

13. A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött teljesítési határidő előtt is teljesíteni, 
azonban erről 5 nappal korábban értesítenie kell a Megrendelőt. A Megrendelő kisebb 
jelentőségű és a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba esetén az átvételt nem 
tagadhatja meg. 

14. A Vállalkozó az átadás-átvétel sikeres lebonyolításához átadja megrendelőnek átadási 
dokumentációját a szükséges nyilatkozatokkal, minőségi bizonylatokkal. 

15.) Szankciók 

15.1.A 6.) pontban meghatározott teljesítési határidő megszegése esetén, a határidőtől való 
jelentős és Vállalkozó hibájából bekövetkezett lemaradás esetén a Megrendelőnek joga 
van a szerződéstől való elállásra, meghiúsulási kötbérre és kártérítésre. 

15.2.Jelentős elmaradásnak számít, ha Vállalkozó az ütemtervben meghatározott határidő 
teljesítésekor érdekkörébe eső okból a rendelkezésre álló időt 15 munkanappal 
meghaladó késésbe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó összegének 25 
%-a. A meghiúsulási kötbér esedékessége, a szerződéstől való elállástól számított 8. nap. 

15.3.A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbérfizetési kötelezettséget 
vállal. A késedelmes teljesítés esetére vállalt kötbér mértéke vállalkozási szerződés nettó 
értékének 0,5 %-a /nap, de legfeljebb a vállalkozási szerződés nettó értékének 20 %-a  

15.4.A késedelmi kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen 
szerződés 5.1 pontjában meghatározott időpontig. A kötbér fizetési kötelezettség 
megszűnik, amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket. 

15.5.Vállalkozót a Megrendelőnek esetlegesen okozott károkért kártérítési kötelezettség alól 
semmilyen jogcímen megfizetett kötbér sem mentesíti. A kötbér felmerülésétől számítva 
lejárt követelésnek számít. 
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15.6.Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés 
hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére póthatáridőt határoz meg. A 
póthatáridő sikertelen eltelte után Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó költségére 
mással kijavíttatni, amely a még ki nem fizetett vállalkozói díjból, vagy a teljesítési 
biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre 

15.7.Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a 
Vállalkozótól független körülmények miatti időkiesést a felek vis majornak tekintik, 
mely körülményeket az építési naplóban szükséges rögzíteni. Vis major körében 
felmerült késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel.  

16.) Garancia, szavatosság 

16.1. A Vállalkozó az általa elvégzett munkákra a garanciális időszakra garanciát (jótállást) 
vállal, amely időszak alatt a bejelentett - nem üzemelési hibából származó - hibák, 
hiányosságok díjtalan és a legrövidebb időn belüli kijavítását elvégzi a Vállalkozó. 

16.2. A garanciális időszak a sikeres műszaki átadás napján kezdődik és a teljes létesítmény 
műszaki átadás-átvételétől számított 86 hónapig tart. 

16.3.A Vállalkozót egyébként a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező 
szavatossági felelősség is terheli, amely a hibák kijavítását, vagy árleszállítást, vagy a 
munka újból való elvégzését foglalja magában, a Megrendelő választási jogával.  

16.4.Megrendelő érdekkörében felmerülő előre nem látható és el nem hárítható 
akadályoztatás esetén a Vállalkozó jogosult felmerült költségeit elszámolni. Amennyiben 
a Megrendelő érdekkörében a kivitelezési munka leállítása válik szükségessé, a 
Megrendelő az addig elvégzett munkát köteles átvenni és ellenértékét kifizetni. 

16.5.A teljesítés során a teljes ellenérték 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére 
Vállalkozó kizárólag az ajánlatában megnevezett alvállalkozókat alkalmazhatja. A 
Vállalkozó ezen munkákra más alvállalkozót csak akkor vonhat be a teljesítésbe, ha az 
időközben előre nem látható okok miatt bekövetkező körülmények a szerződésnek, vagy 
annak egy részének teljesítését ellehetetlenítenék, és a Megrendelő előre írásban megadja 
hozzájárulását.  

16.6.A megjelölt alvállalkozók további alvállalkozókat nem vehetnek igénybe. 

17. A Vállalkozó csak az ajánlattétel során megjelölt alvállalkozókért úgy felel, mintha a 
munkákat maga végezte volna. Az alvállalkozók magatartásáért a felelősség a 
Vállalkozót terheli a Megrendelővel szemben. 

18. Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozóival kötött szerződésben kikötött 
ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában megjelölt 
alvállalkozója felé, erről az Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. 
Amennyiben a Vállalkozó a bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, 
az alvállalkozó maga jogosult a az adatoknak a Megrendelő felé történő bejelentésére. 
Az Megrendelő haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a honlapján történő 
közzétételéről. 

A fenti tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: 
a) a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító 

felhívásra; 
b) Vállalkozó és alvállalkozó megjelölése; 
c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a 

vonatkozó jogszabályokra; 
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d) a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját; 
e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának 

okát 

19. A Vállalkozó köteles a munkák teljes körére kiterjedő, a megvalósítási időszakra szóló 
teljes körű a ,közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 306.§.(2) bekezdése 
szerinti,  felelősségbiztosítási szerződést kötni.  

20. A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák 
kijavítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A 
Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott 
építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék 
más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben. 

21. A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a személyi sérülések és vagyoni 
károk bekövetkezésének megelőzésére. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát 
vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén 
haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal 
értesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkáját a forgalom fenntartása mellett 
végzi, ezért kárelhárítási kötelezettsége a közlekedőkre és a járművekre is fennáll. 

21.1.A szerződő felek a jelen szerződést csak akkor módosíthatják ha a szerződéskötést 
követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti. 

21.2. A Vállalkozónak a műszaki tartalom módosítására vonatkozó igénye (javaslata) 
kézhezvételétől, vagy bármely más követelését kiváltó esemény bekövetkezésétől 
számított 5 napon belül minden tétel vonatkozásában részletes összeállítást kell 
benyújtania igényeiről a Megrendelőhöz. Az ilyen igényeket a szerződésben foglalt 
értékeken, vagy azok arányosításával, vagy azokat felhasználva kell értékelni. 

21.3.A Megrendelő a Vállalkozóval folytatott egyeztetést követően vagy elfogadja az igény-
bejelentésben foglaltakat, és a felek a szerződést ennek megfelelően módosítják, vagy 
megegyezés hiányában a Megrendelő állapítja meg annak általa elfogadható mértékét. Az 
el nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Vállalkozó jogosult követelésként kezelni, de 
az nem mentesíti a Megrendelői utasítás végrehajtásának kötelezettsége alól. 

21.4.A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely nem 
jelent az eredetihez képest többletmunkát és nem befolyásolja a teljesítési határidőt, a 
Vállalkozó köteles az eredeti szerződéses áron elvégezni. 

21.5.A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely a 
Vállalkozónak felróható okból keletkezett, a Vállalkozó a határidő és a szerződéses ár 
módosítása nélkül köteles teljesíteni. 

22.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha késedelmesen teljesít, félbehagyja a 
munkákat, a Megrendelő indokolt utasítását visszautasítja vagy nem tesz eleget annak, 
illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a 
Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre 
az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a 
szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott 
határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a 
Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és érvényesíti kötbér illetve 
kártérítési igényét. A Vállalkozónak ekkor le kell vonulnia a helyszínről, a 
munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek. 
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22.2. A Megrendelő szerződésszegést követ el, ha megszegi a szerződésben foglalt 
kötelezettségeit, a Vállalkozó a szerződésszegés tényét erre az alpontra hivatkozással 
feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a Megrendelőt a szerződésszegés 
megszüntetésére. Ha a Megrendelő a Vállalkozó által megszabott határidőig nem tesz 
meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Vállalkozó a Munkák 
kivitelezését részben, vagy egészben felfüggesztheti.  Ha a Megrendelő neki felróható 
okból a Vállalkozó által megadott határidő lejártától számított 30 napon belül sem 
szünteti meg a szerződésszegést, a Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a 
szerződést. A Vállalkozónak ezután le kell vonulnia a helyszínről és a munkaterületet át 
kell adnia Megrendelőnek.  

22.3. Amennyiben a szerződés meghiúsulására vagy felmondására nem Vállalkozónak 
felróható okból kerül sor, a Vállalkozó jogosult követelni az addigi - szerződésszerű -
teljesítése igazolt költségeinek kifizetését. 

 

23. Megrendelő képviselői:  

Műszaki ellenőrök: Győrber Kft szakemberei. ( A megrendelő a munkaterület átadáson 
írásban közli a Vállalkozóval a műszaki ellenőr nevét, elérhetőségeit.) 

        Név: Kertész-Molnár Erika   
        Cím: Komárom Város Polgármesteri Hivatala 2900 Komárom Szabadság tér 1.           
        Telefon: 34/541-300/312   
        Fax: 34/541-347   
        E-mail: molnarerika@komarom.hu 
 

Kivitelező képviselői:   
        Név: Patányi Gergely   
        Cím: 2890 Tata, Agostyáni út 78.          
        Telefon: 34/587-357   
        Fax: 34/587-358   
        E-mail: vertes-ut@vertes-ut.hu 
    

24. Fedezetkezelés: 

24.1. A felek tudomásul veszik, hogy a szerződés hatályba lépésével egyidejűleg az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló  191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet  17.§-a 
alapján építtetői fedezetkezelés lép hatályba.  

24.2.  A építtetői fedezetkezelés szabályaira vonatkozóan a felek –annak hatálybalépése 
előtt- a jelen szerződést módosítják.  

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

25. Egyéb rendelkezések: 

25.1. A szerződés és annak mellékletei (műszaki leírás, stb.) együttesen tartalmazzák a felek 
megállapodását. 

25.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak.  

25.3. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, 
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 
kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Budapest kizárólagos 
döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el." Az 
eljaró választottbíro(k) száma 3 fő. 

 
Szerződő felek jelen szerződést, - mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag és 
cégszerűen írták alá. 

 

 

 

 
Kelt: Komárom, 2010. június 28. 

 

 

 

………………………………………………… 

Zatykó János          Dr. Szöllősy Ferenc 

            polgármester             címzetes főjegyző 

                            Megrendelő 
 

 

 

 

 

……………………………………..……………. 

Patányi Gergely 
ügyvezető 
Vállalkozó 

 

 

Mellékletek: 

1. a Vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott költségvetés 

2. műszaki leírás 

3. a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – 

alvállalkozók megnevezése 
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3. számú melléklet 
 

A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – 
alvállalkozók megnevezése 

 
 

1.) WF Építőipari és Szolgáltató Kft (2900 Komárom. Laktanya köz 9., Cgj: 11-09-

001714.) 


