B ; L IKT.SZ.: 14710-32/2010
VALLALKOZASI SZERZODES
Amely létrejott

- egyrészr6l Komarom Varos Onkormanyzata (Székhely: 2900 Komarom, Szabadsag tér 1.;
Addszam: 15385152-2-11; Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.; Szamlaszam: 12029004-
00204291-00100003; Szadmlazasi cim: 2900 Komarom, Szabadsag tér 1.), képviseli: Zatyko
Janos Komarom Varos Polgarmestere, valamint dr. Szollésy Ferenc jegyzd, cimzetes fojegyz0,
mint megrendeld (tovabbiakban Megrendeld)

- masrészrél a WF Epitéipari és Szolgaltato Kft (Székhely:2900 Komarom, Laktanya koz 9.,
Adészam: 10562318-2-11., Szamlavezetd bank: K&H Bank Zrt, Szamlaszam: 10403631-
36310836), a jelen szerzédés alairasara és a tarsasag képviseletére jogosult személy: Farkas
Péter, mint vallalkozé (tovabbiakban Vallalkozd)

koz6tt az alabbiak szerint:

1. A SZERZODES RESZET KEPEZO DOKUMENTUMOK

L.L

A szerzbdés lényeges, elvalaszthatatlan részét képezi, azzal egyiitt olvasandé és kezelendé:
1L,
A Megrendelé altal kiirt altalanos egyszerii kozbeszerzési eljaras teljes dokumentéacidja
(kiilonds tekintettel az ajanlati felhivasra, az ajanlati dokumentaciéra, kiegészitd
tajékoztatasokra, a hianypotlasi felhivasra), amely jelen szerz0dés 1. szdmui mellékletét képezi
1.1.2.
A Vallalkozo altal, a kozbeszerzési eljaras keretében benyujtott nyertes ajanlatanak teljes
tartalma az esetleges hianypotlasi felhivasra megkiildott valaszaval egyiitt, amely jelen
szerz8dés 2. szdmu mellékletét képezi.

2. SZERZODES TARGYA
A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo elvallalja
Komdrom - Koppanymonostoron bolcsddeépiilet Kivitelezését, jelen szerzodés 1. szamu
mellékletének részét képezd ajanlati dokumentacio, valamint tervdokumentacio és miiszaki leiras
alapjan.

3. VALLALKOZOI DiJ
3.1.
A pénziigyi elszamolas atalanyar alapjan térténik.
3:2:
Az atalanyaras vallalkozéi dij:

Vallalkozéi dij

Netto: 130 252 973,-Ft

Szerz8dé felek rogzitik, hogy jelen szerzodés szerinti munkara az AFA fizetés tekintetében a
2008. évi VII. torvénnyel médositott, 2007. évi CXXVIL. torvény 142 § (1) bekezdés b) pontja
alkalmazandé, mivel jelen szerzddés targya épitési hatosagi engedély koteles beruhdzasnak
mindsiil. Fentiekre tekintettel a nettd véllalkozasi dijra esé altalanos forgalmi adot a Megrendeld
fizeti meg (a tevékenység forditottan adozik).

3:3:

A viéllalkozéi dij alapjat képezb részletes koltségvetést, valamint miiszaki tartalmat jelen szerzodés
2. szamu melléklete tartalmazza.
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3.4.
A villalkozoi dij tartalmazza a megvaldsitas soran felmeriilé valamennyi koltséget, beleértve az
organizacios koltségeket is.

4. TOBBLETMUNKAK ES POTMUNKAK ELSZAMOLASA
4.1.
A vallalkozoi dij atalanyarnak mindsiil. A vallalkozé tobbletmunka elszamoldsara nem jogosult.
4.2.
Amennyiben a kivitelezés sordn elére nem lathaté koriilmények miatt kiegészité munkak
(potmunkak) elvégzésének sziikségessége meriil fel, azt a Vallalkozd koteles elvégezni a
szilkséges egyeztetések (tervezd, megrendeld) és tételes drajanlat elfogadasat kdvetden. Az ilyen
modon felmeriild kiegészité munkak esetében szerz6désmodositas sziikséges.
43.
Potmunkanak minosiil az a munka, amely az ajanlati tervdokumentacioban és a vallalkozo
ajanlatiban nem szerepel, és amelyet a megrendeld sziikségesnek tart és a vallalkozétdl
megrendel.

5. HATARIDOK
Sl
A jelen szerzddésben foglalt vallalkozoi tevékenység, eredmény megvaldsitasara eldirt hataridok:
a szerz6déskotéstdl szamitott 240 nap.

A kivitelezés végsé hatarideje: 2011. aprilis 11.
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A Megrendel6 eloteljesitést elfogad.

6. ERTESITESI CIMEK ES A FELEK KEPVISELOL:
Megrendel$ képviseldje:

Név: Varga Zsolt— Vérosfejlesztési és Epitési Osztaly vezetdje.
Cim: Komarom Véros Polgarmesteri Hivatala

Telefon: 34/541-310

Fax: 34/541-347

E-mail: epiteszet@komarom.hu

Miiszaki ellenér: A megrendelé a munkateriilet atadason irasban kozli a Vallalkozoval a miiszaki
ellendr nevét, elérhetoségeit.

A Villalkozé képviseléje

Név: Farkas Péter

Cim: 2900 Komarom, Laktanya k&z 9.
Telefon: 34/341-768, 0630/9561-561
Fax: 34/340-399

E-mail: wi@wf.axelero.net

A Vallalkozé Felel6s Miiszaki Vezetdje:
Név: Komjati Gergely

Cim: 2900 Komarom, Laktanya kéz 9.
Telefon: 34/341-768, 0630/640-6621

Fax: 34/340-399

E-mail: komjatig]wf.axelero.net
Nyilvantartasi szam: MK-MV-Ep/A-11-5865
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7. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI
Tl
A Megrendel6 képviseléje Varga Zsolt, a Megrendeld koztisztviseldjeként, a Megrendelé
felhatalmazasa, utasitasa alapjan jogosult a Megrendeld szerzodéses kotelezettségeinek teljesitése
¢s jogai gyakorldsa érdekében minden sziikséges intézkedést megtenni, a Vallalkozo
képvisel6jével a kapcsolatot tartani, indokolt esetben szerzédésmodositast elékésziteni. A
Megrendel8 képviseldjének a Megrendel6vel szemben fennalld jogait és kételezettségeit, tovébba
felel6sségét a koztisztviseldi jogviszonyra vonatkozo szabalyok tartalmazzak.
7.2
A miiszaki ellen6r nem jogosult a Vallalkozot barmely szerzédéses kételezettsége alél felmenteni
vagy a Megrendeld nevében szerzédéses kotelezettséget vallalni.
7.3.
Munkateriilet  diadds: A Megrendeld a munkateriiletet augusztus 09-én a Villalkozé
rendelkezésére bocsatja, melynek tényét rogzitik az épitési naploban. Vallalkozd az épitési
napléba torténd, ezen bejegyzéssel elismeri tovabba azt is, hogy a munkateriiletet a jelen szerz6dés
targya szerinti munkdk elvégzéséhez megfeleld 4llapotban bocsatotta a Megrendelé a
rendelkezésére.
7.4.
Engedélyek: A Munkék elvégzéséhez sziikséges terveket és épitési engedélyeket a Megrendeld
biztositja.
T
Miiszaki ellendrzés: Megrendel$ a munkdk miszaki ellenérzését legaldbb 8 naponként végzi,
ennek tényét és észrevételeit az Epitési Naploba bejegyzi. A Megrendeld észrevételeire a
vallalkozd kételes 3 napon beliil irasban reagalni. A Megrendeld ellenérzése a munkavégzést nem
akadalyozhatja.
765
Atadas-atvételi eljdrds: Az atadas-atvételi eljaras elGkészitése és lefolytatisa a Megrendeld
feladata, a Vallalkozo 4ltal elézetesen bejelentett készre jelentése alapjan. Ha Megrendeld
elfogadja a Vallalkozd készre jelentését, az értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil
meghirdeti a miiszaki atadas-atvételi eljarast, és arra meghivja valamennyi érdekelt hatésagot,
szakhatosagot, tizemeltetot. A Megrendeld koteles a Vallalkozod értesitése szerinti iddpontra
kitlizott atadas-atvételi eljaras sordn a munkdt megvizsgalni és a felfedezett hibakat, hidnyokat, a
hibas munkarészekre es6 koltségvetési 5sszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi
igényeket jegyzOkdnyvben rogziteni.
T
Haszndlatba véieli engedély: A hasznalatba vételi engedély beszerzése a Megrendel feladata.
7.8,
Uts-feliilvizsgdlati eljards: Az uto-feliilvizsgalati eljarast (Ptk. 405.§ (5) bekezdés alapjan) a
Megrendeld késziti eld és hivja meg arra a Viéllalkozot. A meghivét az eljaras megkezdésének
napjat megel6zéen 8 nappal kell megkiildeni. A Megrendelé az eljarasrél a meghivottak
Jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a résztvevoknek a
hibakkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzdkonyv rogziti a Vallalkozé 4ltal elismert
hibak kijavitasara és a hianyok potlasara a Megrendeld altal meghatarozott hataridét.

8. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

8.1. Jelen szerzddés alairdsaval Vallalkozé kijelenti:

- hogy teljes kortien véllalkozik az 2. pontban leirt munkékra és a megvaldsitashoz kapcsolodd
Osszes munkaéra a szerzodés és annak mellékletei szerint,

- a kivitelezés helyszinét megtekintette és megismerkedett az ott 1évé koriilményekkel,

- a tervdokumenticiét megvizsgalta és azt a Kkivitelezési munka elvégzésének alapjaul
megfelel6nek talalta a helyszin ismeretében,

- Vallalkoz6 kotelezi magét, hogy a szerz3dés targyat jelen szerzddés alapelveinek megfelelden és
az abban szabélyozottak szerint, a vonatkozé eléirdsok és szabvanyok szerint, miiszakilag és
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minéségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirasoknak megfelelden, 1. osztalyd
mindségben, 1. osztalyl anyagok felhasznalasaval, az atadasi hataridore, hiba- és hidnymentesen
elkésziti.
- a vallalkozasi tevékenységet koteles a jelen szerzddésben foglalt hataridében elvégezni (ide értve
az dtadés-atvétel szerinti hibak kijavitasat és az utd-feliilvizsgalatot kdvetd hibak kijavitdsat is)
- a kbzbeszerzés értékének Stven szazalékat sajat maga teljesiti

A Villalkozénak a munkékat a szerzddésben foglaltaknak megfelelden kell kiviteleznie. A Vallal-
koz6 kotelessége gondoskodni a feliigyeletrdl, a munkavégzésrol, azokrol az anyagokrol és
eszkozokrdl, amelyek a szerzodésszerii teljesitéshez sziikségesek, tovabba 290/2007. (X.31)
Korm.rendeletben foglaltak betartasardl. (290/2007. (X.31.) Korm. rend az épitdipari kivitelezési
tevékenységekrdl, az épitési naplordl és a kivitelezési dokumentdcié tartalmdrol)

8.2.

A Villalkozo koteles a kezel6i nyilatkozatok szerinti szakfeliigyelet id8ben tSrténd
megrendelésére. A szakfeliigyelet hianyabdl felmeriil§ esetleges kdltségeket a Vallalkozonak kell
viselnie.
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A Villalkozo képviseldje, Farkas Péter a Vallalkozé meghatalmazasa alapjdn jogosult a
Vallalkozé szerzédéses kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden
sziikséges intézkedést megtenni, a Megrendeld képvisel8jével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozo
igény felmeriilése esetén a szerzédésmodositast eldkésziteni. A képviseld személyében torténd
valtozasrol Vallalkozo kiteles a Megrendeldt haladéktalanuk irdsban tajékoztatni.

8.4.

A Villalkozé Komjati Gergelyt bizza meg, mint felelds miiszaki vezetét az épitésvezetdi
teendok ellatasara, aki megfelel a 290/2007. (X.31) Korm.rendelet eldirasainak. Az épitésvezetd
személyében torténd valtozas esetén a Vallalkoz koteles a Megrendel6t elozetesen értesiteni.

8.5

A teljesités soran a teljes ellenérték 10 %-at meghaladé mértéki munkak elvégzésére Vallalkozo
kizérélag az ajanlatidban megnevezett alvallalkozokat alkalmazhatja. A Vallalkozé a jogosan
igénybe vett alvallalkozéért Ggy felel, mintha a munkit maga végezte volna el. Amennyiben a
Vallalkozé jogosulatlanul vesz igénybe alvallalkozot, ugy felel minden olyan karért, amely
anélkiil nem kovetkezett volna be. A Vallalkozé alvallalkozdt csak akkor vonhat be a teljesitésbe,
ha az iddkdzben eldre nem lathaté okok miatt bekdvetkezd koriilmények a szerzodésnek, vagy
annak egy részének teljesitését ellehetetlenitenék, és a Megrendeld elére irasban megadja
hozzajarulasat.

8.6.

Megrendeldi utasitasok teljesitése: A Villalkozonak teljesitenie kell a Megrendeld Osszes, a
munkékra vonatkozd utasitasat beleértve a munkak teljes, vagy részleges felfliggesztését is. Felek
a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kériilményt és utasitist a munkahelyen
vezetett épitési naploban kotelesek egymassal kozélni. A vallalkozo kételes felhivni a Megrendeld
figyelmét azon esetre, amennyiben szakszer(tlen utasitast ad.

8.7.

A Vallalkozo koteles a sajat koltségén a munkak megvalositasa, valamint a hibak kijavitasa
folyaman biztositani munkateriilet érzését, koteles gondoskodni a munkateriileten a munka- €s
tlizvédelmi eldirdsok betartasarol.

8.8.

Megrendel6i jovahagydsok: A beépitendd anyagokat, a mintavételi tervet, az alkalmazott
eléallitasi és beépitési technolégiakat Véllalkozd koteles a Megrendeldvel elozetesen irasban
jovahagyatni. A munkalatok Megrendeldi jovahagyas nélkiil nem kezd6dhetnek meg. A beépitett
anyagoknak, technolégianak alkalmazasi engedéllyel kell rendelkeznie, amelyet a Vallalkozd
kételes Megrendeld irdnyaban igazolni.

8.9.

A Vdllalkozé az elvégzett munkajanak mindségét a Megrendeld altal jovahagyott mintavételi és
mindsitési terv figyelembevételével tanusitani koteles. A Vallalkozo 8 munkanappal a munka



kezdése elott koteles atadni ellenjegyzésre a Megrendelé miiszaki ellendrének a keveréktervet, és
a gyartasi utasitast, amit a miszaki ellendr épités kozben szaréprébaszeriien ellendriz.

8.10.

A Megrendel6 jovahagyasa Villalkozo teljes korid feleldsségét nem csokkenti és nem mentesiti a
Villalkozot az egyébként sziikséges engedélyek és jovahagydsok beszerzése alol.

8.11.

Ellendrzés: A Villalkozé koteles a Megrendelé szamara a munkak miszaki ellendrzését
folyamatosan lehet6vé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.
8.12.

A munkateriilet dtvételétdl Villalkozo kételes épitési naplot vezetni a 290/2007. (X.31) Korm.
rendelet el6irasainak megfelelden. A munka teljesitése soran az épitési naploban kell a feleknek
minden a munkdk megvaldsitasaval, a Megrendeld helyszini ellenérzésével és vizsgalataval
kapcsolatos észrevételét rogziteni. Az épitési napléba bejegyzésre jogosultak a Vallalkozasi
szerzodésben miiszaki ellendrként és épitésvezetoként feltiintetett személyek.

8.13.

A Vallalkozd koteles egyeztetni a Megrendelével minden ellenérzés és vizsglat idépontjat és
helyét a Szerzddés eléirasai alapjan. A Vallalkozé koteles a Megrendelének tovabbitani a
vizsgalat eredményeit tartalmazé dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban.

8.14.

Ha az el6zetesen egyeztetett helyen és idGben a feltételek nincsenek meg az ellendrzésre vagy
vizsgilatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a szerzédésnek, a
Megrendelé a teljesitést nem fogadja el, vélasztésa szerint vagy kijavitast kér, vagy - ha a hiba a
rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadalyozza, - arleszallitast jogosult alkalmazni.

8.15.

Szerz8d6 felek tudomésul veszik, a szerzédéses ar - mint koltségvetési pénzeszkoz-
felhasznéldsara vonatkozéan az Allami Szamvevészék, illetve a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal
ellendrzési jogosultsagat, valamint azt, hogy a vallalkozd a szerzddés lényeges tartalmardl a
tajékoztatast iizleti titok cimén nem tagadhatja meg.

8.16.

Feleldsségbiztositds: A Vallalkozénak a munkék teljes kérére kiterjedd, a megvaldsitasi idészakra
sz0l6 teljes korl felelésségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositast kell kétnie. A
feleldsségbiztositasi szerzOdést legkésébb a szerz8déskstést kdvetd 15 napon beliil kell bemutatni,
illetve egy fénymasolati példanyban a Megrendelének atadni. Amennyiben a Vallalkozo ezen
kételezettségét hatariddben nem teljesiti, ugy Megrendeld jogosult a jelen szerzodéstol elallni.
8.17.

A kornyezet védelme: A Villalkozo koteles a munkék kivitelezése és megvalositasa, valamint a
hibak kijavitisa sorin megtenni az Ssszes t8le elvarhaté intézkedést a kornyezet védelmére. A
Villalkozo teljes mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott épitési
médszerekért, amelyeket gy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények
biztonsagat, ne okozzanak kart a kérnyezetben.

8.18.

Karethdritds, kdrenyhités: A Villalkozonak minden téle telhetét meg kell tennie a személyi
sériilések €s vagyoni karok bekdvetkezésének megeldzésére. A Vallalkozo koteles a személyek
biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehetdségének felmeriilése esetén
haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrol a Megrendelst azonnal értesiteni. A
Villalkozo tudomasul veszi, hogy munkdjat a forgalom fenntartisa mellett végzi, ezért
kérelhéritasi kotelezettsége a kozlekeddkre és a jarmiivekre is fennall.

8.20. Amennyiben a Vallalkoz6 az alvallalkozoival kotott szerzodésben kikotott ellenszolgaltatast
teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta az ajanlataban megjelslt alvallalkozéja felé, errdl
az Megrendeldt haladéktalanul koteles tajékoztatni. Amennyiben a Vallalkozé a bejelentési
kotelezettségének 6t napon beliil nem tesz eleget, az alvallalkozé maga jogosult az adatoknak a
Megrendel felé torténd bejelentésére. Az Megrendeld haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a
honlapjan torténd kdzzétételérdl.




A fenti tdjékoztatasnak legalabb a kovetkezOket kell tartalmaznia:

a) a kozbeszerzési eljaras megjelolését, illetve hivatkozast, az eljarast meginditd
felhivasra;

b) Vallalkozo és alvéllalkozd megjeldlése;

¢) az ellenszolgaltatas mértékét, teljesitésének feltételeit, illetoleg hivatkozast a
vonatkozo jogszabalyokra;

d) a szerzddés targyat és teljesitésének idopontjat;

¢) az ellenszolgaltats teljesitésének id8pontjat, vagy a teljesités megtagadasanak okat

9. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
9.1. JOTALLAS

9.1.1.
Vallalkozé 60 hénap teljeskori jotallast vallal. A Jotallasi id6szak a Befejezési igazolas
kiadasanak idépontjatol kezdodik. A vallalt jotallasi idon kiviil a kotelez6 alkalmassagi idére
vonatkozoé a 12/1988.(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet el8irasai az iranyadok.
9.1.2.
A Jotallasi idészakon beliil a Vallalkozd a Megrendeld altal jelzett, a hibas teljesitéssel
osszefiiggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az idjaréds a javitasi technoldgiat lehetvé
teszi - 15 napon beliil kételes megkezdeni és a miszakilag indokolt id8tartamon beliil
befejezni. Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult - a Vallalkozo értesitésével - a munkat
massal elvégeztetni a Jotallasi Biztositék terhére.
9.1.3.
A jotdlldasi biztositék formdja: A Vallalkozo a netté szerzédéses ar 2%-anak mértékeéig
koteles Jotallasi biztositékot szolgaltatni a Megrendeldnek. Az eredeti igazolas
leadasanak hatarideje: legkésébb a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja. A jotallasi
biztositék rendelkezésre bocsatasnak modja: bankgarancia (a Kbt. 53. § (6) bekezdés a)
pontja szerint.)
9.14.
Jotdlldsi Biztositék felszabaditasa: A Jotallasi iddszak végén Felek helyszini bejarast tartanak,
és megallapitasaikat jegyzokonyvben rogzitik. A rogzitett hibak kijavitasa utan, illetve a
jegyzdkonyvben foglalt megallapodasnak megfelelden a Jotallasi biztositékot Megrendeld
részben, vagy egészben felszabaditja.

9.2. Kétbér
9.2.1.
A Vallalkozo a neki felrohaté késedelmes teljesités esetében kotbér-fizetési felelosséggel
tartozik. Megrendeld fenntartja a jogot a kotbért meghalado kara megtéritésének
érvényesitésére.
922,
A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. A
Villalkozd késedelmes teljesités esetére koteles a teljesitésre pothataridét vallalni. A
poéthatarid6t a megrendeld hatarozza meg.
9.2.3:
Késedelmes teljesités esetére a kotbér mértéke a nettd szerzddéses ar 1%-a naponta, de
maximalis értéke nem lehet tobb, mint a szerzodés szerinti nettd ar 20%-a. A meghiusulasi
kotbér mértéke a szerz6dés nett6 dsszegének 25 %o-a.
9.2.4.
A kotbér esedékessé valik, ha a miiszaki Atadas-atvételre nem keriil sor jelen szerzodés 5.1
pontjaban meghatarozott iddpontig. A kotbér fizetési kotelezettség megszinik, amikor a
késedelem megsziinik, vagy a kitbér eléri a legmagasabb mértéket.




10.

9.3. Hibas teljesités
9.3.1.
Ha a munka végzése soran a koriilmények, illetve a Megrendeld altal gyakorolt ellendrzések
eredményei arra engednek kovetkeztetni, hogy a teljesités hibas lesz, a Megrendeld a
fogyatékossag kikiiszobolésére pothataridot hataroz meg.

93.2.

A 93.1 pont szerinti péthataridd sikertelen eltelte utan Megrendeld jogosult a hibat a
Vallalkozé koltségére massal kijavittatni, amely a még ki nem fizetett vallalkozoi dijbol, vagy
a teljesitési biztositék lehivasaval keriil érvényesitésre.

9.4. Teljesitési biztositék
94.1.
A Megrendeld a sikeres miiszaki-atadas atvétel idépontjaig teljesitési biztositékot kér a
Vallalkozotol, melynek mértéke a netté szerzédéses ar 5%-a.
9.4.2.
A teljesitési biztositékot rendelkezésre bocsatasanak mddja: bankgarancia (a Kbt. 53. § (6)
bekezdés a) pontja szerint.)
9.4.3.
A Villalkozonak koteles a biztositék rendelkezésre bocsatasat igazolo eredeti dokumentumot
a szerzédéskotést kiovetd 15 napon beliil a Megrendeld cimére megkiildeni. Amennyiben
Vallalkozé ezen kételezettségének nem tesz eleget, (igy a szerzodéstél a Megrendeld elallhat.
9.4.4.
Amennyiben a késedelmi ktbér eléri maximalis mértékét, és Vallalkozo a késedelmet még
nem sziintette meg, vagy a Vallalkozo a Megrendeld irasbeli felszolités ellenére nem sziinteti
meg a hibés teljesitést, a Megrendeld jogosult a teljesitési biztositékot lehivni, és az elmaradt
munkalatokat annak terhére elvégeztetni, vagy a hibas teljesitésbol eredd hibak
megsziintetését mas Véllalkozotol megrendelni.
9.4.5.
Amennyiben a Villalkozo szerzddésszerlien teljesit és a jotallasi idoszak is hibajelentés
nélkiil, illetdlegesen a hibak kijavitas kotelezettségének teljesitésével eltelt a Megrendeld
felszabaditja a teljesitési biztositékot.
9.5. Vis maior
Rendkiviili idéjarasi viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vallalkozotdl
fiiggetlen koriilmények miatti idSkiesést a felek vis maiornak tekintik, mely koriilményeket az
épitési naploban sziikséges rogziteni. Vis maior korében felmeriilt késedelmes teljesités miatt a
Megrendeld késedelmi ktbért nem szamit fel és e korben karigényt Vallalkozdval szemben nem
érvényesit.

A MUNKAVEGZES
10.1.
Szabvdnyok és miiszaki elSirdsok: A szerzddés keretében megvalésuld munkéknak meg kell
felelniiik,

a) a Miiszaki Eléirasokban foglaltaknak,

¢) a kotelezden alkalmazandd nemzeti szabvanyoknak
10.2.
Ha barmely utobb felmeriild okbol a Véllalkozo altal készitett és a jelen szerzédés mellékletét
képezé iitemtervtsl Vallalkozo el kivan témi, a Megrendel utasitésa szerint koteles azt atdolgozni
és a Megrendelével jovahagyatni. A jovahagyés nem érinti a kotbérterhes hatariddk késedelmes
teljesitéséhez kapcsolodd megrendel6i kotbérigényt.
10.3.
Hibajavitds: A Megrendeld a Szerzédésben meghatarozott barmely munka befejezése elott
barmikor jelezheti az ellendrzése soran feltart hianyossagokat a Vallalkozonak és azok kijavitasara
péthataridot tizhet.
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10.4.

Ha a Villalkozé késlekedik ezeknek a hibaknak a kijavitasaval vagy a hatralévd munkak
befejezésével, illetbleg a pothatariddt nem tartja be, ugy a Megrendel$ jogosult a Vallalkozo
koltségén azok elvégeztetésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, és ezeket beszamitassal
érvényesiteni a Vallalkozo szamlaival szemben, vagy a teljesitéséi tartalék terhére.

10.5.

A Villalkozo az érdekkérén kiviil esé okbdl keletkezett hiba kijavitasara is koteles, az ebbol eredd
tobbletkdltségeit modositasi igényként jogosult bejelenteni Megrendeldnek, megjeldlve az
esetleges hataridé modositasra vonatkozo igényét is.

11. A MUNKA MINOSEGE
L1als
Anyagok, termékek: A Vallalkozo feladatat képezi a sziikséges anyagok beszerzése, annak minden
koltségével egyiitt.
11.2.
A Villalkoz6 az altala készitett terveket, a beépitendd anyagokat és az alkalmazott technologiakat
koteles a Megrendeldvel véleményeztetni és jovahagyatni.
11:3:
A Villalkozd koteles az adott munka megkezdése el6tt az alkalmassagi vizsgalatokat a
Megrendeldvel elfogadtatni. A Megrendel6 4ltal torténé elfogadas azonban nem csokkenti a
Villalkozo teljes korl felelosségét az alkalmazott anyagokért és technologiaért és nem mentesiti
szerz8déses kotelezettsége alol. A Vallalkozo koteles az alkalmassagi vizsgalatok eredményét
véleményezni a Megrendeld részére.
11.4.
Minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, melyet a
Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie:
11.4.1.
a jelen szerzédésben ¢s a vonatkozd szabvanyban, miiszaki eldirasban eldirt mindséglinek kell
lennie,
11.4.2.
a mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokat be kell szereznie, illetve annak hianyaban
a Megrendel® 4ltal el6irt vizsgalatokat kell elvégezni az el8készités, a gyartas helyén, vagy a
beépités helyszinén. Mindezek megfeleldségéért a Vallalkozonak kell helytallnia.
11:5:
Az Osszes mintat a Vallalkozonak kell szolgaltatnia sajat koltségén, ha annak biztositasat a
szerz6dés, szabvany, miiszaki el8iras vagy alkalmazéasi engedély irja eld.
11.6.
A Villalkozé viseli az olyan vizsgalat koltségét, amely a szerzédésszerl teljesitéshez
nyilvanvaldan sziikséges.
11.7.
Ha barmely - a jelen szerzddésben vagy szabvanyban, miiszaki leirdsban nem eldirt, de a
Megrendel¢ altal elrendelt - vizsgalat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az
elvégzett munka nem felel meg az el8irasoknak, akkor a vizsgalatok koltségét a Vallalkozé viseli.
11.8.
Gydrtds alatti ellendrzés: A Megrendelének joga van - a munkavégzés rendszeres ellendrzésén tul
- a gyartds vagy az eldkészités alatt ellendrizni és vizsgalni az anyagokat, termékeket és
berendezéseket amelyeket a jelen szerzddés alapjan szallitanak. Ha azok el8allitisa nem a
Vallalkozo teriiletein torténik, a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére engedélyt kérni, hogy az
elvégezhesse az ilyen ellendrzést és vizsgalatot az érintett helyeken. Az ilyen ellendrzés, vagy
vizsgalat elvégzése nem mentesiti a Vallalkozot semmilyen szerzdés szerinti kotelezettsége alol.
11.9.
A mindség tanusitdsa: A Vallalkozd a vonatkozd szabvanyok, miiszaki el6irasok szerinti
legmagasabb mindségi szinthez tartozo teljesitést véallal. A Vallalkozé az elvégzett munkajanak
mindségét tanusitani koteles, amelyhez a - Megrendeld altal jovahagyott - mintavételi és
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mindsitési terv szolgal alapul. A Villalkoz6 a megvaldsitast mindségtanisitasi joggal rendelkezd

laboratériumokban kételes ellendriztetni.

11.10.

A Munkck eltakardsa: Villalkozé az egyes munkarészeket csak a miiszaki ellendr engedélyével és

a Megrendeld képviseldjének elézetes irdsbeli tajékoztatasdval takarhatja el. A munkarészek

mindségét a Vallalkozonak taniisitania kell. Az el8irt mindség elérése a tovabbépités feltétele. A

Villalkozé a miiszaki ellenért az eltakaras megkezdésérél 3 nappal korabban irasos formaban

kételes értesiteni (levélben vagy telefaxon).

L1111,

Vita esetén a Vallalkozd koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és helyreallitas

koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos allaspontja téves volt.

11.12.

Feltarasok és vizsgalatok

11.12.1.A Megrendeld utasitast adhat barmely munkalat feltardsara és/vagy vizsgélatara. Ha
egy feltdras vagy vizsgalat eredményébdl nem allapithaté meg, hogy a Villalkozo altal
hasznalt anyag, vagy munkéja eltér a jelen szerzddésben eldirtakt6l, ezen a feltarasok és
vizsgalatok koltségével a vallalkozasi dijat mddositani kell.
11.12.2.
12. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

12.1;

Készre jelentés: Amikor a Villalkozé a szerzédés szerinti munkakat teljes egészében elkészitette

¢s beszerzett minden szerzOdés szerinti dokumentumot (megvaldsulasi terv, mindsitési

dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai) és/vagy amit a vonatkozé

jogszabalyok eléirnak, a Vallalkozo értesiti a Megrendeldt a munkak befejezésérol.

12.2.

Az diadds-arvételi eljards: Az atadas-atvételi eljards eldkészitése és lefolytatdsa a Megrendeld

feladata. Ha Megrendel¢ elfogadja a Villalkozd készre jelentését, az értesités kézhezvételétél

szamitott 15 napon beliil meghirdeti a miszaki atadas-atvételi eljarast, és arra meghivja

valamennyi érdekelt hatosagot, szakhatosagot, iizemeltetét.

123

Az atadds-atvételi eljaras sikeres befejezésének feltétele, hogy Vallalkozé atad Megrendelének

minden a 12.1 pontban felsorolt dokumentumot.

12.4.

Az dtadas-dtvételi eljaras eredményességétdl figgden a Megrendeld kiadja a befejezési igazolast,

vagy eredménytelenné nyilvanitja az eljarast és alkalmazza a jelen szerzodésbol és a Ptk.

eldirasaibol eredd jogkovetkezményeket. Ha ugy taldlja, hogy a munkakkal érintett épitmények

rendeltetésszer(i lzemeltetési lehet6sége a hianyok fennéllasa mellett is biztositott, a Vallalkozd

hidnypétlasi kotelezettségével atveszi a munkét, de a befejezési igazolast csak a hianymentes

teljesitést kovetden adja ki.

12.5.

Mindségi kifogds: Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkozo elirdsokat

nem elégiti ki, a Megrendeld kizarolagos joga donteni abban, hogy a csokkentett értékii teljesités-

ként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitashoz. Csokkentett értékii munkarész elfogadasa

esetén a Megrendeld a szerzédéses arat a mindségesokkenés dltala meghatarozott ardnyaban

Villalkozé még ki nem fizetett szdmléival szemben beszamitassal is csokkentheti.

12.6.

Jegyz6konyv: Az atadas-atvételi jegyzokonyvben fel kell tiintetni azokat a hibakat vagy

hidnyossagokat, amelyek a rendeltetésszerli hasznilatot ugyan nem befolyasoljik, de amelyek

teljesitése, javitisa vagy potlasa sziikséges, a Megrendeld altal meghatérozott hataridén beliil. A

Jjegyzdkdnyvben rogziteni kell azokat a hibakat és hianyossdgokat is, amelyek befolyasoljak a

rendeltetésszerli hasznalatot. A szerz6désnek meg nem feleld teljesités atvétele a Megrendeld

rész€r6l nem jelent lemondast a szerz8désszegésbil eredd igények érvényesitésérol.

12.7.

Befejezési igazolds: Amikor a szerzodésben meghatdrozott munkak teljes egészében elkésziiltek és

az atadds-atvétel sikeresen lezarult, a Megrendel6 kiadja a befejezési igazolast. Ezen igazolas




13.

kiadasanak feltétele a jotallasi biztositék szolgéltatisa. A befejezési igazolds birtokaban a
Vallalkozo benyujthatja a végszamla tervezetét.

PENZUGYI ELSZAMOLAS

13:1.

A Megrendel6 eldleg fizetésére nem kételezett.

13.2.

A pénziigyi elszamolas atalanyar alapjan torténik.

13.3.

Teljesités igazoldsa, szdamldk benyijtasa: Viéllalkozo a Befejezési igazolas kiaddsa utan
végszamlat nyujthat be. A miszaki ellenér a szamlat ellendrzi és a kézhezvételtdl szamitott 7
napon beliil igazolja.

13.4.

Ha a miiszaki ellendr a szamlat, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a
Vallalkozo koteles haladéktalanul, a miszaki ellenér alairasaval igazolt 0j szamlat kiéllitani. A
vitatott tételek vagy részek Osszegét, mint felfiiggesztett kovetelést kell kezelni és a
Megrendeldnek és a Vallalkozonak kiilon kell az ilyen kovetelés vonatkozasaban megegyeznie.
13.5.

Részszamlazds: Vallalkozd részszamla benyujtasara jogosult az alabbi litemezés szerint:

Idétartam Helyszin Részszamlazas*
30%-nal 20%-ot,
2010.08.09- 45%-nal 35%-ot,
2011.04.11. 60%-nal 50%-ot,
L 75%-nal 65 %-ot.
* a részszamlazasnal az x %-os miszaki ellenér éltal leigazolt y %-ot fizeti az ajanlatkérd,
amennyiben a vallalkozé a leigazolt szamlat az ajanlatkérd rendelkezésére bocsatja.

Komarom, Koppanymostor, Tamasi A. utca

Végszdmla: A befejezési igazolas kiadasat kdvetden jogosult a Vallalkozo végszamlat kiéllitani és
benyujtani a Megrendeldhdz minden olyan dokumentummal egyiitt, melyek sziikségesek ahhoz,
hogy a Megrendelé a szerzddés végsd értékét megallapitsa.

13.6.

Szamlak kifizetése: A 13.3., 13.4. és 13.5 alpontok alapjan benyujtott és igazolt vallalkoz6i
szamlék ellenértéke Komarom Véaros Onkormanyzata Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12029004-
00204291-00100003 szamla terhére, a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil, atutalassal
keriil kiegyenlitésre.

13.7.

Ha a Megrendelé — neki felrohato okokbdl — nem tesz eleget fizetési kotelezettségének, a
Megrendeldt a késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kotelezettség terheli a Ptk. 301/A. §
(2)-(3) bekezdései szerint

13.9.

A Villalkozé jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy a szerzddés és ennek teljesitése
esetén a kifizetés az ad6zas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. Tv. 36/A §-anak hatalya ala tartozik,
amelynek értelmében a Megrendeld minden 200 000.- forintot meghalad¢ kifizetésnél a 13.5,,
13.6,, pontokban foglaltak szerint csak akkor teljesithet kifizetést, ha a Vallalkozé6 Megrendel6
részére bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés iddpontjatdl szamitott 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsiild egyiittes addigazolast, vagy a Valallkozé a kifizetés idépontjaban
szerepel a koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban. (Art. 36/B §)

A Megrendeld koztartozast mutato egyiittes adoigazolas atadasa, bemutatasa vagy megkiildése
esetén a koztartozas erejéig a kifizetést visszatartja.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy az Art. 36/A §-dban foglaltakat az alvallalkozékkal, ill.
teljesitési segédekkel megkotott szerzodései tekintetében is érvényesiteni koteles, amelynek
elmulasztasa esetén a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozot, ill. a teljesitési
segédet a kifizetés idopontjaban terheld kdztartozasért.
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14. A SZERZODES MODOSITASA

14.1.

Modositdsi jog: A szerzédé felek csak akkor modosithatjak a szerz6désnek az ajanlati felhivas, a

dokumentéci6 feltételei ill. az ajanlat tartalma alapjan meghatérozott részét, ha a szerzédéskotést

kovetden bedllott koriilmény folytan a szerzédés valamelyik fél jogos érdekét sérti.

14.2.

Eljaras modositas esetén
14.2.1.
A Villalkozénak a miiszaki tartalom modositdséra  vonatkozé igénye (javaslata)
kézhezvételétdl, vagy barmely mas kovetelését kivalto esemény bekévetkezésétdl szamitott 7
napon beliil minden tétel vonatkozasaban részletes dsszedllitast kell benyujtania igényeirdl a
Megrendel6héz. Az ilyen igényeket a szerzédésben foglalt értékeken, vagy azok
aranyositasaval, vagy azokat felhaszndlva kell értékelni.
14.2.2.
A Megrendel6 a Vallalkozéval folytatott egyeztetést kovetden vagy elfogadja az igény-
bejelentésben foglaltakat, €s a felek a szerzodést ennek megfeleléen modositjak, vagy
megegyezés hidnydban a Megrendelé allapitja meg annak altala elfogadhaté mértékét. Az el
nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Véllalkozé jogosult kovetelésként kezelni, de az nem
mentesiti a Megrendel6i utasités végrehajtasanak kotelezettsége alol.
14.2.3.
A Megrendelé olyan miszaki tartalom mdédositésara vonatkozo igényét, amely nem jelent az
eredetihez képest tSbbletmunkat és nem befolydsolja a teljesitési hataridét, a Vallalkozo
koteles az eredeti szerz8déses aron elvégezni.
14.2.4.
A Megrendelé olyan miiszaki tartalom modositdsara vonatkozoé igényét, amely a
Villalkozonak felrohatd okbol keletkezett, a Vallalkozé a hataridé és a szerzbdéses ar
modositasa nélkiil kételes teljesiteni.

15. SZERZODESSZEGES

15.1.
Vallalkozé szerzédésszegése: Ha a Vallalkozo késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a
Megrendelé indokolt utasitasat visszautasitja vagy nem tesz eleget annak, illetve barmilyen mas
modon megszegi a szerzGdésben foglalt kotelezettségét, a Megrendels a szerzOdésszegés tényét az
épitési naploba torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozéssal feljegyzésben rogziti, és
hatdridé tiizésével felhivja a szerz8désszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozo a Megrendel6 altal
megszabott hatdridében nem sziinteti meg a szerzOdésszegés tényét, a Megrendeld azonnali
hatéllyal felmondhatja a szerzddést és érvényesiti a jelen szerzédésbdl eredd kar- és egyéb jogos
igényét. A Vallalkozonak ekkor le kell vonulnia a helyszinrgl, a munkateriiletet 4t kell adnia
Megrendel6nek.
15.2.
Megrendeldi szerzédésszegés: Ha a Megrendelé megszegi a szerzédésben foglalt kotelezettségeit,
a Villalkoz6 a szerzodésszegés tényét erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és
hatéridé tizésével felhivja a Megrendelét a szerz6désszegés megsziintetésére. Ha a Megrendel6 a
Villalkoz6 altal megszabott hatariddig nem tesz meg minden elvarhaté 1épést a szerzOdésszegés
megsziintetésére, a Vallalkozo a Munkak Kivitelezését részben, vagy egészben felfiiggesztheti. Ha
a Megrendeld neki felrohaté okbol a Vallalkozé altal megadott hatarid$ lejartatdl szamitott 30
napon beliil sem sziinteti meg a szerzédésszegést, a Vallalkozd azonnali hatallyal felmondhatja a
szerzédést. A Villalkozénak ezutan le kell vonulnia a helyszinrdl és a munkateriiletet 4t kell adnia
Megrendelonek.
153
Elszamolas a szerzddés megsziinése esetén

15.31.

Amennyiben a szerzodés meghitsuldsira vagy felmondésara nem Vallalkozénak felréhaté

okbol keriil sor, a Vallalkozé jogosult kovetelni az addigi - szerzédésszeri -teljesitése igazolt




koltségeinek kifizetését. Amennyiben a szerzédés meghitsulasara vagy felmondasara a
Vallalkozonak felréhatd és a vdllalkozo érdekkorében felmeriilt okbol keriil sor, gy
vallalkozdi dijra nem tarthat igényt és kételes a Megrendel6 felmeriilt karat megtériteni.
15.4.
Fizetésképtelenség: Ha az egyik Felet cséd, vagy felszamolasi eljaras soran fizetésképtelenné
nyilvanitjak, a masik Fél irdsban azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést.
15.5.
Hibds teljesités: Nem a szerzoédésben meghatarozott minéségii teljesités esetén a Megrendeld
kérheti a kicserélést.
15.6.
Vitdk elrendezése: A szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. eldirasai az iranyaddk.
15.7.
Ha vita meriil fel a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredéen, a Feleknek
30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem vezet eredményre,
Jjelen szerz6désbol eredd vitas kérdések eldontésére szerz6do felek a Komarom-Esztergom Megyei
Birosag kizardlagos illetékességét kotik ki.
15.8.
Szerzodo felek jelen szerzodést, - mint akaratukkal mindenben megegyezét — jovahagyodlag és
cégszerlien irtak ala.
159,
Barmely vita eldontésére, amely a jelen szerzodésbél vagy azzal Osszefiiggésben, annak
megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a
felek alavetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Allando
Valasztottbirésig, Budapest kizarélagos dontésének azzal, hogy a Vélasztottbirésdg a sajat
Eljarasi Szabalyzata szerint jar el." Az eljard valasztottbird(k) szdma 3 6.

Kelt: Komarom, 2010. augusztus 04.
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