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VALLALKOZASI SZERZODES
Amely létrejott

- egyrészrél Komarom Viros Onkorményzata (Székhely: 2900 Komarom, Szabadsag tér 1.;
Addszam: 15385152-2-11; Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.; Szamlaszam: 12029004-
00204291-00100003; Szamlazési cim: 2900 Komarom, Szabadsag tér 1.), képviseli: Zatyko
Janos Komérom Véros Polgarmestere, valamint dr. Szoll6sy Ferenc jegyzd, cimzetes fjegyzé,
mint megrendel6 (tovabbiakban Megrendeld)

- masrészrol a Dibusz Kft (Székhely:2921 Komarom, Széchenyi u. 4., Addszam:10656152-2-11,
Szamlavezetd bank: OTP Bank Szdmlaszam:11740030-20007023), a jelen szerzédés alairésara és
a tarsasdg képviseletére jogosult személy: Dibusz Péter, mint vallalkozé (tovabbiakban
Vallalkozé)

kozott az alabbiak szerint:

1. A SZERZODES RESZET KEPEZO DOKUMENTUMOK

1.1,

A szerzbdés [ényeges, elvélaszthatatlan részét képezi, azzal egyiitt olvasando és kezelendd:
1.1,
A Megrendelé altal kifrt altalanos egyszerii kiszbeszerzési eljaras teljes dokumentacicja
(kiilonss  tekintettel az ajanlati felhivdsra, az ajanlati dokumentaciora, kiegészitd
tdjekoztatasokra, a hianypétlasi felhivasra), amely jelen szerzddés 1. szdmai mellékletét képezi
1.1.2.
A Villalkozé éltal, a kozbeszerzési eljaras keretében benyujtott nyertes ajanlaténak teljes
tartalma az esetleges hianypotlasi felhivasra megkiildstt valaszaval egyiitt, amely jelen
szerz0dés 2. szdamil mellékletét képezi.

2. SZERZODES TARGYA
A Megrendel megrendeli, a Vallalkozé elvallalja
a Komarom, Kaillay Odon park, fedett pavilon kivitelezését jelen szerzodés 1. szamu
mellékletének részét képezé ajanlati dokumenticio, valamint tervdokumentacié és miiszaki
leiras alapjan.

3. VALLALKOZOI DiJ
3.1.
A pénziigyi elszamolas atalanyar alapjan torténik.
3:2:
Az atalanyaras vallalkozéi dij:

Villalkozéi dij J

Netto: 10 532 892,- Ft ‘

Szerzodo felek rogzitik, hogy jelen szerzédés szerinti munkéara az AFA fizetés tekintetében a
2008. évi VIL térvénnyel médositott, 2007, évi CXXVIL térvény 142 § (1) bekezdés b) pontja
alkalmazando, mivel jelen szerzodés targya épitési hatosagi engedély kdteles beruhazasnak
mindsiil. Fentiekre tekintettel a nett6 vallalkozasi dijra esd altalanos forgalmi adét a Megrendeld
fizeti meg (a tevékenység forditottan adézik).

3.3.

A vallalkozoi dij alapjat képez részletes koltségvetést, valamint miiszaki tartalmat jelen szerzédés
2. szam( melléklete tartalmazza.
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3.4.
A vallalkozoi dij tartalmazza a megvaldsitas soran felmeriild valamennyi kdltséget, beleértve az
organizaciés koltségeket is.
4. TOBBLETMUNKAK ES POTMUNKAK ELSZAMOLASA
4.1.
A villalkozoi dij 4talanyarnak mindsiil. A vallalkozo tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.
4.2.
Amennyiben a kivitelezés soran elére nem lithatd koriilmények miatt kiegészitd munkak
(potmunkék) elvégzésének sziikségessége meriil fel, azt a Vallalkozo koteles elvégezni a
sziikséges egyeztetések (tervezd, megrendeld) €s tételes arajanlat elfogadasat kéveten. Az ilyen
modon felmeriil$ kiegészité munkak esetében szerzédésmodositas sziikséges.
43.
Pétmunkanak mindsiil az a munka, amely az ajanlati tervdokumentaciéban és a vallalkozd
ajinlatiban nem szerepel, és amelyet a megrendelé sziikségesnek tart és a vallalkozotdl
megrendel.
HATARIDOK
9l
A jelen szerz8désben foglalt véllalkozdi tevékenység, eredmény megvalositasara el6irt hataridok:
szerzddéskotéstdl szamitott 63 nap.
A Kivitelezés végsé hatarideje: 2010. oktober 11.
5.2.
A Megrendeld el6teljesitést elfogad.

Ell

6. ERTESITESI CIMEK ES A FELEK KEPVISELOI:
Megrendel6 képviselgje:

Név: Varga Zsolt— Varosfejlesztési és Epitési Osztaly vezetje.
Cim: Komarom Varos Polgarmesteri Hivatala

Telefon: 34/541- 310

Fax: 34/541-347

E-mail: epiteszet@komarom.hu

Név: Szalai Noel-beruhazasi iigyintézé

Cim: Komarom Vaéros Polgarmesteri Hivatala
Telefon: 34/541- 418

Fax: 34/541-347

E-mail: noel.szalai@komarom.hu

Miiszaki ellenér: A megrendeld a munkateriilet atadason irasban kozli a Vallalkozoval a miiszaki
ellendr nevét, elérhetdségeit.

A Villalkoz6 képviseldje

Név: Dibusz Péter

Cim: 2921 Komarom Széchenyi u. 4.
Telefon: 34/340-017

Fax: 34/340-017

E-mail: dibusz@dibuszkft.hu

A Villalkozé Felelés Miiszaki Vezetdje:

Név: Banyoczky Imre

Cim: 2921 Komarom Széchenyi u. 4.

Telefon: 34/340-017

Fax: 34/340-017

E-mail: dibusz@dibuszkft.hu

Nyilvéntartasi szam: MMK-MV-Ep/A-115094/2012
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7. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI
(AN
A Megrendel6 képviseldje Szalai Noel, a Megrendeld koztisztviseldjeként, a Megrendels
felhatalmazésa, utasitasa alapjan jogosult a Megrendeld szerzddéses kételezettségeinek teljesitése
és jogai gyakorldsa érdekében minden sziikséges intézkedést megtenni, a Vallalkozo
képviseldjével a kapcsolatot tartani, indokolt esetben szerzédésmoddositast eldkésziteni. A
Megrendeld képviseldjének a Megrendelével szemben fennalld jogait és kotelezettségeit, tovabba
felelésségét a koztisztviseldi jogviszonyra vonatkozd szabalyok tartalmazzak.
7.2.
A miszaki ellendr nem jogosult a Véllalkozot barmely szerzddéses kotelezettsége aldl felmenteni
vagy a Megrendel® nevében szerzddéses kotelezettséget vallalni.
7.3
Munkateriilet  dtadds: A Megrendelé a munkateriiletet augusztus 18-4n a Vallalkozd
rendelkezésére bocsatja, melynek tényét rogzitik az épitési napldban. Véllalkozé az épitési
napldba t6rténd, ezen bejegyzéssel elismeri tovabbd azt is, hogy a munkateriiletet a jelen szerzédés
targya szerinti munkdk elvégzéséhez megfeleld 4llapotban bocsatotta a Megrendels a
rendelkezésére.
7.4.
Engedélyek: A Munkék elvégzéséhez sziikséges terveket és épitési engedélyeket a Megrendel
biztositja.
7.5.
Miiszaki ellendrzés: Megrendeld a munkék miiszaki ellendrzését legalabb 8 naponként végzi,
ennek tényét és észrevételeit az Epitési Naploba bejegyzi. A Megrendelé észrevételeire a
véllalkozd koteles 3 napon beliil irdsban reagélni. A Megrendelé ellenérzése a munkavégzést nem
akadalyozhatja.
7.6.
Atadds-arvételi eljdrdas: Az dtadas-atvételi eljaras elokészitése és lefolytatasa a Megrendeld
feladata, a Villalkozd altal el6zetesen bejelentett készre jelentése alapjan. Ha Megrendels
clfogadja a Villalkozd készre jelentését, az értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil
meghirdeti a miszaki atadas-atvételi eljarast, és arra meghivja valamennyi érdekelt hatosagot,
szakhatosagot, tizemeltetét. A Megrendelé koteles a Vallalkozé értesitése szerinti idépontra
kitlizott atadas-atvételi eljars soran a munkat megvizsgalni és a felfedezett hibakat, hianyokat, a
hibas munkarészekre esé koltségvetési Ssszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi
igényeket jegyzokonyvben régziteni.
7.7.
Haszndlatba véieli engedély: A hasznalatba vételi engedély beszerzése a Megrendelé feladata.
7.8.
Uto-feliilvizsgalati eljcrds: Az uto-feliilvizsgalati eljarast (Ptk. 405.§ (5) bekezdés alapjan) a
Megrendeld késziti el6 és hivia meg arra a Vallalkozot. A meghivét az eljaras megkezdésének
napjat megeldzéen 8 nappal kell megkiildeni. A Megrendeld az eljarasrél a meghivottak
jelenlétében jegyzOkdnyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a résztveviknek a
hibakkal (hidnyokkal) kapesolatos nyilatkozatat. A jegyzékonyv rogziti a Vallalkozo ltal elismert
hibak kijavitasira és a hianyok potlasara a Megrendel§ altal meghatarozott hataridét.

8. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

8.1. Jelen szerzédés alairdsaval Vallalkozé kijelenti:

- hogy teljes koriien vallalkozik az 2. pontban leirt munkékra és a megvaldsitishoz kapcsolédd
6sszes munkara a szerzddés és annak mellékletei szerint,

- a kivitelezés helyszinét megtekintette és megismerkedett az ott 1évé koriilményekkel,

- a tervdokumenticiot megvizsgilta és azt a Kivitelezési munka elvégzésének alapjaul
megfelelonek talalta a helyszin ismeretében,

- Vallalkozo kételezi magét, hogy a szerz8dés targyat jelen szerzodés alapelveinek megfelelden és
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az abban szabalyozottak szerint, a vonatkozo eléirasok és szabvanyok szerint, miiszakilag ¢s
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar eléirasoknak megfeleléen, I. osztélyd
mindségben, 1. osztalyli anyagok felhasznalasaval, az atadasi hataridére, hiba- és hianymentesen
elkésziti.

- a vallalkozasi tevékenységet koteles a jelen szerzddésben foglalt hataridoben elvégezni (ide értve
az atadas-atvétel szerinti hibak kijavitasat és az uto-feliilvizsgalatot kovetd hibak kijavitdsat is)

- a kdzbeszerzés értékének Stven szazalékat sajat maga teljesiti

A Vallalkozonak a munkékat a szerzodésben foglaltaknak megfelelden kell kiviteleznie. A Véllal-
kozé kotelessége gondoskodni a feliigyeletrdl, a munkavégzésrdl, azokrol az anyagokrol és
eszkdzokr6l, amelyek a szerzodésszerii teljesitéshez szitkségesek, tovabba 290/2007. (X.31)
Korm.rendeletben foglaltak betartasérél. (290/2007. (X.31.) Korm. rend az épitGipari kivitelezési
tevékenységekrdl, az épitési naplordl és a kivitelezési dokumentdcio tartalmardl)

8.2.

A Vallalkozé koteles a kezeldi nyilatkozatok szerinti szakfeliigyelet idoben  torténd
megrendelésére. A szakfeliigyelet hianyabdl felmeriils esetleges koltségeket a Vallalkozénak kell
viselnie.

8.3:

A Vallalkozd képviseldje Dibusz Péter a Villalkozd meghatalmazasa alapjan jogosult a
Vallalkozd szerzddéses kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden
sziikséges intézkedést megtenni, a Megrendelé képviseldjével a kapesolatot tartani, arra vonatkozo
igény felmeriilése esetén a szerzédésmodositast eldkésziteni. A képviseld személyében torténé
véltozasrol Vallalkozd kiteles a Megrendeldt haladéktalanuk irasban tajékoztatni.

8.4.

A Villalkozo Banyoéczky Imrét bizza meg, mint felelés miiszaki vezetét az épitésvezetdi
teenddk ellatasara, aki megfelel a 290/2007. (X.31) Korm.rendelet eldirdsainak. Az épitésvezetd
személyében torténd valtozas esetén a Vallalkozo koteles a Megrendel6t elozetesen €értesiteni.

8.5.

A teljesités sordn a teljes ellenérték 10 %-at meghaladd mértékii munkak elvégzésére Villalkozo
kizérélag az ajanlatiban megnevezett alvallalkozokat alkalmazhatja. A Vallalkozd a jogosan
igénybe vett alvallalkozéért Gigy felel, mintha a munkat maga végezte volna el. Amennyiben a
Vallalkozé jogosulatlanul vesz igénybe alvallalkozdt, tgy felel minden olyan karért, amely
anélkiil nem kdvetkezett volna be. A Villalkozé alvallalkozot csak akkor vonhat be a teljesitésbe,
ha az id6kdzben eldre nem lathatd okok miatt bekdvetkezd koriilmények a szerzédésnek, vagy
annak egy részének teljesitését ellehetetlenitenék, és a Megrendeld elore irasban megadja
hozzajarulasat.

8.6.

MegrendelSi utasitasok teljesitése: A Vallalkozénak teljesitenie kell a Megrendel® 8sszes, a
munkakra vonatkozo utasitasat beleértve a munkak teljes, vagy részleges felfliggesztését is. Felek
a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitist a munkahelyen
vezetett épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. A vallalkozo kételes felhivni a Megrendeld
figyelmét azon esetre, amennyiben szakszertitlen utasitast ad.

8.7.

A Vallalkozo koteles a sajat koltségén a munkdk megvalositasa, valamint a hibak kijavitasa
folyamén biztositani munkateriilet 6rzését, koteles gondoskodni a munkateriileten a munka- €s
tlizvédelmi el6irasok betartasardl.

8.8.

Megrendel6i jovdhagydsok: A beépitendd anyagokat, a mintavételi tervet, az alkalmazott
elballitasi és beépitési technolégiakat Vallalkozé koteles a Megrendelovel el6zetesen irdsban
jovahagyatni. A munkalatok Megrendeldi jovéhagyas nélkiil nem kezdédhetnek meg. A beépitett
anyagoknak, technolégianak alkalmazasi engedéllyel kell rendelkeznie, amelyet a Vallalkozo
koteles Megrendeld iranyaban igazolni.

8.9.

A Villalkozé az elvégzett munkéajanak mindségét a Megrendeld altal jovahagyott mintavételi €s
mindsitési terv figyelembevételével tanusitani kételes. A Vallalkozé 8 munkanappal a munka
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kezdése el6tt koteles atadni ellenjegyzésre a Megrendel miiszaki ellenérének a keveréktervet, és
a gyartasi utasitdst, amit a miszaki ellendr épités kozben szurdprobaszeriien ellendriz.

8.10.

A Megrendeld jovahagyasa Vallalkozo teljes korii feleldsségét nem csokkenti és nem mentesiti a
Vallalkozdt az egyébként sziikséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése alol.

8.11.

Ellendrzés: A Vallalkozo koteles a Megrendel6 szamara a munkak miiszaki ellendrzését
folyamatosan lehetdvé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.
8.12.

A munkateriilet atvételétdl Vallalkozo koteles épitési naplot vezetni a 290/2007. (X.31) Korm.
rendelet elbirasainak megfeleléen. A munka teljesitése soran az épitési naploban kell a feleknek
minden a munkak megvaldsitdsdval, a Megrendeld helyszini ellendrzésével és vizsgalataval
kapcsolatos észrevételét rdgziteni. Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak a Vallalkozasi
szerzddésben miiszaki ellendrként és épitésvezetokeént feltiintetett személyek.

8.13L

A Vallalkozo koteles egyeztetni a Megrendeldvel minden ellendrzés €s vizsgalat idopontjat és
helyét a Szerzddés eldirasai alapjan. A Vallalkozé kételes a Megrendelének tovabbitani a
vizsgalat eredményeit tartalmazé dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban.

8.14.

Ha az eldzetesen egyeztetett helyen és id6ben a feltételek nincsenek meg az ellendrzésre vagy
vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a szerzédésnek, a
Megrendelé a teljesitést nem fogadja el, valasztasa szerint vagy kijavitast kér, vagy - ha a hiba a
rendeltetésszerii hasznalatot nem akadalyozza, - arleszallitast jogosult alkalmazni.

8.15.

Szerz6dd felek tudomdsul veszik, a szerzédéses ar - mint koltségvetési pénzeszkoz-
felhasznélasara vonatkozoan az Allami Szamvevészék, illetve a Korméanyzati Ellendrzési Hivatal
ellenérzési jogosultsagat, valamint azt, hogy a vallalkozd a szerz6dés lényeges tartalmarol a
tajékoztatast tizleti titok cimén nem tagadhatja meg.

8.16.

Feleldsségbiziosiias: A Vallalkozénak a munkék teljes korére kiterjeds, a megvalositasi idészakra
52616 teljes korl felelosségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositast kell kotnie. A
feleldsségbiztositasi szerzddést legkésdbb a szerzddéskstést kdvetd 15 napon beliil kell bemutatni,
illetve egy fénymésolati példanyban a Megrendel6nek atadni. Amennyiben a Vallalkozé ezen
kotelezettségét hatariddben nem teljesiti, igy Megrendeld jogosult a jelen szerzdéstol elallni.
8.17.

A kornyezet védelme: A Vallalkozd koteles a munkak kivitelezése és megvaldsitdsa, valamint a
hibék kijavitisa soran megtenni az 6sszes téle elvarhato intézkedést a kornyezet védelmére. A
Viallalkozo teljes mértékben felelés a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott épitési
modszerekért, amelyeket gy kell megvélasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények
biztonsagat, ne okozzanak kart a kdrnyezetben.

8.18.

Kdrelhdritds, karenyhités: A Vallalkozénak minden tdle telhetdt meg kell tennie a személyi
sériilések €s vagyoni kdrok bekovetkezésének megeldzésére. A Vallalkozo koteles a személyek
biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztets kar lehetéségének felmeriilése esetén
haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrol a Megrendelt azonnal értesiteni. A
Villalkozé tudomésul veszi, hogy munkajat a forgalom fenntartdsa mellett végzi, ezért
karelharitasi kotelezettsége a kozlekedtkre és a jarmiivekre is fennall.

8.20. Amennyiben a Vallalkozé az alvallalkozoéival kétott szerz8désben kikotstt ellenszolgaltatast
teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta az ajanlataban megjelolt alvallalkozdja felé, err6l
az Megrendelét haladéktalanul koteles tajékoztatni. Amennyiben a Vallalkozd a bejelentési
kotelezettségének 6t napon beliil nem tesz eleget, az alvéllalkozo maga jogosult az adatoknak a
Megrendelé felé torténd bejelentésére. Az Megrendelé haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a
honlapjan torténd kozzétételérol.
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A fenti tajékoztatasnak legaldbb a kovetkezoéket kell tartalmaznia:

a) a kozbeszerzési eljaras megjeldlését, illetve hivatkozast, az eljarast megindito
felhivasra;

b) Vallalkozo és alvallalkozé megjelolése;

¢) az ellenszolgaltatis mértékét, teljesitésének feltételeit, illetéleg hivatkozast a
vonatkozo jogszabalyokra;

d) a szerzédés targyat és teljesitésének iddpontjat;

e) az ellenszolgéltatas teljesitésének idopontjat, vagy a teljesités megtagadasdnak okat

9. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
9.1. JOTALLAS

9:lals
Vallalkozé 48 hénap teljeskorii jotallast vallal. A Jotallasi idészak a Befejezési igazolds
kiadasanak idépontjatol kezdddik. A véllalt jotallasi idon kiviil a kitelezd alkalmassagi idore
vonatkozoé a 12/1988.(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-K VM rendelet el8irasai az iranyadok.
9.1.2.
A Jotallasi idészakon beliil a Vallalkozo a Megrendeld 4ltal jelzett, a hibas teljesitéssel
Osszefliggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az id6jaras a javitasi technoldgiat lehetévé
teszi - 15 napon beliil koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil
befejezni. Ellenkezé esetben Megrendeld jogosult - a Vallalkozo értesitésével - a munkat
massal elvégeztetni a Jotallasi Biztositék terhére.
9.1.3.
A joidllasi biziositék formdja: A Vallalkozé a netté szerzédéses ar 2%-anak mértékéig
koteles Jotallasi biztositékot szolgaltatni a Megrendelének. Az eredeti igazolas
leaddsanak hatarideje: legkésébb a sikeres miiszaki Atadas-atvétel napja. A jotallasi
biztositék rendelkezésre bocsatdsnak modja: bankgarancia (a Kbt. 53. § (6) bekezdés a)
pontja szerint.)
9.1.4.
Joudlldsi Biziosiiék felszabaditasa: A Jotallasi iddszak végén Felek helyszini bejarast tartanak,
és megdllapitasaikat jegyzékonyvben rdgzitik. A rogzitett hibak kijavitasa utan, illetve a
Jegyzékonyvben foglalt megallapodasnak megfelelden a Jotallasi biztositékot Megrendeld
részben, vagy egészben felszabaditja.

9.2. Kéotbér
921,
A Vallalkoz6 a neki felréhaté késedelmes teljesités esetében kotbér-fizetési felelésséggel
tartozik. Megrendelo fenntartjia a jogot a kothért meghaladd kéra megtéritésének
érvényesitésére.
922
A késedelmes teljesités esetére kikotstt kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. A
Véllalkozé késedelmes teljesités esetére koteles a teljesitésre pothataridst vallalni. A
pothataridét a megrendeld hatarozza meg.
923,
Késedelmes teljesités esetére a kotbér mértéke a nettd szerzédéses ar 1%-a naponta, de
maximalis értéke nem lehet tobb, mint a szerzodés szerinti nettd ar 20%-a. A meghitsulasi
kotbér mértéke a szerz6dés nettd Gsszegének 25 %-a.
9.2.4.
A kotbér esedékessé valik, ha a miiszaki 4tadas-atvételre nem keriil sor jelen szerz6dés 5.1
pontjdban meghatarozott iddpontig. A kotbér fizetési kotelezettség megsziinik, amikor a
késedelem megsziinik, vagy a kétbér eléri a legmagasabb mértéket.




10.

9.3. Hibas teljesités
9.3.1.
Ha a munka végzése soran a kériilmények, illetve a Megrendeld 4ltal gyakorolt ellenérzések
eredményei arra engednek kovetkeztetni, hogy a teljesités hibds lesz, a Megrendelé a
fogyatékossag kikiiszsbolésére pothataridét hataroz meg.

9.3.2.

A 9.3.1 pont szerinti pothataridd sikertelen eltelte utan Megrendeld jogosult a hibat a
Villalkozé k&ltségére massal kijavittatni, amely a még ki nem fizetett vallalkozéi dijbdl, vagy
a teljesitési biztositék lehivasaval keriil érvényesitésre.

9.4. Teljesitési biztositék
9.4.1.
A Megrendeld a sikeres miiszaki-atadas atvétel idépontjaig teljesitési biztositékot kér a
Vallalkozétél, melynek mértéke a nett6 szerzédéses ar 5%-a.
9.4.2.
A teljesitési biztositékot rendelkezésre bocsatasanak médja: bankgarancia (a Kbt. 53. § (6)
bekezdés a) pontja szerint.)
9.43.
A Villalkozénak kételes a biztositék rendelkezésre bocsatésat igazold eredeti dokumentumot
a szerzddéskotést kovetd 15 napon beliil a Megrendeld cimére megkiildeni. Amennyiben
Villalkozo ezen kotelezettségének nem tesz eleget, Gigy a szerzédéstdl a Megrendeld elallhat.
9.4.4.
Amennyiben a késedelmi kétbér eléri maximalis mértékét, és Véllalkozo a késedelmet még
nem sziintette meg, vagy a Vallalkozé a Megrendel6 irdsbeli felszolitas ellenére nem sziinteti
meg a hibas teljesitést, a Megrendel6 jogosult a teljesitési biztositékot lehivni, és az elmaradt
munkalatokat annak terhére elvégeztetni, vagy a hibas teljesitésbl eredd hibak
megsziintetését mas Vallalkozotol megrendelni.
9.4.5.
Amennyiben a Villalkozo szerzodésszeriien teljesit és a jotallasi idészak is hibajelentés
nélkiil, illetdlegesen a hibak kijavitas kotelezettségének teljesitésével eltelt a Megrendeld
felszabaditja a teljesitési biztositékot.
9.5. Vis maior
Rendkiviili idéjarasi viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vallalkozotol
fliggetlen koriilmények miatti idékiesést a felek vis maiornak tekintik, mely koriilményeket az
épitési naploban sziikséges rogziteni. Vis maior korében felmeriilt késedelmes teljesités miatt a
Megrendeld késedelmi kétbért nem szamit fel és e kérben karigényt Vallalkozéval szemben nem
érvényesit.

A MUNKAVEGZES
10.1.
Szabvdanyok és miiszaki elGirdsok: A szerzddés keretében megvaldsulé munkéknak meg kell
felelniiik,

a) a Miiszaki Eloirasokban foglaltaknak,

c) a kotelezéen alkalmazandd nemzeti szabvanyoknak
10.2.
Ha barmely utobb felmeriils okbol a Vallalkozo altal készitett és a jelen szerzédés mellékletét
képezé iitemtervtdl Vallalkozo el kivan térni, a Megrendeld utasitasa szerint koteles azt atdolgozni
és a Megrendel6vel jovahagyatni. A jovdhagyas nem érinti a kotbérterhes hataridok késedelmes
teljesitéséhez kapcsolodd megrendeldi kitbérigényt.
10.3.
Hibajavitas: A Megrendeld a Szerzédésben meghatarozott barmely munka befejezése elétt
barmikor jelezheti az ellenérzése soran feltart hianyossagokat a Vallalkozénak és azok kijavitasara
pothataridét tiizhet ki.
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10.4.

Ha a Vallalkozé késlekedik ezeknek a hibaknak a kijavitdsdval vagy a hétralévé munkdk
befejezésével, illetdleg a pothataridét nem tartja be, ugy a Megrendeld jogosult a Véllalkozo
koltségén azok elvégeztetésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, és ezeket beszamitassal
érvényesiteni a Vallalkozé szamlaival szemben, vagy a teljesitéséi tartalék terhére.

10.5.

A Véllalkoz6 az érdekkorén kiviil es6 okbol keletkezett hiba kijavitasara is koteles, az ebbdl eredd
tobbletkoltségeit moddositasi igényként jogosult bejelenteni Megrendelének, megjeldlve az
esetleges hataridé modositasra vonatkozo igényét is.

11. A MUNKA MINOSEGE
1.1
Anyagok, termékek: A Vallalkozo feladatat képezi a sziikséges anyagok beszerzése, annak minden
koltségével egyiitt.
11.2.
A Villalkozo az ltala készitett terveket, a beépitendd anyagokat és az alkalmazott technologidkat
koteles a Megrendelovel véleményeztetni és jovahagyatni.
11.3.
A Vallalkozé koteles az adott munka megkezdése el6tt az alkalmassagi vizsgalatokat a
Megrendelével elfogadtatni. A Megrendel¢ éltal torténd elfogadas azonban nem csokkenti a
Vallalkozé teljes korii feleldsségét az alkalmazott anyagokért és technologiaért és nem mentesiti
szerzédéses kotelezettsége aldl. A Vallalkozo koteles az alkalmassagi vizsgalatok eredményét
véleményezni a Megrendeld részére.
11.4.
Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, melyet a
Véllalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:
11.4.1.
a jelen szerzédésben és a vonatkozé szabvanyban, miiszaki eldirdsban eléirt mindséginek kell
lennie,
11.4.2.
a mindsitéshez sziikséges mindségi tanlsitvanyokat be kell szereznie, illetve annak hianyaban
a Megrendel6 altal eldirt vizsgalatokat kell elvégezni az elokészités, a gyartas helyen, vagy a
beépités helyszinén. Mindezek megfeleldségéért a Vallalkozonak kell helytallnia.
11.5.
Az Osszes mintat a Vallalkozonak kell szolgaltatnia sajat koltségén, ha annak biztositasat a
szerzbdés, szabvany, milszaki eléiras vagy alkalmazasi engedély irja eld.
11.6.
A Vallalkozé viseli az olyan vizsgalat koltségét, amely a szerzbdésszerl teljesitéshez
nyilvanvaldan sziikséges.
11.7.
Ha béarmely - a jelen szerzédésben vagy szabvanyban, miiszaki leirasban nem eldirt, de a
Megrendel§ altal elrendelt - vizsgélat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az
elvégzett munka nem felel meg az eléirasoknak, akkor a vizsgalatok kéltségét a Vallalkozé viseli.
11.8.
Gyadrtads alatti ellendrzés: A Megrendelének joga van - a munkavégzés rendszeres ellendrzésén tul
- a gyartds vagy az el6készités alatt ellendrizni €s vizsgalni az anyagokat, termékeket és
berendezéseket amelyeket a jelen szerz8dés alapjan szallitanak. Ha azok eloéallitisa nem a
Vallalkoz6 teriiletein torténik, a Vallalkozd kételes a Megrendel6 részére engedélyt kérni, hogy az
elvégezhesse az ilyen ellendrzést és vizsgalatot az érintett helyeken. Az ilyen ellendrzés, vagy
vizsgalat elvégzése nem mentesiti a Véllalkozot semmilyen szerzddés szerinti kotelezettsége alol.
11.9;
A mindség tanusitdsa: A Vallalkozo a vonatkozd szabvanyok, miszaki eldirdsok szerinti
legmagasabb mindségi szinthez tartozé teljesitést vallal. A Vallalkozé az elvégzett munkajanak
mindségét tanusitani koteles, amelyhez a - Megrendeld altal jovahagyott - mintavételi és
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mindsitési terv szolgal alapul. A Vallalkozé a megvaldsitast mindségtanisitasi joggal rendelkezé

laboratoriumokban koteles ellenériztetni.

11.10.

A Munkdk eltakardsa: Vallalkozo az egyes munkarészeket csak a miiszaki ellenér engedélyével és

a Megrendelé képviseldjének elézetes irasbeli tajékoztataséval takarhatja el. A munkarészek

mindségét a Vallalkozonak tanusitania kell. Az el8irt mindség elérése a tovabbépités feltétele. A

Vallalkozé a miiszaki ellenért az eltakaras megkezdésérdl 3 nappal korabban irasos formaban

koteles értesiteni (levélben vagy telefaxon).

11 1

Vita esetén a Villalkozé koteles az eltakart munkarészt feltirni. A feltards és helyreallitas

koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

11.12.

Feltarasok és vizsgalatok

11.12.1.A Megrendel6 utasitast adhat barmely munkalat feltarasara és/vagy vizsgalatara. Ha

egy feltdrds vagy vizsgilat eredményébdl nem allapithaté meg, hogy a Vallalkozé altal
hasznalt anyag, vagy munkéja eltér a jelen szerzddésben eldirtaktol, ezen a feltarasok és
vizsgdlatok koltségével a vallalkozasi dijat modositani kell.

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

12.1.

Készre jelentés: Amikor a Véllalkozo a szerz6dés szerinti munkakat teljes egészében elkészitette

€s beszerzett minden szerzddés szerinti dokumentumot (megvalosulasi terv, mindsitési

dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai) és/vagy amit a vonatkozd

Jjogszabalyok eldirak, a Vallalkozé értesiti a Megrendelét a munkak befejezésérsl.

12.2.

Az diadas-divételi eljdards: Az atadas-atvételi ecljaras eldkészitése és lefolytatasa a Megrendeld

feladata. Ha Megrendeld elfogadja a Véllalkozd készre jelentését, az értesités kézhezvételétdl

szamitott 15 napon beliil meghirdeti a miiszaki atadas-atvételi eljarast, és arra meghivja

valamennyi érdekelt hatdsagot, szakhatésagot, iizemeltetot.

12.3.

Az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének feltétele, hogy Vallalkozo atad Megrendel6nek

minden a 12.1 pontban felsorolt dokumentumot.

12.4.

Az atadds-atvételi eljarés eredményességétdl fiiggden a Megrendelé kiadja a befejezési igazolast,

vagy eredménytelenné nyilvanitja az eljardst és alkalmazza a jelen szerzddésbdl és a Ptk.

eldirasaibdl eredd jogksvetkezményeket. Ha gy taldlja, hogy a munkakkal érintett épitmények

rendeltetésszerii lizemeltetési lehetésége a hianyok fennallasa mellett is biztositott, a Vallalkozo

hianypotlasi kotelezettségével 4tveszi a munkat, de a befejezési igazolast csak a hianymentes

teljesitést kdvetden adja ki.

12.5.

Minéségi kifogds: Amennyiben valamely munkarész a minéségi szintre vonatkozo eléirasokat

nem elégiti ki, a Megrendeld kizarélagos joga donteni abban, hogy a csékkentett értékii teljesités-

keént elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitishoz. Csokkentett értékii munkarész elfogadasa

esetén a Megrendeld a szerzédéses arat a mindségesckkenés altala meghatarozott aranyaban

Vallalkozo még ki nem fizetett szamlaival szemben beszamitassal is csdkkentheti.

12.6.

Jegyzékomyv: Az atadas-atvételi jegyzékényvben fel kell tiintetni azokat a hibakat vagy

hianyossagokat, amelyek a rendeltetésszeri hasznalatot ugyan nem befolyasoljak, de amelyek

teljesitése, javitasa vagy pétlasa sziikséges, a Megrendel6 altal meghatérozott hataridén beliil. A

JjegyzOkonyvben rogziteni kell azokat a hibakat és hianyossagokat is, amelyek befolyasoljak a

rendeltetésszerii hasznalatot. A szerzodésnek meg nem feleld teljesités atvétele a Megrendeld

részérél nem jelent lemondast a szerzédésszegésbol ered igények érvényesitésérdl.

127

Befejezési igazolds: Amikor a szerzddésben meghatarozott munkak teljes egészében elkésziiltek és

az atadés-atvétel sikeresen lezarult, a Megrendeld kiadja a befejezési igazolast. Ezen igazolas
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kiaddsanak feltétele a jotallasi biztositék szolgiltatisa. A befejezési igazolas birtokaban a
Vallalkozé benyujthatja a végszamla tervezetét.

PENZUGYI ELSZAMOLAS

13.1.

A Megrendel6 eldleg fizetésére nem kotelezett.

13.2.

A pénziigyi elszamolas atalanyar alapjan torténik.

13.3.

Teljesités igazoldsa, szamldk benyijidsa: Vallalkozo a Befejezési igazolas kiadasa utan
végszamlat nyujthat be. A miszaki ellendr a szamlat ellenérzi és a kézhezvételtdl szamitott 7
napon beliil igazolja.

13.4.

Ha a miiszaki ellenér a szamlat, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a
Vallalkozo kételes haladéktalanul, a miiszaki ellendr alairdsaval igazolt G szamlat kiallitani. A
vitatott tételek vagy részek Osszegét, mint felfliggesztett kovetelést kell kezelni és a
Megrendeldnek €s a Vallalkozonak kiilon kell az ilyen kovetelés vonatkozasdban megegyeznie.
13.8.

Rész-szamldzds: Vallalkozo részszamla benyijtasara nem jogosult .

Végszamla. A befejezési igazolas kiadasat kivetben jogosult a Vallalkozod végszamlat kiallitani és
benyujtani a Megrendel6hdz minden olyan dokumentummal egyiitt, melyek sziikségesek ahhoz,
hogy a Megrendel6 a szerzédés végso értékét megallapitsa.

13.6.

Szamldak kifizetése: A 13.3., 13.4. és 13.5. alpontok alapjan benyujtott és igazolt vallalkozéi
szémlék ellenértéke Komarom Varos Onkormanyzata Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12029004~
00204291-00100003 szamla terhére, a szamla kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil, dtutalassal
Kkeriil kiegyenlitésre.

13.7.

Ha a Megrendel6 — neki felrohato okokbol — nem tesz eleget fizetési kotelezettségének, a
Megrendeldt a késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kotelezettség terheli a Ptk. 301/A. §
(2)-(3) bekezdései szerint

13.9.

A Villalkozo jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy a szerzddés és ennek teljesitése
esetén a kifizetés az ad6zas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. Tv. 36/A §-anak hatalya alé tartozik,
amelynek értelmében a Megrendeld minden 200 000,- forintot meghaladé kifizetésnél a 13.5,,
13.6,, pontokban foglaltak szerint csak akkor teljesithet kifizetést, ha a Véllalkozo Megrendeld
részére bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idopontjatdl szamitott 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes adoigazolast, vagy a Valallkozo a kifizetés idépontjaban
szerepel a koztartozasmentes adozdi adatbazisban. (Art. 36/B §)

A Megrendel¢ koztartozast mutatd egyiittes adoigazolas dtadasa, bemutatasa vagy megkiildése
esetén a koztartozas erejéig a kifizetést visszatartja.

A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy az Art. 36/A §-aban foglaltakat az alvallalkozékkal, ill.
teljesitési segédekkel megkotott szerzodései tekintetében is érvényesiteni koteles, amelynek
elmulasztasa esetén a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozét, ill. a teljesitési
segédet a kifizetés idopontjaban terhel$ koztartozasért.
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14. A SZERZODES MODOSITASA

14.1.
Modositdsi jog: A szerz8d felek csak akkor modosithatjak a szerzédésnek az ajanlati felhivas, a
dokumentécio feltételei ill. az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerzodéskotést

kévetden beallott koriilmény folytéan a szerzddés valamelyik fél jogos érdekét sérti.

14.2.

Eljaras médositas esetén
14.2.1.
A Vallalkozonak a miszaki tartalom modositaséra vonatkozd igénye (javaslata)
kézhezvételétdl, vagy barmely mas kovetelését kivaltd esemény bekovetkezésétdl szamitott 7
napon beliil minden tétel vonatkozasaban részletes dsszeallitdst kell benyujtania igényeirsl a
Megrendeldhoz. Az ilyen igényeket a szerzddésben foglalt értékeken, vagy azok
aranyositasaval, vagy azokat felhaszndlva kell értékelni.
14.2.2.
A Megrendel6 a Vallalkozéval folytatott egyeztetést kovetden vagy elfogadja az igény-
bejelentésben foglaltakat, és a felek a szerzédést ennek megfeleldéen modositjak, vagy
megegyezes hianyaban a Megrendeld allapitja meg annak 4ltala elfogadhatd mértékét. Az el
nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Vallalkozo jogosult kovetelésként kezelni, de az nem
mentesiti a Megrendeldi utasitas végrehajtasanak kotelezettsége alol.
14.2.3.
A Megrendel6 olyan miszaki tartalom modositasara vonatkozo igényét, amely nem jelent az
eredetihez képest tobbletmunkat és nem befolyasolja a teljesitési hatariddt, a Vallalkozé
kételes az eredeti szerzédéses aron elvégezni.
14.2.4.
A Megrendelé olyan miiszaki tartalom mddositasira vonatkozo igényét, amely a
Villalkozénak felrohatd okbol keletkezett, a Vallalkozé a hat4ridd és a szerzédéses ar
modositasa nélkiil koteles teljesiteni.

15. SZERZODESSZEGES
15.1.
Vallalkozo szerzédésszegése: Ha a Vallalkozd késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkékat, a
Megrendeld indokolt utasitisat visszautasitja vagy nem tesz eleget annak. illetve barmilyen més
médon megszegi a szerzédésben foglalt kotelezettségét, a Megrendelé a szerzddésszegés tényét az
épitési naploba torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és
hataridé tiizésével felhivja a szerzédésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozé a Megrendels altal
megszabott hatariddben nem sziinteti meg a szerzddésszegés tényét, a Megrendeld azonnali
hatdllyal felmondhatja a szerzodést és érvényesiti a jelen szerzédésbél eredd kar- és egyéb jogos
igényét. A Villalkozénak ekkor le kell vonulnia a helyszinrél, a munkateriiletet at kell adnia
Megrendelének.
15.2.
Megrendeldi szerz6désszegés: Ha a Megrendelé megszegi a szerzddésben foglalt kételezettségeit,
a Vallalkozo a szerzodésszegés tényét erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és
hatéridé tiizésével felhivja a Megrendelét a szerzddésszegés megsziintetésére. Ha a Megrendelé a
Vallalkozo altal megszabott hataridéig nem tesz meg minden elvarhato Iépést a szerzddésszegés
megsziintetésére, a Vallalkozd a Munkak kivitelezését részben, vagy egészben felfiiggesztheti. Ha
a Megrendel6 neki felrohato okbol a Vallalkozé 4ltal megadott hataridd lejartatél szamitott 30
napon beliil sem sziinteti meg a szerz6désszegést, a Vallalkozo azonnali hatallyal felmondhatja a
szerzOdést. A Villalkozonak ezutan le kell vonulnia a helyszinrél és a munkateriiletet 4t kell adnia
Megrendel6nek.
15.3.
Elszamolas a szerz6dés megsziinése esetén
153.1,
Amennyiben a szerzédés meghitsulasara vagy felmonddsara nem Vallalkozonak felrohatd
okbdl keriil sor, a Vallalkozé jogosult kdvetelni az addigi - szerzédésszerii -teljesitése igazolt
koltségeinek Kkifizetését. Amennyiben a szerzddés meghitisulasara vagy felmondasara a
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Vallalkozonak felrohaté és a vallalkozd érdekkorében felmeriilt okbol keriil sor, agy

vallalkozdi dijra nem tarthat igényt €s koteles a Megrendel6 felmeriilt karat megtériteni.
15.4.
Fizetésképtelenség: Ha az egyik Felet cséd, vagy felszamolasi eljaras soran fizetésképtelenné
nyilvanitjak, a masik Fél irasban azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerzédést.
15.5.
Hibas teljesités: Nem a szerzbédésben meghatarozott mindségl teljesités esetén a Megrendeld
kérheti a kicserélést.
15.6.
Vitdak elrendezése: A szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. eldirasai az iranyadok.
15.7.
Ha vita meriil fel a jelen szerz6dés teljesitésével kapesolatban vagy ezekb6l eredden, a Feleknek
30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem vezet eredményre,
jelen szerzddésbol eredd vitas kérdések eldontésére szerzodo felek a Komarom-Esztergom Megyei
Birosag kizarélagos illetékességét kotik ki.
1548
Szerz6d6 felek jelen szerzddést, - mint akaratukkal mindenben megegyez6t — jovahagydlag és
cégszertien irtak ala.
15:9:
Barmely vita elddntésére, amely a jelen szerzddésbodl vagy azzal Osszefiiggésben, annak
megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a
felek alavetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Allandé
Valasztottbirosag, Budapest kizardlagos dontésének azzal, hogy a Valasztottbirosdg a sajat
Eljarasi Szabalyzata szerint jar el." Az eljaro valasztottbiro(k) szama 3 fo.

Kelt: Komarom, 2010. augusztus 04.
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