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IKT.:17174 -25 /2010 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
Amely létrejött  
 
- egyrészről Komárom Város Önkormányzata (Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.; 

Adószám: 15385152-2-11; Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.; Számlaszám: 12029004-
00204291-00100003; Számlázási cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.), képviseli: Zatykó 
János Komárom Város Polgármestere, valamint Dr. Szöllősy Ferenc jegyző, címzetes főjegyző, 
mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő) 

 
- másrészről a Fischer-Bau Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Székhely: 

1034 Budapest, Bécsi út 123., Adószám: 11183185-2-41, Számlavezető bank: OTP Bank és 
Kereskedelmi Nyrt. Számlaszám: 11740092-20005801-, a jelen szerződés aláírására és a társaság 
képviseletére jogosult személy: Varga István, mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) 

 
között az alábbiak szerint:  
 
1. A SZERZŐDÉS RÉSZÉT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK 

1.1.  
A szerződés lényeges, elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt olvasandó és kezelendő: 

1.1.1.  
A Megrendelő által kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja 
(különös tekintettel az ajánlati felhívásra, az ajánlati dokumentációra, kiegészítő 
tájékoztatásokra, a hiánypótlási felhívásra), amely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi 
1.1.2.  
A Vállalkozó által, a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott nyertes ajánlatának teljes 
tartalma az esetleges hiánypótlási felhívásra megküldött válaszával együtt, amely jelen 
szerződés 2. számú mellékletét képezi. 

 
2. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja  
Komárom, Koppánymonostoron Dózsa Gy. Általános Iskola felújítását, bővítését, jelen szerződés 
1. számú mellékletének részét képező ajánlati dokumentáció, valamint tervdokumentáció és 
műszaki leírás alapján. 
 

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 
3.1.  
A pénzügyi elszámolás átalányár alapján történik. 
3.2.  
Az átalányáras vállalkozói díj: 
 

Vállalkozói díj  

Nettó:     103.199.603 Ft + ÁFA 

 
Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés szerinti munkára az ÁFA fizetés tekintetében a 
2008. évi VII. törvénnyel módosított, 2007. évi CXXVII. törvény 142 § (1) bekezdés b) pontja 
alkalmazandó, mivel jelen szerződés tárgya építési hatósági engedély köteles beruházásnak 
minősül. Fentiekre tekintettel a nettó vállalkozási díjra eső általános forgalmi adót a Megrendelő 
fizeti meg (a tevékenység fordítottan adózik). 
3.3.  
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A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen szerződés 
2. számú melléklete tartalmazza. 
3.4.  

  A vállalkozói díj tartalmazza a megvalósítás során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az 
organizációs költségeket is. 

4. TÖBBLETMUNKÁK ÉS PÓTMUNKÁK ELSZÁMOLÁSA 
4.1.  
A vállalkozói díj átalányárnak minősül. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult.  
4.2.  
Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkák 
(pótmunkák) elvégzésének szükségessége merül fel, azt a Vállalkozó köteles elvégezni a 
szükséges egyeztetések (tervező, megrendelő) és tételes árajánlat elfogadását követően. Az ilyen 
módon felmerülő kiegészítő munkák esetében szerződésmódosítás szükséges. 
4.3.  
Pótmunkának minősül az a munka, amely az ajánlati tervdokumentációban és a vállalkozó 
ajánlatában nem szerepel, és amelyet a megrendelő szükségesnek tart és a vállalkozótól 
megrendel. 

 
5. HATÁRIDŐK 

5.1.  
A jelen szerződésben foglalt vállalkozói tevékenység, eredmény megvalósítására előírt határidők:  
 
A szerződéskötéstől számított 261 nap 

 
5.2.  
A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

         
6. ÉRTESÍTÉSI CÍMEK ÉS A FELEK KÉPVISELŐI: 
Megrendelő képviselője:  
Név: Varga Zsolt– Városfejlesztési és Építési Osztály vezetője.   
Cím: Komárom Város Polgármesteri Hivatala            
Telefon: 34/541- 310 
Fax: 34/541-347   
E-mail: epiteszet@komarom.hu 
 
Műszaki ellenőr: A megrendelő a munkaterület átadáson írásban közli a Vállalkozóval a műszaki 
ellenőr nevét, elérhetőségeit.  
 
A Vállalkozó képviselője 
Név: Varga István 
Cím:  2536 Nyergesújfalu, Csokonai u. 3. 
Telefon: 33/455-304 
Fax:  33/456-700 
E-mail:  varga.istvan@fischer-bau.hu 
 
A Vállalkozó  Felelős Műszaki Vezetőji: 
Név: Véghelyi Zsolt 
Cím:  2536 Nyergesújfalu, Csokonai u. 3. 
Telefon: 33/455-304 
Fax:  33/456-700 
Nyilvántartási szám: MV-ÉP/A-13-53740/2013.07.09 
 
Név: Horváth Béla 
Cím:  2536 Nyergesújfalu, Csokonai u. 3. 
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Telefon: 33/455-304 
Fax:  33/456-700 
Nyilvántartási szám: MV-Ép/ÉG-11-05838 
 
Név: Szalczinger Miklós 
Cím:  2536 Nyergesújfalu, Csokonai u. 3. 
Telefon: 33/455-304 
Fax:  33/456-700 
Nyilvántartási szám: MV-Ép/ÉV-11-5759 
 
7. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

7.1.  
A Megrendelő képviselője Varga Zsolt, a Megrendelő köztisztviselőjeként, a Megrendelő 
felhatalmazása, utasítása alapján jogosult a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése 
és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a Vállalkozó 
képviselőjével a kapcsolatot tartani, indokolt esetben szerződésmódosítást előkészíteni. A 
Megrendelő képviselőjének a Megrendelővel szemben fennálló jogait és kötelezettségeit, továbbá 
felelősségét a köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó szabályok tartalmazzák. 
7.2.  
A műszaki ellenőr nem jogosult a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége alól felmenteni 
vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget vállalni. 
7.3.  
Munkaterület átadás: A Megrendelő a munkaterületet 2010.08.23-án a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátja, melynek tényét rögzítik az építési naplóban. Vállalkozó az építési naplóba történő, ezen 
bejegyzéssel elismeri továbbá azt is, hogy a munkaterületet a jelen szerződés tárgya szerinti 
munkák elvégzéséhez megfelelő állapotban bocsátotta a Megrendelő a rendelkezésére. 
7.4.  
Engedélyek: A Munkák elvégzéséhez szükséges terveket és építési engedélyeket a Megrendelő 
biztosítja.  
7.5.  
Műszaki ellenőrzés: Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését legalább 8 naponként végzi, 
ennek tényét és észrevételeit az Építési Naplóba bejegyzi. A Megrendelő észrevételeire a 
vállalkozó köteles 3 napon belül írásban reagálni. A Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem 
akadályozhatja. 
7.6.  
Átadás-átvételi eljárás: Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és lefolytatása a Megrendelő 
feladata, a Vállalkozó által előzetesen bejelentett készre jelentése alapján. Ha Megrendelő 
elfogadja a Vállalkozó készre jelentését, az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül 
meghirdeti a műszaki átadás-átvételi eljárást, és arra meghívja valamennyi érdekelt hatóságot, 
szakhatóságot, üzemeltetőt. A Megrendelő köteles a Vállalkozó értesítése szerinti időpontra 
kitűzött átadás-átvételi eljárás során a munkát megvizsgálni és a felfedezett hibákat, hiányokat, a 
hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági 
igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.  
7.7.  
Használatba vételi engedély: A használatba vételi engedély beszerzése a Megrendelő feladata. 
7.8.  
Utó-felülvizsgálati eljárás: Az utó-felülvizsgálati eljárást (Ptk. 405.§ (5) bekezdés alapján) a 
Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének 
napját megelőzően 8 nappal kell megküldeni. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak 
jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a hibajegyzéket és a résztvevőknek a 
hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert 
hibák kijavítására és a hiányok pótlására a Megrendelő által meghatározott határidőt. 
 

8. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
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8.1. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti: 
- hogy teljes körűen vállalkozik az 2. pontban leírt munkákra és a megvalósításhoz kapcsolódó 

összes munkára a szerződés és annak mellékletei szerint, 
- a kivitelezés helyszínét megtekintette és megismerkedett az ott lévő körülményekkel, 
- a tervdokumentációt megvizsgálta és azt a kivitelezési munka elvégzésének alapjául 

megfelelőnek találta a helyszín ismeretében, 
- Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés alapelveinek megfelelően és 

az abban szabályozottak szerint, a vonatkozó előírások és szabványok szerint, műszakilag és 
minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak megfelelően, I. osztályú 
minőségben, I. osztályú anyagok felhasználásával, az átadási határidőre, hiba- és hiánymentesen 
elkészíti. 

- a vállalkozási tevékenységet köteles a jelen szerződésben foglalt határidőben elvégezni (ide értve 
az átadás-átvétel szerinti hibák kijavítását és az utó-felülvizsgálatot követő hibák kijavítását is) 

- a közbeszerzés értékének ötven százalékát saját maga teljesíti 
 
A Vállalkozónak a munkákat a szerződésben foglaltaknak megfelelően kell kiviteleznie. A Vállal-
kozó kötelessége gondoskodni a felügyeletről, a munkavégzésről, azokról az anyagokról és 
eszközökről, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, továbbá 290/2007. (X.31) 
Korm.rendeletben foglaltak betartásáról. (290/2007. (X.31.) Korm. rend az építőipari kivitelezési 
tevékenységekről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról)   
8.2.  
A Vállalkozó köteles a kezelői nyilatkozatok szerinti szakfelügyelet időben történő 
megrendelésére. A szakfelügyelet hiányából felmerülő esetleges költségeket a Vállalkozónak kell 
viselnie. 
8.3.  
A Vállalkozó képviselője Varga István a Vállalkozó meghatalmazása alapján jogosult a 
Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden 
szükséges intézkedést megtenni, a Megrendelő képviselőjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó 
igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni. A képviselő személyében történő 
változásról Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanuk írásban tájékoztatni. 
8.4.  
A Vállalkozó Véghelyi Zsoltot bízza meg, mint felelős műszaki vezetőt az építésvezetői teendők 
ellátására, aki megfelel a 290/2007. (X.31) Korm.rendelet előírásainak. Az építésvezető 
személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt előzetesen értesíteni. 
8.5.  
A teljesítés során a teljes ellenérték 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére Vállalkozó 
kizárólag az ajánlatában megnevezett alvállalkozókat alkalmazhatja. A Vállalkozó a jogosan 
igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Amennyiben a 
Vállalkozó jogosulatlanul vesz igénybe alvállalkozót, úgy felel minden olyan kárért, amely 
anélkül nem következett volna be. A Vállalkozó alvállalkozót csak akkor vonhat be a teljesítésbe, 
ha az időközben előre nem látható okok miatt bekövetkező körülmények a szerződésnek, vagy 
annak egy részének teljesítését ellehetetlenítenék, és a Megrendelő előre írásban megadja 
hozzájárulását.  
8.6.  
Megrendelői utasítások teljesítése: A Vállalkozónak teljesítenie kell a Megrendelő összes, a 
munkákra vonatkozó utasítását beleértve a munkák teljes, vagy részleges felfüggesztését is. Felek 
a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen 
vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni. A vállalkozó köteles felhívni a Megrendelő 
figyelmét azon esetre, amennyiben szakszerűtlen utasítást ad. 
8.7.  
A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák kijavítása 
folyamán biztosítani munkaterület őrzését, köteles gondoskodni a munkaterületen a munka- és 
tűzvédelmi előírások betartásáról.  
8.8.  
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Megrendelői jóváhagyások: A beépítendő anyagokat, a mintavételi tervet, az alkalmazott 
előállítási és beépítési technológiákat Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen írásban 
jóváhagyatni. A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdődhetnek meg. A beépített 
anyagoknak, technológiának alkalmazási engedéllyel kell rendelkeznie, amelyet a Vállalkozó 
köteles Megrendelő irányában igazolni. 
8.9.  
A Vállalkozó az elvégzett munkájának minőségét a Megrendelő által jóváhagyott mintavételi és 
minősítési terv figyelembevételével tanúsítani köteles. A Vállalkozó 8 munkanappal a munka 
kezdése előtt köteles átadni ellenjegyzésre a Megrendelő műszaki ellenőrének a  keveréktervet, és 
a gyártási utasítást, amit a műszaki ellenőr építés közben szúrópróbaszerűen ellenőriz. 
8.10.  
A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti és nem mentesíti a 
Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése alól. 
8.11.  
Ellenőrzés: A Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését 
folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni.  
8.12.  
A munkaterület átvételétől Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a 290/2007. (X.31) Korm. 
rendelet előírásainak megfelelően. A munka teljesítése során az építési naplóban kell a feleknek 
minden a munkák megvalósításával, a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével és vizsgálatával 
kapcsolatos észrevételét rögzíteni. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak a Vállalkozási 
szerződésben műszaki ellenőrként és építésvezetőként feltüntetett személyek. 
8.13.  
A Vállalkozó köteles egyeztetni a Megrendelővel minden ellenőrzés és vizsgálat időpontját és 
helyét a Szerződés előírásai alapján. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek továbbítani a 
vizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot eredeti vagy hiteles másolatban.  
8.14.  
Ha az előzetesen egyeztetett helyen és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre vagy 
vizsgálatra, illetve azok eredménye alapján a munkavégzés nem felel meg a szerződésnek, a 
Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, választása szerint vagy kijavítást kér, vagy - ha a hiba a 
rendeltetésszerű használatot nem akadályozza, - árleszállítást jogosult alkalmazni. 
8.15.  
Szerződő felek tudomásul veszik, a szerződéses ár - mint költségvetési pénzeszköz- 
felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
ellenőrzési jogosultságát, valamint azt, hogy a vállalkozó a szerződés lényeges tartalmáról a 
tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg. 
8.16.  
Felelősségbiztosítás: A Vállalkozónak a munkák teljes körére kiterjedő, a megvalósítási időszakra 
szóló teljes körű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, vagy ilyen biztosítást kell kötnie. A 
felelősségbiztosítási szerződést legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül kell bemutatni, 
illetve egy fénymásolati példányban a Megrendelőnek átadni. Amennyiben a Vállalkozó ezen 
kötelezettségét határidőben nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől elállni. 
8.17.  
A környezet védelme: A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a 
hibák kijavítása során megtenni az összes tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A 
Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési 
módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények 
biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben. 
8.18.  
Kárelhárítás, kárenyhítés: A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a személyi 
sérülések és vagyoni károk bekövetkezésének megelőzésére. A Vállalkozó köteles a személyek 
biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén 
haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni. A 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkáját a forgalom fenntartása mellett végzi, ezért 
kárelhárítási kötelezettsége a közlekedőkre és a járművekre is fennáll. 
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8.20. Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozóival kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást 
teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta az ajánlatában megjelölt alvállalkozója felé, erről 
az Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. Amennyiben a Vállalkozó a bejelentési 
kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az alvállalkozó maga jogosult az adatoknak a 
Megrendelő felé történő bejelentésére. Az Megrendelő haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a 
honlapján történő közzétételéről. 

A fenti tájékoztatásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: 
a) a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást, az eljárást megindító 

felhívásra; 
b) Vállalkozó és alvállalkozó megjelölése; 
c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a 

vonatkozó jogszabályokra; 
d) a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját; 
e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát 

 
9. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

9.1. JÓTÁLLÁS 
9.1.1.  
Vállalkozó 36 hónap teljeskörű jótállást vállal. A Jótállási időszak a Befejezési igazolás 
kiadásának időpontjától kezdődik. A vállalt jótállási időn kívül a kötelező alkalmassági időre 
vonatkozó a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet előírásai az irányadók. 
9.1.2.  
A Jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel 
összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé 
teszi - 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül 
befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát 
mással elvégeztetni a Jótállási Biztosíték terhére. 
9.1.3.  
A jótállási biztosíték formája: A Vállalkozó a nettó szerződéses ár 2%-ának mértékéig 
köteles Jótállási biztosítékot szolgáltatni a Megrendelőnek. Az eredeti igazolás 
leadásának határideje: legkésőbb a sikeres műszaki átadás-átvétel napja. A jótállási 
biztosíték rendelkezésre bocsátásnak módja: bankgarancia (a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) 
pontja szerint.) 
9.1.4.  
Jótállási Biztosíték felszabadítása: A Jótállási időszak végén Felek helyszíni bejárást tartanak, 
és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a 
jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelelően a Jótállási biztosítékot Megrendelő 
részben, vagy egészben felszabadítja. 

 
9.2. Kötbér 

9.2.1.  
A Vállalkozó a neki felróható késedelmes teljesítés esetében kötbér-fizetési felelősséggel 
tartozik. Megrendelő fenntartja a jogot a kötbért meghaladó kára megtérítésének 
érvényesítésére. 
9.2.2.  
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A 
Vállalkozó késedelmes teljesítés esetére köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni. A 
póthatáridőt a megrendelő határozza meg.  
9.2.3.  
Késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke a nettó szerződéses ár 1%-a naponta, de 
maximális értéke nem lehet több, mint a szerződés szerinti nettó ár 20%-a. A meghiúsulási 
kötbér mértéke a szerződés nettó összegének 5 %-a. 
9.2.4.  
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A kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen szerződés 5.1 
pontjában meghatározott időpontig. A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik, amikor a 
késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket. 
 

9.3. Hibás teljesítés 
9.3.1.  
Ha a munka végzése során a körülmények, illetve a Megrendelő által gyakorolt ellenőrzések 
eredményei arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a 
fogyatékosság kiküszöbölésére póthatáridőt határoz meg.   

9.3.2.  
A 9.3.1 pont szerinti póthatáridő sikertelen eltelte után Megrendelő jogosult a hibát a 
Vállalkozó költségére mással kijavíttatni, amely a még ki nem fizetett vállalkozói díjból, vagy 
a teljesítési biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre.  

9.4. Teljesítési biztosíték 
9.4.1.  
A Megrendelő a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig teljesítési biztosítékot kér a 
Vállalkozótól, melynek mértéke a nettó szerződéses ár 5%-a.  
9.4.2.  
A teljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátásának módja: bankgarancia (a Kbt. 53. § (6) 
bekezdés a) pontja szerint.) 
9.4.3.  
A Vállalkozónak köteles a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti dokumentumot 
a szerződéskötést követő 15 napon belül a Megrendelő címére megküldeni. Amennyiben 
Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a szerződéstől a Megrendelő elállhat. 
9.4.4.  
Amennyiben a késedelmi kötbér eléri maximális mértékét, és Vállalkozó a késedelmet még 
nem szüntette meg, vagy a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére nem szünteti 
meg a hibás teljesítést, a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot lehívni, és az elmaradt 
munkálatokat annak terhére elvégeztetni, vagy a hibás teljesítésből eredő hibák 
megszüntetését más Vállalkozótól megrendelni.  
9.4.5.  
Amennyiben a Vállalkozó szerződésszerűen teljesít és a jótállási időszak is hibajelentés 
nélkül, illetőlegesen a hibák kijavítás kötelezettségének teljesítésével eltelt a Megrendelő 
felszabadítja a teljesítési biztosítékot. 

9.5. Vis maior 
Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vállalkozótól 
független körülmények miatti időkiesést a felek vis maiornak tekintik, mely körülményeket az 
építési naplóban szükséges rögzíteni. Vis maior körében felmerült késedelmes teljesítés miatt a 
Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel és e körben kárigényt Vállalkozóval szemben nem 
érvényesít. 

 
10. A MUNKAVÉGZÉS 

10.1.  
Szabványok és műszaki előírások: A szerződés keretében megvalósuló munkáknak meg kell 
felelniük,  

 a) a Műszaki Előírásokban foglaltaknak, 
 c) a kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványoknak 

10.2.  
Ha bármely utóbb felmerülő okból a Vállalkozó által készített és a jelen szerződés mellékletét 
képező ütemtervtől Vállalkozó el kíván térni, a Megrendelő utasítása szerint köteles azt átdolgozni 
és a Megrendelővel jóváhagyatni. A jóváhagyás nem érinti a kötbérterhes határidők késedelmes 
teljesítéséhez kapcsolódó megrendelői kötbérigényt. 
10.3.  
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Hibajavítás: A Megrendelő a Szerződésben meghatározott bármely munka befejezése előtt 
bármikor jelezheti az ellenőrzése során feltárt hiányosságokat a Vállalkozónak és azok kijavítására 
póthatáridőt tűzhet.  
10.4.  
Ha a Vállalkozó késlekedik ezeknek a hibáknak a kijavításával vagy a hátralévő munkák 
befejezésével, illetőleg a póthatáridőt nem tartja be, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó 
költségén azok elvégeztetésére, késedelmi kötbér érvényesítésére, és ezeket beszámítással 
érvényesíteni a Vállalkozó számláival szemben, vagy a teljesítéséi tartalék terhére. 
10.5.  
A Vállalkozó az érdekkörén kívül eső okból keletkezett hiba kijavítására is köteles, az ebből eredő 
többletköltségeit módosítási igényként jogosult bejelenteni Megrendelőnek, megjelölve az 
esetleges határidő módosításra vonatkozó igényét is.  

 
11. A MUNKA MINŐSÉGE  

11.1.  
Anyagok, termékek: A Vállalkozó feladatát képezi a szükséges anyagok beszerzése, annak minden 
költségével együtt.  
11.2.  
A Vállalkozó az általa készített terveket, a beépítendő anyagokat és az alkalmazott technológiákat 
köteles a Megrendelővel véleményeztetni és jóváhagyatni. 
11.3.  
A Vállalkozó köteles az adott munka megkezdése előtt az alkalmassági vizsgálatokat a 
Megrendelővel elfogadtatni. A Megrendelő által történő elfogadás azonban nem csökkenti a 
Vállalkozó teljes körű felelősségét az alkalmazott anyagokért és technológiáért és nem mentesíti 
szerződéses kötelezettsége alól. A Vállalkozó köteles az alkalmassági vizsgálatok eredményét 
véleményezni a Megrendelő részére. 
11.4.  
Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet a 
Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie: 

11.4.1.   
a jelen szerződésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt minőségűnek kell 
lennie, 
11.4.2.  
a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szereznie, illetve annak hiányában 
a Megrendelő által előírt vizsgálatokat kell elvégezni az előkészítés, a gyártás helyén, vagy a 
beépítés helyszínén.  Mindezek megfelelőségéért a Vállalkozónak kell helytállnia.  

11.5.  
Az összes mintát a Vállalkozónak kell szolgáltatnia saját költségén, ha annak biztosítását a 
szerződés, szabvány, műszaki előírás vagy alkalmazási engedély írja elő.  
11.6.  
A Vállalkozó viseli az olyan vizsgálat költségét, amely a szerződésszerű teljesítéshez 
nyilvánvalóan szükséges. 
11.7.  
Ha bármely - a jelen szerződésben vagy szabványban, műszaki leírásban nem előírt, de a 
Megrendelő által elrendelt - vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az 
elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a Vállalkozó viseli. 
11.8.  
Gyártás alatti ellenőrzés: A Megrendelőnek joga van - a munkavégzés rendszeres ellenőrzésén túl 
- a gyártás vagy az előkészítés alatt ellenőrizni és vizsgálni az anyagokat, termékeket és 
berendezéseket amelyeket a jelen szerződés alapján szállítanak. Ha azok előállítása nem a 
Vállalkozó területein történik, a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére engedélyt kérni, hogy az 
elvégezhesse az ilyen ellenőrzést és vizsgálatot az érintett helyeken. Az ilyen ellenőrzés, vagy 
vizsgálat elvégzése nem mentesíti a Vállalkozót semmilyen szerződés szerinti kötelezettsége alól.  
11.9.  
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A minőség tanúsítása: A Vállalkozó a vonatkozó szabványok, műszaki előírások szerinti 
legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. A Vállalkozó az elvégzett munkájának 
minőségét tanúsítani köteles, amelyhez a - Megrendelő által jóváhagyott - mintavételi és 
minősítési terv szolgál alapul. A Vállalkozó a megvalósítást minőségtanúsítási joggal rendelkező 
laboratóriumokban köteles ellenőriztetni. 
11.10.  
A Munkák eltakarása: Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a műszaki ellenőr engedélyével és 
a Megrendelő képviselőjének előzetes írásbeli tájékoztatásával takarhatja el. A munkarészek 
minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. A 
Vállalkozó a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 nappal korábban írásos formában 
köteles értesíteni (levélben vagy telefaxon).  
11.11.  
Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás 
költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 
11.12.  
Feltárások és vizsgálatok 

11.12.1. A Megrendelő utasítást adhat bármely munkálat feltárására és/vagy vizsgálatára. Ha 
egy feltárás vagy vizsgálat eredményéből nem állapítható meg, hogy a Vállalkozó által 
használt anyag, vagy munkája eltér a jelen szerződésben előírtaktól, ezen a feltárások és 
vizsgálatok költségével a vállalkozási díjat módosítani kell. 

12. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 
12.1.  
Készre jelentés: Amikor a Vállalkozó a szerződés szerinti munkákat teljes egészében elkészítette 
és beszerzett minden szerződés szerinti dokumentumot (megvalósulási terv, minősítési 
dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai) és/vagy amit a vonatkozó 
jogszabályok előírnak, a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt a munkák befejezéséről.  
12.2.  
Az átadás-átvételi eljárás: Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és lefolytatása a Megrendelő 
feladata. Ha Megrendelő elfogadja a Vállalkozó készre jelentését, az értesítés kézhezvételétől 
számított 15 napon belül meghirdeti a műszaki átadás-átvételi eljárást, és arra meghívja 
valamennyi érdekelt hatóságot, szakhatóságot, üzemeltetőt. 
12.3.  
Az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének feltétele, hogy Vállalkozó átad Megrendelőnek 
minden a 12.1 pontban felsorolt dokumentumot. 
12.4.  
Az átadás-átvételi eljárás eredményességétől függően a Megrendelő kiadja a befejezési igazolást, 
vagy eredménytelenné nyilvánítja az eljárást és alkalmazza a jelen szerződésből és a Ptk. 
előírásaiból eredő jogkövetkezményeket. Ha úgy találja, hogy a munkákkal érintett építmények 
rendeltetésszerű üzemeltetési lehetősége a hiányok fennállása mellett is biztosított, a Vállalkozó 
hiánypótlási kötelezettségével átveszi a munkát, de a befejezési igazolást csak a hiánymentes 
teljesítést követően adja ki. 
12.5.  
Minőségi kifogás: Amennyiben valamely munkarész a minőségi szintre vonatkozó előírásokat 
nem elégíti ki, a Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy a csökkentett értékű teljesítés-
ként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavításhoz. Csökkentett értékű munkarész elfogadása 
esetén a Megrendelő a szerződéses árat a minőségcsökkenés általa meghatározott arányában 
Vállalkozó még ki nem fizetett számláival szemben beszámítással is csökkentheti.  
12.6.  
Jegyzőkönyv: Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni azokat a hibákat vagy 
hiányosságokat, amelyek a rendeltetésszerű használatot ugyan nem befolyásolják, de amelyek 
teljesítése, javítása vagy pótlása szükséges, a Megrendelő által meghatározott határidőn belül. A 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell azokat a hibákat és hiányosságokat is, amelyek befolyásolják a 
rendeltetésszerű használatot. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés átvétele a Megrendelő 
részéről nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről. 
12.7.  
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Befejezési igazolás: Amikor a szerződésben meghatározott munkák teljes egészében elkészültek és 
az átadás-átvétel sikeresen lezárult, a Megrendelő kiadja a befejezési igazolást. Ezen igazolás 
kiadásának feltétele a jótállási biztosíték szolgáltatása. A befejezési igazolás birtokában a 
Vállalkozó benyújthatja a végszámla tervezetét. 

 
13. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 

13.1.  
A Megrendelő előleg fizetésére nem kötelezett. 
13.2.  
A pénzügyi elszámolás átalányár alapján történik. 
13.3.  
Teljesítés igazolása, számlák benyújtása: Vállalkozó a Befejezési igazolás kiadása után 
végszámlát nyújthat be. A műszaki ellenőr a számlát ellenőrzi és a kézhezvételtől számított 7 
napon belül igazolja. 
13.4.  
Ha a műszaki ellenőr a számlát, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a 
Vállalkozó köteles haladéktalanul, a műszaki ellenőr aláírásával igazolt új számlát kiállítani. A 
vitatott tételek vagy részek összegét, mint felfüggesztett követelést kell kezelni és a 
Megrendelőnek és a Vállalkozónak külön kell az ilyen követelés vonatkozásában megegyeznie. 
13.5.  
Rész-számlázás: Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint:  

 
Rész 

meghatá
-rozása 

Időtartam Helyszín Részszámlázás* 

- 
2010.08.12-
2011.04.30. 

Komárom, 
Koppánymostor, Dózsa 

Gy. Általános Iskola 

30%-nál 20%-ot, 45%-nál 35%-ot, 
60%-nál 50%-ot, 75%-nál 65 %-ot. 

* a részszámlázásnál az x %-os műszaki ellenőr által leigazolt y %-ot fizeti az ajánlatkérő, 
amennyiben a vállalkozó a leigazolt számlát az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. 
 
Végszámla: A befejezési igazolás kiadását követően jogosult a Vállalkozó végszámlát kiállítani és 
benyújtani a Megrendelőhöz minden olyan dokumentummal együtt, melyek szükségesek ahhoz, 
hogy a Megrendelő a szerződés végső értékét megállapítsa. 
13.6.  
Számlák kifizetése: A 13.5 és 13.6 alpontok alapján benyújtott és igazolt vállalkozói számlák 
ellenértéke Komárom Város Önkormányzata Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12029004-
00204291-00100003 számla terhére, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással 
kerül kiegyenlítésre. 
13.7.  
Ha a Megrendelő – neki felróható okokból – nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a 
Megrendelőt a késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kötelezettség terheli a Ptk. 301/A. § 
(2)-(3) bekezdései szerint 
13.9. 
A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés és ennek teljesítése 
esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 36/A §-ának hatálya alá tartozik, 
amelynek értelmében a Megrendelő minden 200 000,- forintot meghaladó kifizetésnél a 13.5,, 
13.6,, pontokban foglaltak szerint csak akkor teljesíthet kifizetést, ha a Vállalkozó Megrendelő 
részére bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem 
régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a Válallkozó a kifizetés időpontjában 
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. (Art. 36/B §) 
A Megrendelő köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése 
esetén a köztartozás erejéig a kifizetést visszatartja. 
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Art. 36/A §-ában foglaltakat az alvállalkozókkal, ill. 
teljesítési segédekkel megkötött szerződései tekintetében is érvényesíteni köteles, amelynek 
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elmulasztása esetén a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót, ill. a teljesítési 
segédet a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért.  
 

14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
14.1.  
Módosítási jog: A szerződő felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlati felhívás, a 
dokumentáció feltételei ill. az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést 
követően beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél jogos érdekét sérti. 
14.2.  
Eljárás módosítás esetén 

14.2.1.  
A Vállalkozónak a műszaki tartalom módosítására vonatkozó igénye (javaslata) 
kézhezvételétől, vagy bármely más követelését kiváltó esemény bekövetkezésétől számított 7 
napon belül minden tétel vonatkozásában részletes összeállítást kell benyújtania igényeiről a 
Megrendelőhöz. Az ilyen igényeket a szerződésben foglalt értékeken, vagy azok 
arányosításával, vagy azokat felhasználva kell értékelni. 
14.2.2.  
A Megrendelő a Vállalkozóval folytatott egyeztetést követően vagy elfogadja az igény-
bejelentésben foglaltakat, és a felek a szerződést ennek megfelelően módosítják,  vagy 
megegyezés hiányában a Megrendelő állapítja meg annak általa elfogadható mértékét. Az el 
nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Vállalkozó jogosult követelésként kezelni, de az nem 
mentesíti a Megrendelői utasítás végrehajtásának kötelezettsége alól. 
14.2.3.  
A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely nem jelent az 
eredetihez képest többletmunkát és nem befolyásolja a teljesítési határidőt, a Vállalkozó 
köteles az eredeti szerződéses áron elvégezni. 
14.2.4.  
A Megrendelő olyan műszaki tartalom módosítására vonatkozó igényét, amely a 
Vállalkozónak felróható okból keletkezett, a Vállalkozó a határidő és a szerződéses ár 
módosítása nélkül köteles teljesíteni. 

  
15. SZERZŐDÉSSZEGÉS 

15.1.  
Vállalkozó szerződésszegése:  Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a 
Megrendelő indokolt utasítását visszautasítja vagy nem tesz eleget annak, illetve bármilyen más 
módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az 
építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és 
határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által 
megszabott határidőben nem szünteti meg a szerződésszegés tényét, a Megrendelő azonnali 
hatállyal felmondhatja a szerződést és érvényesíti a jelen szerződésből eredő kár- és egyéb jogos 
igényét. A Vállalkozónak ekkor le kell vonulnia a helyszínről, a munkaterületet át kell adnia 
Megrendelőnek.  
15.2.  
Megrendelői szerződésszegés: Ha a Megrendelő megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, 
a Vállalkozó a szerződésszegés tényét erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és 
határidő tűzésével felhívja a Megrendelőt a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Megrendelő a 
Vállalkozó által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés 
megszüntetésére, a Vállalkozó a Munkák kivitelezését részben, vagy egészben felfüggesztheti.  Ha 
a Megrendelő neki felróható okból a Vállalkozó által megadott határidő lejártától számított 30 
napon belül sem szünteti meg a szerződésszegést, a Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a 
szerződést. A Vállalkozónak ezután le kell vonulnia a helyszínről és a munkaterületet át kell adnia 
Megrendelőnek. 
15.3.  
Elszámolás a szerződés megszűnése esetén 

15.3.1.  
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Amennyiben a szerződés meghiúsulására vagy felmondására nem Vállalkozónak felróható 
okból kerül sor, a Vállalkozó jogosult követelni az addigi - szerződésszerű -teljesítése igazolt 
költségeinek kifizetését. Amennyiben a szerződés meghiúsulására vagy felmondására a 
Vállalkozónak felróható és a vállalkozó érdekkörében felmerült okból kerül sor, úgy 
vállalkozói díjra nem tarthat igényt és köteles a Megrendelő felmerült kárát megtéríteni. 

15.4.  
Fizetésképtelenség: Ha az egyik Felet csőd, vagy felszámolási eljárás során fizetésképtelenné 
nyilvánítják, a másik Fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. 
15.5.  
Hibás teljesítés: Nem a szerződésben meghatározott minőségű teljesítés esetén a Megrendelő 
kérheti a kicserélést. 
15.6.  
Viták elrendezése: A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók. 
15.7.  
Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek 
30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem vezet eredményre, 
jelen szerződésből eredő vitás kérdések eldöntésére szerződő felek a Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
15.8.  
Szerződő felek jelen szerződést, - mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag és 
cégszerűen írták alá. 

      15.9. 
Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a 
felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó 
Választottbíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját 
Eljárási Szabályzata szerint jár el." Az eljaró választottbíro(k) száma 3 fő. 

 
Kelt: Komárom, 2010. augusztus 12. 
 
 
 
……………………………………………………….. 

Zatykó János          Dr. Szöllősy Ferenc 
            polgármester             címzetes főjegyző 
                            Megrendelő 

 

 
 
 

 
……………………………………..……………. 

                              …………….……….. 
          Vállalkozó 

 


