IKT.:17174 -25 /2010
VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott

- egyrészr6l Komarom Viaros Onkormanyzata (Székhely: 2900 Komarom, Szabadsag tér 1.;
Adoészam: 15385152-2-11; Szamlavezeto bank: Raiffeisen Bank Zrt.; Szamlaszam: 12029004-
00204291-00100003; Szamlazasi cim: 2900 Komarom, Szabadsag tér 1.), képviseli: Zatyké
Janos Komarom Varos Polgarmestere, valamint Dr. Széllésy Ferenc jegyz6, cimzetes f0jegyzo,
mint megrendeld (tovabbiakban Megrendeld)

- masrészr6l a Fischer-Bau Ingatlanforgalmazé, Epitéipari és Kereskedelmi Kft. (Székhely:
1034 Budapest, Bécsi ut 123., Adoszam: 11183185-2-41, Szamlavezetd bank: OTP Bank és
Kereskedelmi Nyrt. Szdmlaszam: 11740092-20005801-, a jelen szerz0dés alairasara és a tarsasag
képviseletére jogosult személy: Varga Istvan, mint vallalkoz6 (tovabbiakban Vallalkozo)

ko6zott az alabbiak szerint:

1. A SZERZODES RESZET KEPEZO DOKUMENTUMOK

1.1.

A szerz6dés 1ényeges, elvalaszthatatlan részét képezi, azzal egyiitt olvasando és kezelendo:
1.1.1.
A Megrendeld altal kiirt altalanos egyszerii kozbeszerzési eljaras teljes dokumenticidja
(kiilonos  tekintettel az ajanlati felhivasra, az ajanlati dokumenticiora, kiegészitd
tajékoztatasokra, a hianypotlasi felhivasra), amely jelen szerzodés 1. szamu mellékletét képezi
1.1.2.
A Villalkozo altal, a kdzbeszerzési eljards keretében benyujtott nyertes ajanlatanak teljes
tartalma az esetleges hidnypotlasi felhivasra megkiildott valaszaval egyiitt, amely jelen
szerz6dés 2. szamu mellékletét képezi.

2. SZERZODES TARGYA
A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozo elvallalja
Komarom, Koppanymonostoron Dozsa Gy. Altaldnos Iskola feldjitasat, bévitését, jelen szerz6dés
1. szamu mellékletének részét képezd ajanlati dokumentacid, valamint tervdokumentacid és
miszaki leiras alapjan.

3. VALLALKOZOI DiJ
3.1.
A pénziigyi elszamolas atalinyar alapjan torténik.
3.2.
Az atalanyaras vallalkozoi dij:

Vallalkozéi dij

Netto:  103.199.603 Ft + AFA

Szerzédd felek rogzitik, hogy jelen szerzédés szerinti munkara az AFA fizetés tekintetében a
2008. évi VIIL. torvénnyel modositott, 2007. évi CXXVIL torvény 142 § (1) bekezdés b) pontja
alkalmazandd, mivel jelen szerz6dés targya épitési hatosagi engedély koteles beruhazasnak
mindsiil. Fentiekre tekintettel a nett6 vallalkozasi dijra eso altalanos forgalmi adét a Megrendeld
fizeti meg (a tevékenység forditottan adozik).

3.3.



A vallalkozoi dij alapjat képezo részletes koltségvetést, valamint miiszaki tartalmat jelen szerzddés
2. szaml melléklete tartalmazza.

3.4.

A vallalkozoi dij tartalmazza a megvalositas soran felmeriilé valamennyi kdltséget, beleértve az
organizacios koltségeket is.

4. TOBBLETMUNKAK ES POTMUNKAK ELSZAMOLASA
4.1.
A vallalkozoi dij atalanyarnak mindsiil. A vallalkoz6 tobbletmunka elszdmolasara nem jogosult.
4.2.
Amennyiben a kivitelezés sordn el6re nem lathatdo koriilmények miatt kiegészitd munkak
(potmunkak) elvégzésének sziikségessége meril fel, azt a Vallalkozo koteles elvégezni a
sziikséges egyeztetések (tervezd, megrendeld) €s tételes arajanlat elfogadasat kdvetden. Az ilyen
modon felmertild kiegészité munkak esetében szerzodésmodositas sziikséges.
4.3.
Potmunkanak mindsiil az a munka, amely az ajanlati tervdokumentacioban és a vallalkozo
ajanlataban nem szerepel, és amelyet a megrendeld sziikségesnek tart és a vallalkozotol
megrendel.

5. HATARIDOK
5.1.
A jelen szerzddésben foglalt vallalkozoi tevékenység, eredmény megvalositasara eldirt hataridok:

A szerz6déskotéstol szamitott 261 nap

5.2.
A Megrendel6 elételjesitést elfogad.

6. ERTESITESI CIMEK ES A FELEK KEPVISELOI:
Megrendelé képviseldje:

Név: Varga Zsolt— Varosfejlesztési és Epitési Osztaly vezetdje.
Cim: Komarom Varos Polgadrmesteri Hivatala

Telefon: 34/541- 310

Fax: 34/541-347

E-mail: epiteszet@komarom.hu

Miiszaki ellenér: A megrendeld a munkateriilet atadason irasban kozli a Vallalkozoval a miiszaki
ellendr nevét, elérhetdségeit.

A Villalkozo6 képviseldje

Név: Varga Istvan

Cim: 2536 Nyergesujfalu, Csokonai u. 3.
Telefon: 33/455-304

Fax: 33/456-700

E-mail: varga.istvan@fischer-bau.hu

A Vallalkozé Felelos Miiszaki Vezetdji:

Név: Véghelyi Zsolt

Cim: 2536 Nyergesujfalu, Csokonai u. 3.

Telefon: 33/455-304

Fax: 33/456-700

Nyilvantartasi szam: MV-EP/A-13-53740/2013.07.09

Név: Horvath Béla
Cim: 2536 Nyergestjfalu, Csokonai u. 3.



Telefon: 33/455-304
Fax: 33/456-700 o
Nyilvantartasi szam: MV-Ep/EG-11-05838

Név: Szalczinger Miklos

Cim: 2536 Nyergesujfalu, Csokonai u. 3.
Telefon: 33/455-304

Fax: 33/456-700

Nyilvantartasi szam: MV-Ep/EV-11-5759

7. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI
7.1.
A Megrendel6 képviseldje Varga Zsolt, a Megrendeld koztisztviselgjeként, a Megrendeld
felhatalmazasa, utasitasa alapjan jogosult a Megrendeld szerzodéses kotelezettségeinek teljesitése
¢s jogai gyakorlasa érdekében minden sziikséges intézkedést megtenni, a Vallalkozo
képviseldjével a kapcsolatot tartani, indokolt esetben szerzOdésmodositast elokésziteni. A
Megrendeld képviseldjének a Megrendeldvel szemben fennallo jogait €s kotelezettségeit, tovabba
feleldsségét a koztisztviseldi jogviszonyra vonatkozo szabalyok tartalmazzak.
7.2.
A miiszaki ellendr nem jogosult a Vallalkozot barmely szerzddéses kotelezettsége alol felmenteni
vagy a Megrendel6 nevében szerzddéses kotelezettséget vallalni.
7.3.
Munkateriilet atadas: A Megrendeld a munkateriiletet 2010.08.23-4n a Vallalkozo6 rendelkezésére
bocsatja, melynek tényét rogzitik az épitési naploban. Vallalkozo az épitési naploba torténd, ezen
bejegyzéssel elismeri tovabba azt is, hogy a munkateriiletet a jelen szerzddés targya szerinti
munkdk elvégzéséhez megfeleld allapotban bocsatotta a Megrendeld a rendelkezésére.
7.4.
Engedeélyek: A Munkak elvégzéséhez sziikséges terveket és épitési engedélyeket a Megrendeld
biztositja.
7.5.
Miiszaki ellendrzés: Megrendeld a munkak miiszaki ellendrzését legalabb 8 naponként végzi,
ennek tényét és észrevételeit az Epitési Naploba bejegyzi. A Megrendeld észrevételeire a
vallalkoz6 kételes 3 napon beliil irasban reagalni. A Megrendeld ellendrzése a munkavégzést nem
akadalyozhatja.
7.6.
Atadas-atvételi eljards: Az atadas-atvételi eljaras elékészitése és lefolytatdsa a Megrendeld
feladata, a Vallalkozo altal elézetesen bejelentett készre jelentése alapjan. Ha Megrendel6
elfogadja a Vallalkozo készre jelentését, az értesités kézhezvételétél szamitott 15 napon beliil
meghirdeti a miszaki atadéds-atvételi eljarast, és arra meghivja valamennyi érdekelt hatdsagot,
szakhatosagot, lizemeltetot. A Megrendeld koteles a Vallalkozo értesitése szerinti idOpontra
kitlizott atadas-atvételi eljaras soran a munkat megvizsgalni ¢s a felfedezett hibakat, hianyokat, a
hibas munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi
igényeket jegyzékonyvben rogziteni.
7.7.
Haszndlatba vételi engedély: A hasznalatba vételi engedély beszerzése a Megrendel6 feladata.
7.8.
Uto-feliilvizsgalati eljaras: Az uto-felillvizsgalati eljarast (Ptk. 405.§ (5) bekezdés alapjan) a
Megrendeld késziti el6 és hivja meg arra a Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének
napjat megel6zéen 8 nappal kell megkiildeni. A Megrendeld az eljarasrol a meghivottak
jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a résztvevoknek a
hibakkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzokdnyv rogziti a Vallalkozo altal elismert
hibak kijavitasara és a hidnyok potlasara a Megrendel6 altal meghatarozott hataridét.

8. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI



8.1. Jelen szerzddés aldirasaval Vallalkozo kijelenti:

- hogy teljes kortien vallalkozik az 2. pontban leirt munkakra és a megvalositashoz kapcsolodo
Osszes munkara a szerz6dés és annak mellékletei szerint,

- a kivitelezés helyszinét megtekintette €s megismerkedett az ott 1¢vo koriilményekkel,

- a tervdokumentaciot megvizsgalta és azt a kivitelezési munka elvégzésének alapjaul
megfelelonek talalta a helyszin ismeretében,

- Vallalkozé kotelezi magat, hogy a szerzédés targyat jelen szerzodés alapelveinek megfelelden és
az abban szabalyozottak szerint, a vonatkozd eldirasok és szabvanyok szerint, miiszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el6irasoknak megfelelden, 1. osztalyt
mindségben, [. osztalyu anyagok felhasznalasaval, az atadasi hatariddre, hiba- és hianymentesen
elkésziti.

- a vallalkozasi tevékenységet koteles a jelen szerzddésben foglalt hataridében elvégezni (ide értve
az atadas-atvétel szerinti hibak kijavitasat és az uto-feliilvizsgalatot koveto hibak kijavitasat is)

- a kozbeszerzés értékének Otven szazalékat sajat maga teljesiti

A Villalkozénak a munkékat a szerzddésben foglaltaknak megfelelden kell kiviteleznie. A Vallal-
kozo kotelessége gondoskodni a feliigyeletrol, a munkavégzésrdl, azokrol az anyagokrol és
eszkozokrol, amelyek a szerzddésszerii teljesitéshez sziikségesek, tovabba 290/2007. (X.31)
Korm.rendeletben foglaltak betartadsarol. (290/2007. (X.31.) Korm. rend az épitdipari kivitelezési
tevékenységekrol, az épitési naplorol és a kivitelezési dokumentacio tartalmarol)

8.2.

A Vallalkozé koteles a kezeléi nyilatkozatok szerinti szakfeliigyelet id6ben torténd
megrendelésére. A szakfeliigyelet hianyabol felmeriilo esetleges koltségeket a Vallalkozonak kell
viselnie.

8.3.

A Villalkozo képviselgje Varga Istvan a Vallalkozd meghatalmazasa alapjan jogosult a
Vallalkoz6 szerzodéses kotelezettségeinek teljesitése €s jogai gyakorlasa érdekében minden
sziikséges intézkedést megtenni, a Megrendeld képviseldjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozo
igény felmeriilése esetén a szerz6désmoddositast elokésziteni. A képviseld személyében torténd
valtozasrol Vallalkozo koteles a Megrendel6t haladéktalanuk irasban tajékoztatni.

8.4.

A Villalkoz6 Véghelyi Zsoltot bizza meg, mint felelés miiszaki vezetdt az épitésvezetdi teenddk
ellatasara, aki megfelel a 290/2007. (X.31) Korm.rendelet eléirasainak. Az épitésvezetd
személyében torténd valtozas esetén a Vallalkozo koteles a Megrendeldt elozetesen értesiteni.

8.5.

A teljesités soran a teljes ellenértek 10 %-at meghaladd mértékli munkak elvégzésére Vallalkozo
kizarolag az ajanlatdban megnevezett alvallalkozokat alkalmazhatja. A Vallalkozé a jogosan
igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el. Amennyiben a
Vallalkoz6 jogosulatlanul vesz igénybe alvallalkozot, ugy felel minden olyan karért, amely
anélkill nem kovetkezett volna be. A Vallalkozé alvallalkozoét csak akkor vonhat be a teljesitésbe,
ha az id6kozben elére nem lathatd okok miatt bekdvetkezd koriilmények a szerzédésnek, vagy
annak egy részének teljesitését ellehetetlenitenék, és a Megrendeld elére irdsban megadja
hozzéjarulasat.

8.6.

Megrendeldi utasitisok teljesitése: A Vallalkozonak teljesitenie kell a Megrendelé Osszes, a
munkakra vonatkozé utasitasat beleértve a munkak teljes, vagy részleges felfliggesztését is. Felek
a munkavégzéssel kapcsolatos minden Iényeges adatot, koriilményt és utasitdst a munkahelyen
vezetett épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. A vallalkozo koteles felhivni a Megrendeld
figyelmét azon esetre, amennyiben szakszeriitlen utasitast ad.

8.7.

A Villalkozo koteles a sajat koltségén a munkak megvalodsitasa, valamint a hibak kijavitasa
folyaman biztositani munkateriilet 6rzését, koteles gondoskodni a munkateriileten a munka- és
tlizvédelmi eldirasok betartasarol.

8.8.



Megrendeldi jovahagydasok: A beépitendd anyagokat, a mintavételi tervet, az alkalmazott
eldallitasi és beépitési technoldgiakat Vallalkozo koteles a Megrendeldvel eldzetesen irasban
jovahagyatni. A munkalatok Megrendel6i jovahagyas nélkiil nem kezdddhetnek meg. A beépitett
anyagoknak, technoldgianak alkalmazasi engedéllyel kell rendelkeznie, amelyet a Vallalkozo
koteles Megrendeld iranyaban igazolni.

8.9.

A Viallalkozo az elvégzett munkajanak mindségét a Megrendeld altal jovahagyott mintavételi és
mindsitési terv figyelembevételével tantsitani koteles. A Vallalkozd6 8 munkanappal a munka
kezdése elott koteles atadni ellenjegyzésre a Megrendel6 miiszaki ellendrének a keveréktervet, és
a gyartasi utasitast, amit a miiszaki ellendr épités kozben szurdprobaszeriien ellendriz.

8.10.

A Megrendeld jovahagyasa Vallalkozo teljes koru felel6sségét nem csdkkenti €s nem mentesiti a
Vallalkozot az egyébként sziikséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése alol.

8.11.

Ellendrzés: A Vaéllalkoz6 koteles a Megrendeld szamdra a munkidk miiszaki ellendrzését
folyamatosan lehetdvé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvildgositast megadni.
8.12.

A munkateriilet atvételétél Vallalkozo koteles épitési naplot vezetni a 290/2007. (X.31) Korm.
rendelet el6irasainak megfeleléen. A munka teljesitése soran az épitési naploban kell a feleknek
minden a munkak megvalositasaval, a Megrendeld helyszini ellenérzésével és vizsgalataval
kapcsolatos észrevételét rogziteni. Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak a Vallalkozasi
szerz6désben miiszaki ellendrként és épitésvezetoként feltiintetett személyek.

8.13.

A Villalkozo koteles egyeztetni a Megrendel6ével minden ellenérzés és vizsgalat idopontjat és
helyét a Szerz6dés eldirdsai alapjan. A Vallalkozo koteles a Megrendeldnek tovabbitani a
vizsgalat eredményeit tartalmaz6 dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban.

8.14.

Ha az elézetesen egyeztetett helyen és idoben a feltételek nincsenek meg az ellendrzésre vagy
vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a szerzddésnek, a
Megrendel6 a teljesitést nem fogadja el, valasztasa szerint vagy kijavitast kér, vagy - ha a hiba a
rendeltetésszerii hasznalatot nem akadalyozza, - arleszallitast jogosult alkalmazni.

8.15.

Szerz6do felek tudomasul veszik, a szerzddéses ar - mint koltségvetési pénzeszkodz-
felhasznalasara vonatkozoan az Allami Szdmvevdszék, illetve a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal
ellendrzési jogosultsagat, valamint azt, hogy a vallalkoz6 a szerz6dés lényeges tartalmarol a
tajékoztatast lizleti titok cimén nem tagadhatja meg.

8.16.

Feleldsségbiztositds: A Vallalkozénak a munkak teljes korére kiterjedd, a megvalositasi idészakra
sz010 teljes korti felel6sségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositast kell kotnie. A
feleldsségbiztositasi szerzodést legkésobb a szerzodéskotést kovetd 15 napon beliil kell bemutatni,
illetve egy fénymasolati példanyban a Megrendeldnek atadni. Amennyiben a Vallalkozé ezen
kotelezettségét hataridében nem teljesiti, ugy Megrendeld jogosult a jelen szerzddéstol elallni.
8.17.

A kérnyezet védelme: A Vallalkozo koteles a munkak kivitelezése és megvalositasa, valamint a
hibak kijavitasa soran megtenni az 0sszes tOle elvarhatd intézkedést a kornyezet védelmére. A
Vallalkoz6 teljes mértékben felelés a munkahelyi muveletekért és az altala alkalmazott épitési
modszerekért, amelyeket Ggy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények
biztonsagat, ne okozzanak kart a kornyezetben.

8.18.

Karelharitas, karenyhités: A Véllalkozonak minden t6le telhet6t meg kell tennie a személyi
sériilések és vagyoni karok bekovetkezésének megeldzésére. A Vallalkozo koteles a személyek
biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetdé kar lehetOségének felmeriilése esetén
haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrol a Megrendel6t azonnal értesiteni. A
Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy munkajat a forgalom fenntartasa mellett végzi, ezért
karelharitasi kotelezettsége a kozlekeddkre és a jarmiivekre is fennall.



8.20. Amennyiben a Vallalkoz6 az alvallalkozoival kotott szerzédésben kikotott ellenszolgaltatast
teljesitette, vagy annak teljesitését megtagadta az ajanlatdban megjeldlt alvallalkozoja felé, errdl
az Megrendel6t haladéktalanul koteles tajékoztatni. Amennyiben a Vallalkozd a bejelentési
kotelezettségének 6t napon belill nem tesz eleget, az alvallalkozé maga jogosult az adatoknak a
Megrendel? felé torténd bejelentésére. Az Megrendeld haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a
honlapjan torténd kozzétételérol.

A fenti tajékoztatasnak legalabb a kdvetkezoket kell tartalmaznia:

a) a koOzbeszerzési eljards megjelolését, illetve hivatkozast, az eljarast meginditd
felhivasra;

b) Vallalkozo6 és alvallalkozé megjeldlése;

c) az ellenszolgaltatds mértékét, teljesitésének feltételeit, illetleg hivatkozast a
vonatkoz6 jogszabalyokra;

d) a szerzodés targyat és teljesitésének idGpontjat;

e) az ellenszolgaltatas teljesitésének idGpontjat, vagy a teljesités megtagadasanak okat

9. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
9.1. JOTALLAS

9.1.1.
Villalkoz6 36 honap teljeskori jotallast vallal. A Jotallasi id6szak a Befejezési igazolas
kiadasanak id6pontjatol kezdddik. A vallalt jotallasi idon kiviil a kdtelezd alkalmassagi idore
vonatkozé a 12/1988.(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-K VM rendelet eldirasai az iranyadok.
9.1.2.
A Jotallasi idészakon beliil a Vallalkoz6 a Megrendeld altal jelzett, a hibas teljesitéssel
Osszefliggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az iddjaras a javitasi technologiat lehetdvé
teszi - 15 napon belill koteles megkezdeni és a miszakilag indokolt iddtartamon beliil
befejezni. Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult - a Vallalkozo értesitésével - a munkat
massal elvégeztetni a Jotallasi Biztositék terhére.
9.1.3.
A jotallasi biztositék formaja: A Viallalkozd a netté szerzédéses ar 2%-anak mértékéig
koteles Jotallasi biztositékot szolgaltatni a Megrendelonek. Az eredeti igazolas
leaddasanak hatarideje: legkésobb a sikeres miiszaki atadas-atvétel mapja. A jotallasi
biztositék rendelkezésre bocsatasnak modja: bankgarancia (a Kbt. 53. § (6) bekezdés a)
pontja szerint.)
9.14.
Jotallasi Biztositék felszabaditasa: A Jotallasi idészak végén Felek helyszini bejarast tartanak,
¢s megallapitasaikat jegyzOkonyvben rdgzitik. A rogzitett hibak kijavitasa utan, illetve a
jegyzOkonyvben foglalt megallapodasnak megfeleléen a Jotallasi biztositékot Megrendeld
részben, vagy egészben felszabaditja.

9.2. Kotbér
9.2.1.
A Vallalkozé a neki felrohatdé késedelmes teljesités esetében kotbér-fizetési felel6sséggel
tartozik. Megrendel6 fenntartja a jogot a kotbért meghaladdo kara megtéritésének
érvényesitésére.
9.2.2.
A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. A
Vallalkoz6 késedelmes teljesités esetére koteles a teljesitésre pothataridot vallalni. A
pothataridot a megrendeld hatarozza meg.
9.2.3.
Késedelmes teljesités esetére a kotbér mértéke a nettd szerzOdéses ar 1%-a naponta, de
maximalis értéke nem lehet tobb, mint a szerzodés szerinti nettdé ar 20%-a. A meghiusulasi
kotbér mértéke a szerzodés nettd osszegének 5 %-a.
9.24.
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A kotbér esedékessé valik, ha a miiszaki atadas-atvételre nem keriil sor jelen szerzédés 5.1
pontjdban meghatarozott idépontig. A kotbér fizetési kotelezettség megsziinik, amikor a
késedelem megsziinik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

9.3. Hibas teljesités
9.3.1.
Ha a munka végzése soran a koriilmények, illetve a Megrendel6 altal gyakorolt ellendrzések
eredményei arra engednek kovetkeztetni, hogy a teljesités hibas lesz, a Megrendeldé a
fogyatékossag kikiiszobolésére pothataridét hataroz meg.

9.3.2.

A 9.3.1 pont szerinti pothataridé sikertelen eltelte utdn Megrendeld jogosult a hibat a
Villalkozo koltségére massal kijavittatni, amely a még ki nem fizetett vallalkozdéi dijbol, vagy
a teljesitési biztositék lehivasaval keriil érvényesitésre.

9.4. Teljesitési biztositék
9.4.1.
A Megrendeld a sikeres miiszaki-atadas atvétel idépontjaig teljesitési biztositékot kér a
Vallalkoz6tol, melynek mértéke a nettod szerzodéses ar 5%-a.
9.42.
A teljesitési biztositékot rendelkezésre bocsatdsanak modja: bankgarancia (a Kbt. 53. § (6)
bekezdés a) pontja szerint.)
9.4.3.
A Vallalkozénak koteles a biztositék rendelkezésre bocsatasat igazold eredeti dokumentumot
a szerz6déskotést kovetéo 15 napon beliil a Megrendeld cimére megkiildeni. Amennyiben
Vallalkoz6 ezen kotelezettségének nem tesz eleget, Uigy a szerzddéstdl a Megrendeld elallhat.
9.4.4.
Amennyiben a késedelmi kotbér eléri maximalis mértékét, és Vallalkozoé a késedelmet még
nem sziintette meg, vagy a Vallalkoz6 a Megrendel6 irasbeli felszolitas ellenére nem sziinteti
meg a hibas teljesitést, a Megrendeld jogosult a teljesitési biztositékot lehivni, és az elmaradt
munkdlatokat annak terhére elvégeztetni, vagy a hibads teljesitésb6l eredd hibak
megsziintetését mas Vallalkozotol megrendelni.
94.5.
Amennyiben a Vallalkozd szerzddésszertien teljesit és a jotallasi idGszak is hibajelentés
nélkil, illetélegesen a hibak kijavitas kotelezettségének teljesitésével eltelt a Megrendeld
felszabaditja a teljesitési biztositékot.
9.5. Vis maior
Rendkiviili id6jarasi viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vallalkoz6tol
fliggetlen korlilmények miatti idokiesést a felek vis maiornak tekintik, mely koriilményeket az
épitési naploban sziikséges rogziteni. Vis maior korében felmeriilt késedelmes teljesités miatt a
Megrendel6 késedelmi kdtbért nem szamit fel és e korben karigényt Vallalkozdval szemben nem
érvényesit.

A MUNKAVEGZES
10.1.
Szabvanyok és miiszaki eldirasok: A szerzddés keretében megvalosuld munkdknak meg kell
felelniiik,

a) a Miszaki El6irasokban foglaltaknak,

c) a kotelez6en alkalmazando nemzeti szabvanyoknak
10.2.
Ha barmely utdbb felmeriilé okbol a Vallalkozé altal készitett és a jelen szerzodés mellékletét
keépezo iitemtervtol Vallalkozo el kivan térni, a Megrendeld utasitasa szerint koteles azt atdolgozni
¢s a Megrendel6vel jovahagyatni. A jovahagyas nem érinti a kotbérterhes hataridok késedelmes
teljesitéséhez kapcsolodo megrendeldi kotbérigényt.
10.3.
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Hibajavitas: A Megrendel6 a Szerzddésben meghatarozott barmely munka befejezése elott
barmikor jelezheti az ellen6rzése soran feltart hidnyossagokat a Vallalkozdnak €s azok kijavitasara
pothataridot tizhet.

10.4.

Ha a Vallalkozd késlekedik ezeknek a hibdknak a kijavitdsdval vagy a hatralévé munkak
befejezésével, illetdleg a pothataridét nem tartja be, gy a Megrendeld jogosult a Vallalkozo
koltségén azok elvégeztetésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, és ezeket beszamitassal
érvényesiteni a Vallalkoz6 szdmlaival szemben, vagy a teljesitéséi tartalék terhére.

10.5.

A Vallalkoz6 az érdekkorén kiviil es6 okbol keletkezett hiba kijavitasara is koteles, az ebbdl eredd
tobbletkoltségeit modositdsi igényként jogosult bejelenteni Megrendelének, megjelolve az
esetleges hataridé modositasra vonatkozd igényét is.

A MUNKA MINOSEGE
11.1.
Anyagok, termékek: A Vallalkozo feladatat képezi a sziikséges anyagok beszerzése, annak minden
koltségével egyiitt.
11.2.
A Villalkoz6 az altala készitett terveket, a beépitendd anyagokat és az alkalmazott technoldgiakat
koteles a Megrendelével véleményeztetni és jovahagyatni.
11.3.
A Vallalkozé koteles az adott munka megkezdése eldtt az alkalmassagi vizsgalatokat a
Megrendel6vel elfogadtatni. A Megrendel$ altal torténd elfogadas azonban nem csokkenti a
Vallalkozo teljes korti felelosségét az alkalmazott anyagokért és technologiaért és nem mentesiti
szerzddéses kotelezettsége alol. A Vallalkozo koteles az alkalmassagi vizsgalatok eredményét
véleményezni a Megrendeld részére.
11.4.
Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkdnak, melyet a
Villalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie:
11.4.1.
a jelen szerz6désben ¢€s a vonatkozo szabvanyban, miiszaki el6irasban eldirt mindségiinek kell
lennie,
11.4.2.
a mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokat be kell szereznie, illetve annak hidnyaban
a Megrendeld altal eldirt vizsgalatokat kell elvégezni az eldkészités, a gyartas helyén, vagy a
beépités helyszinén. Mindezek megfeleldségéért a Vallalkozonak kell helytallnia.
11.5.
Az 0Osszes mintat a Vallalkozonak kell szolgaltatnia sajat koltségén, ha annak biztositasat a
szerzOdés, szabvany, miiszaki el6iras vagy alkalmazasi engedély irja eld.
11.6.
A Villalkozo viseli az olyan vizsgéalat koltségét, amely a szerzodésszeri teljesitéshez
nyilvanvaldan sziikséges.
11.7.
Ha barmely - a jelen szerz6désben vagy szabvanyban, miiszaki leirasban nem eldirt, de a
Megrendeld altal elrendelt - vizsgalat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az
elvégzett munka nem felel meg az eldirasoknak, akkor a vizsgalatok koltségét a Vallalkozo viseli.
11.8.
Gyartas alatti ellendrzes: A Megrendelonek joga van - a munkavégzés rendszeres ellendrzésén til
- a gyartas vagy az elOkészités alatt ellenérizni és vizsgalni az anyagokat, termékeket és
berendezéseket amelyeket a jelen szerzddés alapjan széllitanak. Ha azok eldallitisa nem a
Vallalkozo teriiletein torténik, a Vallalkozo koteles a Megrendel6 részére engedélyt kérni, hogy az
elvégezhesse az ilyen ellendrzést és vizsgalatot az érintett helyeken. Az ilyen ellendrzés, vagy
vizsgalat elvégzése nem mentesiti a Vallalkozot semmilyen szerzédés szerinti kotelezettsége alol.
11.9.
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A mindség tanusitasa: A Vallalkozd a vonatkozd szabvanyok, miiszaki eldirasok szerinti

legmagasabb mindségi szinthez tartozé teljesitést vallal. A Vallalkoz6 az elvégzett munkajanak

mindségét tantsitani koteles, amelyhez a - Megrendeld altal jovahagyott - mintavételi és

mindsitési terv szolgal alapul. A Vallalkozo a megvalositast mingségtanusitasi joggal rendelkezo

laboratériumokban koteles ellendriztetni.

11.10.

A Munkak eltakarasa: Vallalkoz6 az egyes munkarészeket csak a miiszaki ellendr engedélyével és

a Megrendeld képviseldjének eldzetes irasbeli tajékoztatdsiaval takarhatja el. A munkarészek

mindségét a Vallalkozonak tantsitania kell. Az eldirt mindség elérése a tovabbépités feltétele. A

Vallalkoz6 a miiszaki ellendrt az eltakards megkezdésérdl 3 nappal korabban irasos formaban

koteles értesiteni (levélben vagy telefaxon).

11.11.

Vita esetén a Vallalkozd koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és helyreallitas

koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

11.12.

Feltarasok és vizsgalatok

11.12.1.A Megrendel6 utasitast adhat barmely munkalat feltarasara és/vagy vizsgalatara. Ha

egy feltaras vagy vizsgalat eredményébdl nem allapithatdo meg, hogy a Vallalkozo altal
hasznalt anyag, vagy munkdja eltér a jelen szerzodésben eldirtaktol, ezen a feltarasok és
vizsgalatok koltségével a vallalkozasi dijat modositani kell.

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

12.1.

Készre jelentés: Amikor a Vallalkozo a szerzddés szerinti munkékat teljes egészében elkészitette

¢s beszerzett minden szerz6dés szerinti dokumentumot (megvalosulasi terv, mindsitési

dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai) és/vagy amit a vonatkozo

jogszabalyok eldirnak, a Vallalkoz6 értesiti a Megrendel6t a munkak befejezésérol.

12.2.

Az atadas-atvételi eljaras: Az atadas-atvételi eljaras eldkészitése és lefolytatasa a Megrendeld

feladata. Ha Megrendeld elfogadja a Vallalkozd készre jelentését, az értesités kézhezvételétdl

szamitott 15 napon belill meghirdeti a miiszaki atadas-atvételi eljarast, és arra meghivja

valamennyi érdekelt hatosagot, szakhatosagot, lizemeltetot.

12.3.

Az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének feltétele, hogy Vallalkozé atad Megrendelének

minden a 12.1 pontban felsorolt dokumentumot.

12.4.

Az atadas-atvételi eljards eredményességétdl fiiggden a Megrendeld kiadja a befejezési igazolast,

vagy eredménytelenné nyilvanitja az eljarast és alkalmazza a jelen szerz6désbol és a Ptk.

el6irasaibol eredd jogkdvetkezményeket. Ha gy talalja, hogy a munkakkal érintett épitmények

rendeltetésszerli lizemeltetési lehetdsége a hianyok fennalldsa mellett is biztositott, a Vallalkozo

hianypotlasi kotelezettségével atveszi a munkat, de a befejezési igazolast csak a hidnymentes

teljesitést kovetden adja ki.

12.5.

Mindségi kifogas: Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkozo eldirasokat

nem elégiti ki, a Megrendel6 kizarolagos joga donteni abban, hogy a csokkentett értékii teljesités-

ként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitashoz. Csokkentett értékii munkarész elfogadasa

esetén a Megrendelé a szerzOdéses arat a mindségcsokkenés altala meghatarozott aranyaban

Vallalkoz6 még ki nem fizetett szamlaival szemben beszamitassal is csokkentheti.

12.6.

Jegyzékonyv: Az atadas-atvételi jegyzOkonyvben fel kell tiintetni azokat a hibakat vagy

hianyossagokat, amelyek a rendeltetésszerti hasznalatot ugyan nem befolyasoljak, de amelyek

teljesitése, javitasa vagy potlasa sziikséges, a Megrendeld altal meghatarozott hataridén belil. A

jegyzOkonyvben rogziteni kell azokat a hibakat és hianyossagokat is, amelyek befolyasoljak a

rendeltetésszerii hasznalatot. A szerz6désnek meg nem feleld teljesités atvétele a Megrendeld

részeérél nem jelent lemondast a szerz6désszegésbol eredd igények érvényesitésérol.

12.7.
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Befejezési igazolas: Amikor a szerz6désben meghatarozott munkak teljes egészében elkésziiltek és
az atadas-atvétel sikeresen lezarult, a Megrendeld kiadja a befejezési igazolast. Ezen igazolas
kiadasanak feltétele a jotallasi biztositék szolgaltatdsa. A befejezési igazolas birtokdban a
Vallalkoz6 benyujthatja a végszamla tervezetét.

PENZUGYI ELSZAMOLAS

13.1.

A Megrendeld eloleg fizetésére nem kotelezett.

13.2.

A pénziigyi elszamolas atalanyar alapjan torténik.

13.3.

Teljesités igazoldsa, szamlak benyujtisa: Véllalkozd6 a Befejezési igazolads kiaddsa utan
végszamlat nyujthat be. A miiszaki ellenér a szamlat ellenérzi és a kézhezvételtél szamitott 7
napon beliil igazolja.

13.4.

Ha a miszaki ellendr a szamlat, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a
Vallalkozo6 koteles haladéktalanul, a miiszaki ellenér alairasaval igazolt uj szamlat kiallitani. A
vitatott tételek vagy részek Osszegét, mint felfiiggesztett kovetelést kell kezelni és a
Megrendeldnek és a Vallalkozonak kiilon kell az ilyen kovetelés vonatkozasdban megegyeznie.
13.5.

Rész-szamlazas: Vallalkozo részszamla benytjtasara jogosult az alabbi iitemezes szerint:

Rész
meghata | Iddtartam Helyszin Részszamlazas*
-rozasa

Komarom,
- 2010.08.12- Koppéanymostor, Dézsa

201 10430 Gy Altalénos Iskola

30%-nal 20%-ot, 45%-nal 35%-ot,
60%-nal 50%-ot, 75%-nal 65 %-ot.

* a részszamlazasnal az x %-os miszaki ellendr altal leigazolt y %-ot fizeti az ajanlatkérd,
amennyiben a vallalkozo a leigazolt szdmlat az ajanlatkérd rendelkezésére bocsatja.

Végszamla: A befejezési igazolas kiadasat kovetden jogosult a Vallalkozo végszamlat kiallitani és
benytjtani a Megrendel6hdz minden olyan dokumentummal egyiitt, melyek sziikségesek ahhoz,
hogy a Megrendel? a szerzodés végso értékét megallapitsa.

13.6.

Szamlak kifizetese: A 13.5 ¢€s 13.6 alpontok alapjan benyujtott €s igazolt vallalkozoi szamlak
ellenértéke Koméarom Varos Onkorményzata Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12029004-
00204291-00100003 szamla terhére, a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil, atutalassal
keriil kiegyenlitésre.

13.7.

Ha a Megrendeld — neki felrohatd okokbol — nem tesz eleget fizetési kotelezettségének, a
Megrendel6t a késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kotelezettség terheli a Ptk. 301/A. §
(2)-(3) bekezdései szerint

13.9.

A Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy a szerzddés és ennek teljesitése
esetén a kifizetés az adozas rendjérdl szold 2003. évi XCII. Tv. 36/A §-anak hatalya ala tartozik,
amelynek értelmében a Megrendeld6 minden 200 000,- forintot meghalad6 kifizetésnél a 13.5,,
13.6,, pontokban foglaltak szerint csak akkor teljesithet kifizetést, ha a Vallalkozo Megrendeld
részére bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes adoigazolast, vagy a Valallkozo a kifizetés idopontjaban
szerepel a koztartozasmentes ad6zo6i adatbazisban. (Art. 36/B §)

A Megrendeld koztartozast mutatd egylittes addigazolds atadasa, bemutatasa vagy megkiildése
esetén a koztartozas erejéig a kifizetést visszatartja.

A Villalkozo tudomasul veszi, hogy az Art. 36/A §-aban foglaltakat az alvallalkozdkkal, ill.
teljesitési segédekkel megkotott szerzédései tekintetében is érvényesiteni koteles, amelynek
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14.

15.

elmulasztidsa esetén a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozot, ill. a teljesitési
segédet a kifizetés idopontjaban terheld koztartozasért.

A SZERZODES MODOSITASA

14.1.

Modositasi jog: A szerz6do felek csak akkor modosithatjak a szerz6désnek az ajanlati felhivas, a

dokumentacio feltételei ill. az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerzodéskotést

kovetden beallott koriilmény folytan a szerzddés valamelyik fél jogos érdekét sérti.

14.2.

Eljaras modositas esetén
14.2.1.
A Villalkozénak a miszaki tartalom modositdsara vonatkozd igénye (javaslata)
kézhezvételétdl, vagy barmely mas kovetelését kivaltdo esemény bekovetkezésétol szamitott 7
napon beliil minden tétel vonatkozasaban részletes Osszeallitast kell benytjtania igényeirdl a
Megrendel6hoz. Az ilyen igényeket a szerzddésben foglalt értékeken, vagy azok
aranyositasaval, vagy azokat felhasznalva kell értékelni.
14.2.2.
A Megrendel6 a Vallalkozoval folytatott egyeztetést kdvetden vagy elfogadja az igény-
bejelentésben foglaltakat, és a felek a szerzédést ennek megfeleléen modositjdk, vagy
megegyezés hianyaban a Megrendeld allapitja meg annak altala elfogadhaté mértékét. Az el
nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Vallalkozo jogosult kdvetelésként kezelni, de az nem
mentesiti a Megrendel6i utasitas végrehajtasanak kotelezettsége alol.
14.2.3.
A Megrendeld olyan miiszaki tartalom modositasara vonatkozo igényét, amely nem jelent az
eredetihez képest tobbletmunkat és nem befolyasolja a teljesitési hatarid6t, a Vallalkozo
koteles az eredeti szerzOdéses aron elvégezni.
14.2.4.
A Megrendel6 olyan miszaki tartalom modositasara vonatkoz6 igényét, amely a
Vallalkozonak felrohatd okbol keletkezett, a Vallalkozo a hataridé és a szerzodéses ar
modositasa nélkiil koteles teljesiteni.

SZERZODESSZEGES
15.1.
Vallalkozo szerzédésszegése: Ha a Vallalkozo késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a
Megrendeld indokolt utasitasat visszautasitja vagy nem tesz eleget annak, illetve barmilyen mas
moddon megszegi a szerzddésben foglalt kotelezettségét, a Megrendeld a szerzddésszegés tényét az
¢épitési naploba torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és
hataridd ttizésével felhivja a szerzodésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozo a Megrendeld altal
megszabott hataridében nem sziinteti meg a szerzddésszegés tényét, a Megrendeld azonnali
hatallyal felmondhatja a szerzodést és érvényesiti a jelen szerzodésbol eredd kar- és egyéb jogos
igényét. A Vallalkozonak ekkor le kell vonulnia a helyszinrél, a munkateriiletet at kell adnia
Megrendelonek.
15.2.
Megrendeldi szerzodésszegés: Ha a Megrendeld megszegi a szerzodésben foglalt kotelezettségeit,
a Vallalkozd a szerzédésszegés tényét erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és
hatarid6 tlizésével felhivja a Megrendel6t a szerzodésszegés megsziintetésére. Ha a Megrendel6 a
Vallalkozo altal megszabott hatariddig nem tesz meg minden elvarhatd 1épést a szerzodésszegés
megsziintetésére, a Vallalkozo a Munkak kivitelezését részben, vagy egészben felfiiggesztheti. Ha
a Megrendel6 neki felrohaté okbol a Vallalkozé altal megadott hatarido lejartatdl szamitott 30
napon beliil sem szilinteti meg a szerzodésszegést, a Vallalkozé azonnali hatallyal felmondhatja a
szerzOdést. A Vallalkozonak ezutan le kell vonulnia a helyszinrdl és a munkatertiletet at kell adnia
Megrendelonek.
15.3.
Elszamolas a szerzodés megsziinése esetén

15.3.1.
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Amennyiben a szerz6dés meghitsuldsara vagy felmondasdra nem Vallalkozonak felrohato
okbol keriil sor, a Vallalkoz6 jogosult kovetelni az addigi - szerzodésszeri -teljesitése igazolt
koltségeinek kifizetését. Amennyiben a szerz6dés meghitsulasara vagy felmondasara a
Vallalkozonak felrohatd és a vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol keriil sor, ugy
vallalkozoi dijra nem tarthat igényt és koteles a Megrendeld felmeriilt karat megtériteni.
15.4.
Fizeteskeptelenseg: Ha az egyik Felet cs6d, vagy felszamolasi eljaras soran fizetésképtelenné
nyilvanitjak, a masik Fél irasban azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzddést.
15.5.
Hibas teljesités: Nem a szerz6désben meghatarozott mindségii teljesités esetén a Megrendeld
kérheti a kicserélést.
15.6.
Vitak elrendezése: A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. eldirasai az iranyadok.
15.7.
Ha vita mertil fel a jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a Feleknek
30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem vezet eredményre,
jelen szerz8désbol eredd vitas kérdések eldontésére szerz6do felek a Komarom-Esztergom Megyei
Birdsag kizarolagos illetékességét kotik ki.
15.8.
Szerz6do felek jelen szerzédést, - mint akaratukkal mindenben megegyezét — jovahagyodlag és
cégszerlien irtak ala.
15.9.
Barmely vita eldontésére, amely a jelen szerzOdésbol vagy azzal Osszefiiggésben, annak
megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a
felek alavetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Allando
Vilasztottbirosag, Budapest kizardlagos dontésének azzal, hogy a Valasztottbirdosdg a sajat
Eljarasi Szabalyzata szerint jar el." Az eljaro valasztottbiro(k) szama 3 f6.

Kelt: Komarom, 2010. augusztus 12.

Zatyké Janos Dr. Szollésy Ferenc
polgarmester cimzetes f6jegyz0 Vallalkozo
Megrendel6
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