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VALLALKOZASI SZERZODES

Amelyet
- egyrészrtél Komdrom Viros Onkormanyzata (Sz¢khely: 2900 Komarom, Szabadsag tér 1.

Adoészam: 15729624-2-11 Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.;  Széamlaszam: 12029004-
00204291-00100003; szamlazasi cim: 2900 Komérom, Szabadsdg tér 1.; képviseli: Dr. Molngr
Attila polgdrmester valamint Dr. Strocker Renita jegyzé mint megrendelé (tovabbiakban

Megrendel6)

- masrészrél az Extreme-Park Kft. (Székhely: 2800 Tatabénya, Erdész Gt D. épiilet Ad6szam:
13108586-2-11, Szamlavezetd bank: UniCredit Bank Zrt Szamlaszam10918001-00000079-18660018
a jelen szerz6dés aldiraséra és a tarsasag képviseletére jogosult személy Ercsey Aron T. iigyvezeto
mint Villalkozé (tovabbiakban Vallalkozé)

egyiittesen a szerz6dd Felek - kotottek, az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1.ELOZMENY

1.1. A Szerz6dé Felek a Szerzédést a kozbeszerzésekrsl szélé 2011. évi CVIIL torvény
(tovébbiakban Kbt.) 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapjan lefolytatott kozbeszerzési eljaras
eredményeként irjék ald. A Szerzédés a Megrendelé, mint ajanlatkéré és a Vallalkozé, mint nyertes
ajanlattevd kozott jon létre. A felek a kozbeszerzési eljards dokumentumait, valamint a nyertes
ajanlatban foglaltakat figyelembe véve kotik a Szerzddést.

1.2. A Szerzédés lényeges, elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egyiitt olvasandok és kezelenddk

az alabbi dokumentumok:

— A Megrendel6 altal kiirt kézbeszerzési eljards teljes dokumentacioja (kiilonos tekintettel az
ajanlattételi felhivasra, az ajanlati dokumentaciora, kozbeszerzési miiszaki lefrdsra, kiegészitd
tajékoztatasokra, a hidnypétlasi felhivésra), amely jelen szerzddés 1. szamu mellékletét képezi
akkor is, ha ténylegesen nem keriil csatoldsra.

— A Villalkozé altal, a kozbeszerzési eljaras keretében benytjtott nyertes ajanlatdnak teljes
tartalma az esetleges hidnypoétlasi felhivasra megkiildstt valaszaval egylitt, amely jelen
szerz6dés 2. szamu mellékletét képezi, akkor is, ha ténylegesen nem keriil csatolsra.

Ezen dokumentumok a Felek akaratanak értelmezéséhez sziikségesek.

2. SZERZODES TARGYA
2.1. A Megrendeld megrendeli, a Vallalkoz6 elvallalja a k&ézbeszerzési eljarasban beadott

ajanlatanak részét képezo arazott koltségvetés, és egyéb nyilatkozatai alapjan a

1. rész: Komdrom Viros 2013. évi jardaépitéseinek elvégzését az alabbi jardak tekintetében:
— Kossuth L. utca paratlan oldal Széchenyi utcatél a Szines Ovodaig, parkoloval

— Laktanya kéz

— Koppanyvezér utca (Ujszallasi utca és Szunyogvar kozott)
N
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2.2. A munkékat a Szerz6dés 1. szamu mellékletének részét képezé ajanlati dokumentacid és tervek
alapjan kell elkésziteni.

2.3. A Villalkozo altal ellatando feladatok részletes miiszaki tartalmat, az épitési munkateriiletek
meghatérozasat, az épitési tevékenységre vonatkozé mennyiségi és minéségi mutatokat az 1.2. pont
szerinti dokumentumok tartalmazzak, melyek e szempontbdl jelen szerzddés szerves részét képezik.

2.4. A Megrendel6 kotelezettséget vallal az épitéshez sziikséges munkateriiletnek az atadasara a
szerz6dés alairasatdl szamitva 5 munkanapon beliil. Az 4tadés tényét rogzitik az épitési naploban. A
Megrendel6 biztositja a munkateriiletnek a jelen szerzédésben foglalt vallalkozasi tevékenység
elvégzésére vald alkalmassagat. Véllalkoz6 az épitési naploba torténd ezen bejegyzéssel elismeri
tovabba azt is, hogy a munkateriiletet a jelen szerzddés targya szerinti munkak elvégzéséhez
megfelel6 dllapotban bocsétotta a Megrendel6 a rendelkezésére.

2.5. A Vallalkozé altal vallalt munkék részletezését a részletes koltségvetés - jelen szerzddés 2.
szamu melléklete tartalmazza — a Vallalkozoi dij azonban 4talanydijazasban keriilt megéllapitasra.

3. SZERZODESES AR, FIZETESI FELTETELEK

3.1. Szerz6déses ar: A szerzodésben meghatiarozott munkik ellenértékét a felek

48.572.660 Ft netté dsszegben hatirozzak meg. Tartalékkeret: A nettd szerzédéses ar 5%-a.
Az AFA bevalldsa és megfizetése a kifizetéskor hatalyos addjogszabélyok szerint torténik.

3.2. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédésben meghatéarozott épitdipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3.3. A Szerz6déses ar prognosztizaltan, atalanyaron keriilt meghatarozasra. Az &atalanyar nem
emelhet6. Vallalkozé kijelenti, hogy a fentiekben meghatdrozott munka teljes korii elvégzésére
adott dijajanlata alapjat képezé tervek é&s miiszaki dokumentdcié tartalmat, az abban
megfogalmazott konkrét feladatokat, helyszini és egyéb koriilményeket, megrendeldi igényeket,
hatdsagi és egyéb elbirasokat ismeri, és kijelenti, hogy ezen adatok elegend6ek ahhoz, hogy a
megrendelt munkét a szerzédéses dron, a szerz0désben meghatarozott hataridok betartidsa mellett,
az elismert miiszaki eldirdsoknak megfelel6en végre lehessen hajtani.

3.4. A munkdk mennyiségeit tételenkénti bontdsban az Ajanlatban becsatolt Bedrazott
koltségvetések tartalmazzdk. A Villalkozé a koltségvetésben szereplé minden tételhez

meghatédrozta az egységarat vagy arat.

3.5. A Vallalkozoéi dij tartalmazza a Vallalkozé munkavégzésével kapcsolatos valamennyi koltséget

és kiadast is, igy kiilondsen de nem kizardlag az alabbi tételeket:

- kiviteli tervdokumentécié szerinti valamennyi sziikséges kivitelezési, bontasi munka koltségét,
fliggetleniil att6l, hogy az a tételes koltségvetési kiirdsban és az ajanlatban szerepel-¢;

- a megvaldsitas koltségét a tervdokumentacidban és a jelen szerzédés részét képezo, csatolt
iratokban meghatarozott miiszaki tartalomra az azokban meghatarozott minéségii anyagokkal,
kiilonds tekintettel a miiszaki kiegészitésekre;

- ajotallasi koltségeket,

- az épitéshez sziikséges ideiglenes felvonulasi energia, gépek, viz és csatorna, telefon ideiglenes
hél6zatainak kiépitési koltségét;

- takaritasi koltségeket,
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minden olyan tSbbletmunka koltségét, melyek az ajanlatkérési dokumentdcidban, illetve az
ajanlatban valamilyen forméban szerepelnek, fiiggetleniil attol, hogy az ajanlatban a Vallalkoz6
feltiintette-e a koltségeket;

- amunkavégzés alatti koziizemi koltségeket;
a munkateriileten 1évé anyagok, eszkdzok, tormelék stb. elszéllitdsa, kivitelezési munkateriilet

felszabaditasa érdekében sziikséges feladatok elvégzésének koltségeit, valamint a kivitelezés
id6tartama alatti kozteriilet tisztantartasa,

az épitési-, bontasi munkak végzése alkalmaval keletkezdé kornyezetre veszélyes, €s nem
veszélyes hulladékok szallitasi, artalmatlanitasi, illetve tovabbkezelési dijat;

- kiilsé teriiletrendezés, parkositds, ndvényzet megovasanak koltségeit, €s

- az organizacios koltségeket

3.6 A Vallalkozé altal megadott atalanyér, egységérak és arak a Szerzédés teljesitése sordn nem
keriilnek kiigazitisra sem az arakban, sem egy€b okbol bekovetkezd valtozasok miatt. Az el nem

végzett munka nem keriil kifizetésre.

4. PENZUGYI ELSZAMOLAS

4.1. A Vallalkoz6 eldlegszamlat jogosult benytjtani a a szerzédésben foglalt teljes ellenszolgaltatas
5%-anak mértékéig, de legfeljebb 10 millié Ft 6sszegben. Az eldleg kifizetését a Megrendeld a
Vallalkoz6 erre vonatkozo igénye és az el6leg-visszafizetési biztositék egyidejii benyujtdsa esetén
legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kéveté 15 napon belill utalja at a Vallalkozo6
bankszamléjéra.

4.2. A Villalkozé 2 részszamla benyujtasdra jogosult. A Vallalkoz6 a Megrendeld 4ltal a
Vallalkozo részére megkiildott, alairt Teljesitésigazolasnak megfeleléen az alabbi részszdmldkat
nytjthatja be: 40%-os teljesités esetén az Afa nélkiili szerzédéses érték 25%-énak, majd 80%-os
teljesités esetén az Afa nélkiili szerzédéses érték 40%-anak megfelelé sszegrdl nyujthat be
részszamlat. A részszamlak kiallitasahoz sziikséges teljesitési fok megallapitdsa korében a Felek a
Miiszaki ellendr véleményét tekintik irdnyaddénak.

4.3. A Villalkozé a fennmaradd netté vallalkozasi dij erejéig, az esetleges megrendeldi
beszamitasok figyelembe vételével végszamla benyujtdsdra jogosult a miiszaki ellendr altal
leigazolt, hidny- és hibamentes teljesitést (sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras) kovetden
haladéktalanul.

4.4. A végszamla benytjtasakor a Vallalkozé koteles a Megrendelének 4tadni - egy madsolati
példiannyal a Miiszaki Ellenér részére - egy irdsbeli nyilatkozatot, amely megerdsiti, hogy a
végszamla végdsszege tartalmazza a teljes korli végelszamolast, amely a Szerz6désbdl eredéen a
Villalkozo szdméra esedékes, és a Vallalkozénak a Megrendelével szemben tovabbi kovetelése

nincs.

4.5. Megrendelé csak az alaki és formai kovetelményeknek megfeleld szamlat fogad be.
Megrendel6 csak olyan szamlat fogad be, melyhez a teljesitésigazolds eredeti példanyit csatoltak. A
teljesitésigazolas megfelel6ségi kritériumai kozé tartozik, hogy azon a Megrendeld képviseldjének
alairasa is szerepeljen. A miiszaki ellendr a szamlat ellendrzi és a kézhezvételt6l szamitott 8 napon
beliil igazolja.

4.6. Amennyiben a Vallalkozé Alvallalkozét nem vesz igénybe, Ugy az Ajanlatkéré az
ellenszolgaltatast atutaldssal teljesiti a szdmla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil az ad6ézds
rendjérol szoloé 2003. évi XCII. toérvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek és a Kbt. 130. § (3)
bekezdés a) pontja alapjan.

4.7. Amennyiben a Vallalkozé Alvéllalkozot vesz igénybe az Ajanlatkéré az ellenszolgéltatést
(részszamlak és végszamla esetén is) az addzéas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. térvény (Art.)

i b’
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36./A. § rendelkezéseinek megfelelden és az epitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes
szabélyair6l sz6l6 a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (I) , (3) bekezdésében foglaltak

szerint teljesiti.
4.8. A Villalkoz6 a szamlai teljesitéséhez igazolni koteles a Megrendel$ felé az Art. 36/A.8 (1)

bekezdés szerinti feltételek teljesiilését is.
5. TELJESITEST HATARIDO
5.1. A beruhdzés befejezési (4tadasi) hatarideje: 2013. november 6. (kotbérterhes hataridg).

5.2. A Villalkozo kételes a beruhdzas kivitelezését, valamint barmely hiba kijavitdsét szigortan a
Szerz6déssel 6sszhangban végezni. A Vallalkoz6 kteles szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a
Miiszaki Ellenér és a Megrendel$ utasitésaihoz minden olyan kérdésben - akar emliti a Szerz6dés,
akdr nem - amely a beruhézast érinti, vagy arra vonatkozik. A Vallalkozé csak a Megrendel6t6] és a

Miuiszaki Ellenért6l fogadhat el utasitdsokat.

5.3. A Megrendel6 el6teljesitést elfogad. Ez ebben az esetben a Szerzédés szerinti teljesitésének
idépontja és ezen idéponthoz kapcsolédéan lépnek hatalyba a jelen szerzédésnek a teljesitésre,
illetve annak elmaraddséra, hibas voltira vonatkozo rendelkezései.

6. POTMUNKAK ELSZAMOLASA
6.1.A Felek kijelentik, hogy a Szerz8dés atalanyéras elszdmol4stinak mindsiil.

6.2. Tébbletmunka fogalma: Tobbletmunkanak mindsiil a tervben szerepld, de a koltségvetésbol
hidnyz6 munka, vagy a koltségvetésben nem kellé mértékben megjelenitett munka, amelyet a
Vallalkozo koteles elvégezni, illetéleg amely nélkiil a szerz6dés eredménye nem j6hetne Iétre.

6.3. Pétmunka fogalma: P6tmunkdnak minésiil azon miszakilag sziikséges munka, amely a
szerz8dés alapjat képezd dokumentacié tartalmaban nem szerepelt, de alkalmazisa nélkiil a
létesitmény rendeltetésszertien nem hasznalhaté, é&s amelyet a Villalkozé koteles elvégezni,
illet8leg amely nélkiil a szerz6dés eredménye nem jshetne létre.

6.4. A Felek kijelentik, hogy a pétmunka értéke a tartalékkeret terhére elszémolhat6 tételnek
mindsiil, a tébbletmunka értéke azonban nem szamolhaté el a tartalékkeret terhére. Potmunka
felmeriilése esetén a

Felek a kozbeszerzésekrdl szolé 2011. évi CVIIL torvény hatélyos §-a alapjén kotelesek eljarni,
figyelembe véve a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet eléirasaira is.

6.5. A Felek kijelentik, hogy a tartalékkeret mértéke: a szerzédéses ar 5%-a, azaz
netté 2.428.633 Ft.

6.6. A Villalkozo kijelenti, hogy

— megismerte a dokumentaci6 részeként rendelkezésre bocsatott tervek tartalmét, és az abban
foglalt munkélatok teljes korti megvalositasara vonatkozéan tette meg ajanlatat,

— atdbbletmunka kockézatit magéra vallalja,

— a rendelkezésére bocsétott tervek alapjan az épitési beruhazast szerz8désszerlien, teljes
kortien, miiszaki és minéségi szempontbél is kifogdstalan dallapotban, a vonatkozo
jogszabalyoknak, miiszaki szabélyoknak megfelelen késziti el,

— akozbeszerzési dokumentéciét dttanulményozta, az abban foglalt adatokat ismeri
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— ajanlati arat a fentiek tudatdban alakitotta ki, teljes kortien és hidnytalanul vallalkozik a
szerz6dés targyanak a megvalositasara,
— a szerzO6dés teljesitése soran felmeriild tobbletmunkékat kiilon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij dtaldnyéron keriilt meghatérozasra.

6.7. A Felek az esetlegesen felmeriild pétmunka értékét az alabbiak szerint hatédrozzak meg:
— Vallalkozo éltal bedrazott tételes kdltségvetés alapjan amennyiben tartalmaz az elvégzend
munkéanak megfeleltetheto tételt,
— Amennyiben nem tartalmaz ilyen tételt, akkor az egységar elemzés modszerével,
— Vita esetén mérndki szakteriileten tevékenykedd igazsagiigyi szakérté bevondsaval torténik
a potmunka értékének megdllapitdsa. Amennyiben igazsagiigyi szakértdé bevonasa
sziikséges, a felek a szakért6 koltségét 50-50%-ban viselik.

6.8. Potmunka elszamolasa kizarélag a szerz6do felek megallapoddsa esetén a miszaki tartalom
pontos megaddsaval, a miszaki ellenér 4ltal jovahagyott pétmunka esetén lehetséges. Az ilyen
modon felmertil6 koltségeket a tartalékkeret terhére kell elszamolni.

6.9.A tartalékkeret felhasznalasat a megrendelé és Vallalkoz6 folyamatosan nyilvantartja. Annak
esetleges tullépése esetén, még az ¢érintett munkdk elvégzése elétt a szerz6dd felek egyeztetést
tartanak a fedezet biztositasarol. A fel nem hasznalt tartalékkeret nem szamolhatd el.

6.9. A pétmunka ellenértéke a végszamldban kertil elszamolasra.

7. EPITESI NAPLO

7.1. A Véllalkozénak Epitési Naplot kell vezetnie. Az Epitési Naplét a Miiszaki Ellendr utasitisa
szerint naprakészen kell vezetni. Minden, a kivitelezési munkdkra vonatkozé lényeges adatot be
kell vezetni az Epitési Naploba. Az Epitési Naplé minden oldalat egy eredeti és legalabb két
masolati példdnyban kell elkésziteni, amibdl az eredeti €s az elsé mésolati példany a Megrendel&é.
Az épitési naplé vezetése és az abba valé bejegyzés a szakma szabalyai szerint torténik. A
szerz6dés teljesitésével kapesolatos kozlések az épitési naploban torténnek. Ebben jegyezheti fel
észrevételeit Megrendel? is.

7.2. A felek megéllapodnak abban, hogy a munkédk végzését — a Vallalkozé akadalyoztatiasa nélkiil
— a megrendeld barmikor ellendrizheti. A Megrendeld kapcsolattartéja legaldbb 8 naponként koteles
ellendrizni a kivitelezést abbol a szempontbol, hogy az a miiszaki dokumenticionak és a
koltségvetésnek megfelelden torténik-e, és az ezzel kapcsolatos észrevételeit az épitési naploba

kételes bejegyezni.
8. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

8.1. A Megrendel6 villalja, hogy a beruhdzés kivitelezése, megvalésitasa és a Vallalkozo jotallasi /
jogszabdly szerinti szavatossagi kotelezettségvallaldsa maradéktalan és hibétlan teljesitése esetén a
Szerzédésben eldirt idépontokban és mdédon megfizeti a Vallalkozonak a munkak ellenértékét, mint

fix 4taldnyérat.

8.2. A Megrendeld kapcsolattartoja, Szabados Edit a Megrendeld koztisztviseldjeként, a
Megrendel6 felhatalmazasa, utasitdsa alapjan jogosult a Megrendel6 szerzddéses kitelezettségeinek
teljesitése és jogai gyakorldsa érdekében minden sziikséges intézkedést megtenni, a Vallalkozo
képviseldjével a kapcsolatot tartani. A Megrendel6 kapcsolattartojanak a Megrendelével szemben

l/v)/‘f\/'és
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fennélld jogait és kotelezettségeit, tovabba felelésségét a koztisztviselsi Jjogviszonyra vonatkozé
szabalyok tartalmazzak.

8.3. A Felek a munka miiszaki atadas-atvételi eljarasat kovetéen 1 év mulva, majd a tovabbiakban
sziikség esetén ut6-feliilvizsgalati eljarast/ellendrzést folytatnak le. Az utd-feliilvizsgélati eljarast a
Megrendel6 késziti elé és hivja meg arra a Vallalkozét. A meghivét az eljardas megkezdésének
napjat megeléz6en 8 nappal kell megkiildeni. A Megrendel$ az eljarasr6l a meghivottak
jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a résztvevéknek a
hibékkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzOkonyv rogziti a Vallalkozé 4ltal elismert
hibdk kijavitdsara és a hianyok pétlasara a Megrendel§ 4ltal meghatdrozott hataridét.

9. ALVALLALKOZOK BEVONASA

9.1. A Villalkoz6 a teljesitéshez csak az ajdnlataban megjelslt Alvallalkozot vonhatja be, kivéve a
Kbt. 128 §, 132 §-ban foglalt eseteket. Vallalkozé a szerzédés teljesitéséhez igénybe vett
Alvallalkozok teljesitéséért teljes korti feleldsséggel tartozik. A jelen pontban foglaltak megszegése
esetére a Villalkoz6 a 14.4 pont szerinti kotbér megfizetésével tartozik Megrendelé felé. A
Megrendeld a kétbéren feliili kardnak megtéritését is kdvetelheti Vallalkozotol.

10. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

10.1. A Vallalkozé a Megrendel6tél atvett kiviteli tervek alapjan kételes a kiviteli munkakat
elvégezni, attol eltérni csak a Miiszaki Ellendr és a Megrendeld eldzetes, irasbeli engedélyével

lehet.

10.2. Vallalkozo kotelezi magit, hogy a beruhdzést szerzdésszertien, teljes korlien, miszakilag és
mindségileg kifogéstalan kivitelben, a miiszaki elSirdsoknak, a vonatkozé magyar el6irasoknak,
miszaki szabdlyoknak és szabvanyoknak, a technika mai allisanak megfeleléen, hatéridében
elkésziti. A Vallalkozé kivitelezés helyszinét megtekintette és megismerkedett az ott 1év6
kériilményekkel, azt elfogadta, a tervdokumentdciot megvizsgélta és azt a kivitelezési munka
elvégzésének alapjaul megfeleldnek taldlta a helyszin ismeretében.

10.3. Véllalkozé a Szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés elvélaszthatatlan
részét képezé dokumentumokat, kiviteli terveket és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajét feleldsségére ellenérizte, az azokban foglalt
tényeket, elirdsokat ismeri. Véllalkoz6 a Szerzédéses Arat ezen informaciok figyelembevételével,
kelléen nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin és a koriilmények ismeretében

allapitotta meg.

10.4. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal a szolgéltatds teljességéért és hidnytalansagéért féleg azon
tételek esetében, melyek nincsenek eléirva a dokumentdaciéban, viszont a szakmai szokasok és a
technika mai élldsa szerint hozzatartoznak a szerzédéses feladataihoz és kotelezettségeihez, a
beruhédzis kifogéstalan, teljes kor(i kivitelezéséhez és a Vallalkozét terheld egyéb szerzédéses

kotelezettségek teljesitéséhez.

10.5. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédéses Ar a Vallalkozé szerzddéses
kotelezettségeihez tartozo Gsszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétol.

10.6. Vallalkozé jotall a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszerli teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fliggetleniil attol,
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hogy azokat sajat maga vagy Alvéllalkozdja, esetleg egyéb jogszertien bevont harmadik személy
alkalmazza.

10.7. Jelentés miivelet esetén (pl. eltakarasra keriil szerkezetek eltakaras elétt) a Miiszaki Ellendrt
¢s a Megrendeldt elézetesen irasban és megfeleld idGben értesitenie kell mielétt az ilyen munkélatot
megkezdené, és elegendé id6t koteles biztositani Miiszaki Ellendrnek arra, hogy gondoskodhasson

a sziikséges ellendrzésrol.

10.8. A Megrendel6 a Véllalkozo részére 61t6z6t, melegeddt, WC-t, tisztalkodd helyiségeket, irodat,
raktart, felvonuldsi épiiletet nem biztosit.

10.9. Villalkozénak a munkalatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabalyoknak
megfelelden védenie kell a kornyezetet a szennyezédéstdl. Ezért minden hulladékot &ssze kell
gyljtenie €s a jogszabalyoknak megfeleléen kezelnie kell.

10.10. A Vallalkozé a munkakat tigy végzi el, hogy az osztalyos elirast tartalmazé szabvanyok
esetében az a legmagasabb eléirt kovetelményeknek felel meg, a mindségi osztalyt nem tartalmazé
szabvanyoknal pedig a szabvanyel6iras kovetelményeit kielégiti. A felhasznalt, beépitett anyagok
csak elsé osztalyu minéségiiek lehetnek.

10.11. Jelen megdllapodés alapjan Vallalkozé kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és
hianytalansagért azon tételek esetében is, amelyek nincsenek el6irva a tervdokumentaciéban vagy
koltségvetésben, viszont hozza tartoznak a szerz6dés targyanak kifogastalan kivitelezéséhez.

10.12. Vallalkozé kételessége az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben foglaltak betartdsa.

10.13. Vallalkoz6 a szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal 1. osztalyu
min@ségben, hiba- és hidnymentesen, a vallalt hataridét betartva kételes teljesiteni, amelyek
egylittesen a szerzddés teljesitésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyitasa a Vallalkoz6

kotelezettsége.

10.14. A Vaillalkozé koteles a kezeldi nyilatkozatok szerinti szakfelligyelet idében torténd
megrendelésére. A szakfeliigyelet hidnyabol felmeriilé esetleges koltségeket a Vallalkozénak kell

viselnie.

10.15. A Vallalkozé képviseldje Ercsey Aron T. Vallalkozé meghatalmazasa alapjan jogosult a
Villalkoz6 szerzédéses kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden
szlikséges intézkedést megtenni, a Megrendelé képvisel6jével a kapcsolatot tartani, arra vonatkoz6
igény felmeriilése esetén a szerzédésmodositdst eldkésziteni. A képvisels személyében torténd
valtozasrol Villalkoz6 koteles a Megrendeldt haladéktalanuk irasban tajékoztatni.

10.16. A Villalkozénak teljesitenie kell a Megrendeld Gsszes, a munkdkra vonatkozé utasitésat
beleértve a munkék teljes, vagy részleges felfiiggesztését is. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos
minden Iényeges adatot, koriilményt és utasitést a munkahelyen vezetett épitési napléban kotelesek
egymassal k6z6Ini. A Véllalkozé kételes felhivni a Megrendeld figyelmét azon esetre, amennyiben
szakszertitlen utasitast ad.

10.17. A Villalkoz6 koteles a sajat koltségén a munkak megvaldsitdsa, valamint a hibak kijavitdsa
folyamén biztositani munkateriilet 6rzését, koteles gondoskodni a munkateriileten a munka- &s

tlizvédelmi elbirdsok betartasarol.
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10.18. A forgalomtereléssel, forgalomkorlatozassal kapcsolatos jelzések, eszkozok elhelyezése
Vallalkoz6 feladata. Ugyancsak Vallalkozo feladatat képezi a forgalom korldtozaséra felhivo
tdjékoztat6 tabldk elhelyezése és az épités alatti folyamatos ellendrzése, hidny esetén pétlésa. A
forgalomterelést, forgalomkorldtozast a kozitkezelovel és a — Megrendelével - egyeztetett médon
az MSZ-07-3608:1991 A kozutakon végzett munkédk elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetel-
ményei cimi kételezé nemzeti szabvany (27/1994(IX. 29.) KHVM rendelet) és a KHVM Kozt
Féosztaly e targyban kiadott "Kézutak elkorltozasanak és ideiglenes forgalomszabalyozasanak
kézikonyve" alapjan kell végezni. A munkateriilet 4taddsa utdn a forgalomszabalyozas, a
munkavédelem megszervezése, az 6vorendszabalyok, a tiizvédelmi és egészségiigyi rendszabélyok
megtartdsa a Vallalkozo kotelessége és felel6ssége.

10.19. A beépitend6é anyagokat, a mintavételi tervet, az alkalmazott eléallitisi és beépitési
technolégidkat Vallalkoz6 kételes a Megrendel6vel elézetesen frasban jévahagyatni. A munkalatok
Megrendel6i jovahagyas nélkiil nem kezdddhetnek meg. A beépitett anyagoknak, technolégidnak
alkalmazési engedéllyel kell rendelkeznie, amelyet a Vallalkozé kételes Megrendelé iranyaban

igazolni.

10.20. A Véllalkoz6 az elvégzett munkéjanak min6ségét a Megrendeld 4ltal jovéhagyott mintavételi
¢s mindsitési terv figyelembevételével tanisitani kételes. A Vallalkozé 8 munkanappal a munka
kezdése eldtt koteles atadni ellenjegyzésre a Megrendeld miiszaki ellenérének a keveréktervet, és a
gyértasi utasitast, amit a miiszaki ellenér épités kozben sziirdprobaszertien ellenériz.

10.21. A Megrendelé jovahagyasa Villalkozo teljes korii felelésségét nem csokkenti és nem
mentesiti a Vallalkoz6t az egyébként sziikséges engedélyek és jovahagyéasok beszerzése aldl.

10.22. A Véllalkozo koteles a Megrendelé szémdra a munkak miszaki ellenérzését folyamatosan
lehetdvé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

10.23. A Vallalkozo koteles egyeztetni a Megrendel6vel minden ellendrzés és vizsgalat idépontjat
és helyét a Szerz6dés elbirdsai alapjan. A Vallalkozé koteles a Megrendelének tovabbitani a
vizsgélat eredményeit tartalmaz6 dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban.

10.24. Ha az elozetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek meg az ellendrzésre
vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a szerzédésnek, a
Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, vélasztasa szerint vagy kijavitast kér, vagy - ha a hiba a
rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadalyozza, - arleszéllitast jogosult alkalmazni.

10.25. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé koteles - legkésdbb a szerzédéskotés iddpontjara -
felelosségbiztositasi szerzédést kotni vagy meglévo felel6sségbiztositasat kiterjeszteni a jelen
szerz8désben meghatarozott munkdra A felel6sségbiztositas mértéke: legaldbb 80 millio Ft/év, és
10 milli6 Ft/karesemény. Villalkozé a jelen szerzédés megkotésével egyidejiileg koteles a
biztositasi kotvény egy mésolati példanyat a Megrendeld részére atadni.

10.26. A Villalkoz6 koteles a munkdk kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibak kijavitasa
soran megtenni az Osszes téle elvarhaté intézkedést a kornyezet védelmére. A Vallalkozé teljes
meértékben felelds a munkahelyi miiveletekért és az éltala alkalmazott épitési modszerekért,
amelyeket gy kell megvélasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények biztonsagat, ne
okozzanak kart a kornyezetben.
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10.27. A Villalkozénak minden tdle telhetét meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni kérok
bekovetkezésének megel6zésére. A Villalkozo koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni
értékeket veszélyeztetd kar lehet6ségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi
intézkedéseket tenni €s azokrol a Megrendel6t azonnal értesiteni. A Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy munkdjat a forgalom fenntartdsa mellett végzi, ezért karelharitdsi kotelezettsége a
kozlekedokre és a jarmuvekre is fennall.

10.28. Amennyiben a szerzédés meghiusuldsara vagy felmondasara nem a Vallalkozénak felrohatd
okbol kertil sor, a Vallalkoz6 jogosult kévetelni az addigi — szerz8désszerii — teljesitése igazolt
koltségeinek kifizetését.

11. MUNKAVEGZES

11.1. A szerz6dés keretében megvalésulé munkéknak meg kell felelniiik,
a) a Miszaki El6irasokban foglaltaknak,
b) a kozuti aldgazatot érinté miiszaki tartalmu jogszabalyoknak,
c) a kotelezéen alkalmazandd nemzeti szabvanyoknak és
d) az Utiigyi Miiszaki El6irasoknak.

11.2. A Villalkoz6 a munkat csak a kozitkezelo altal jovahagyott forgalomterelési,
forgalomkorlatozasi terv birtokdban kezdheti meg, és az abban foglaltak betartédsa mellett végezheti.

11.3. A Villalkoz6 felelds a teljes és megfeleld kitiizésért és az ahhoz sziikséges Osszes miiszer,
berendezés €s munkaerd biztositdséért. Ha a munkdk elérehaladésa sordn barmikor, barmely
helyzet, szint, méret, vagy irdny vonatkozdsiban barmilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a
Villalkozoénak - ez iranyu felszdlitésra - sajat koltségén kell az ilyen hibét helyrehoznia. Barmely
kitlizésnek a Megrendel6 vagy a miszaki ellenér altali ellen6rzése semmilyen médon nem mentesiti
a Villalkozot azok helyességéért fennalld feleléssége alol. Vallalkozénak gondosan meg kell
védenie vagy helyre kell éllitania minden alappontot, pontot és mas targyat, amely a kittizésére
szolgél vagy arra hasznalnak.

11.4. A kitlizéseket a magyar Mérnok-Geodéziai Szabalyzat el6irdsaival teljesen megegyezéen kell
elvégezni, a Vallalkoz6 sajét koltségén.

11.5. A kitlizési hibakbol ered6 minden kovetkezményt, kartéritési felelésséget a Vallalkozdénak kell
viselnie, beleértve az ilyen hibak okozta koltségeket is.

11.6. A Megrendeld, vagy az altala megbizott személy, vagy szervezet ellendrizheti a kit(izést a
megvalositas barmely szakaszaban. Az ilyen ellenérzésekhez a Vallalkozonak at kell adnia a mérési
jegyzékonyveket, naplokat és a megvaldsulasi terveket a Megrendeld részére és minden
vonatkozasban lehet6vé kell tennie az ellen6rz6 mérések végrehajtasat.

11.7.A Megrendelé6 a Szerzédésben meghatarozott barmely munka befejezése elétt barmikor
jelezheti az ellendérzése soran feltart hianyossdgokat a Véllalkozénak és azok kijavitasira

péthataridét tiizhet.

11.8. Ha a Vallalkoz6 késlekedik ezeknek a hibéknak a kijavitdsdval vagy a hatralévé munkék
befejezésével, illetéleg a péthataridét nem tartja be, ugy a Megrendeld jogosult a Vallalkozé
koltségén azok elvégeztetésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, és ezeket beszamitdssal
érvényesiteni a Vallalkozé szémldival szemben, vagy a teljesitési biztositék terhére.
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11.9. A Villalkoz6 az érdekkorén kiviil esé okbol keletkezett hiba kijavitasara is koteles, az ebbdl
eredd tobbletkdltségeit modositasi igényként jogosult bejelenteni Megrendelének, megjelslve az
esetleges hataridé moédositasra vonatkozo igényét is.

11.10. A Vallalkozo feladatat képezi a sziikséges anyagok beszerzése, annak minden koltségével
egylitt.

A Vallalkoz6 az altala készitett terveket, a beépitendé anyagokat és az alkalmazott technolégiakat
koteles a Megrendel6vel véleményeztetni és jovahagyatni.

A Villalkozé kételes az adott munka megkezdése el6tt az alkalmassigi vizsgalatokat a
Megrendelével elfogadtatni. A Megrendelé éltal torténé elfogadds azonban nem csokkenti a
Véllalkoz6 teljes korti felel6sségét az alkalmazott anyagokért és technolégidért és nem mentesiti
szerzbdéses kotelezettsége alol. A Véllalkozé kételes az alkalmassagi vizsgélatok eredményét
véleményezni a Megrendeld részére.

11.11. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak, melyet a
Vaéllalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:
— ajelen szerzbdésben és a vonatkozd szabvanyban, miiszaki eléirasban eléirt minéséglinek
kell lennie,
— a mindsitéshez sziikséges mindségi tanlsitvanyokat be kell szereznie, illetve annak
hianyédban a Megrendelé 4ltal eldirt vizsgalatokat kell elvégezni az elokészités, a gyartas
helyén, vagy a beépités helyszinén. Mindezek megfeleléségéért a Vallalkozonak kell

helytéllnia.

11.12. Az Osszes mintat a Vallalkozénak kell szolgaltatnia sajat koltségén, ha annak biztositéséat a
szerz6dés, szabvany, miiszaki el6irds vagy alkalmazasi engedély irja el6.

11.13. A Vallalkoz viseli az olyan vizsgalat koltségét, amelyet a Szerzédés, szabvany vagy Utiigyi
Miiszaki Eléiras ir el6, vagy a szerzédésszerii teljesitéshez nyilvanvaldan sziikséges.

11.14. Ha barmely - a jelen szerzédésben vagy szabvanyban, miiszaki leirdsban nem eléirt, de a
Megrendel6 4ltal elrendelt - vizsgélat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az
elvégzett munka nem felel meg az eldirdsoknak, akkor a vizsgélatok koltségét a Vallalkozd viseli.

11.15. A Megrendel6nek joga van - a munkavégzés rendszeres ellendrzésén til - a gyartds vagy az
elékészités alatt ellendrizni és vizsgalni az anyagokat, termékeket és berendezéseket amelyeket a
jelen szerz6dés alapjan szallitanak. Ha azok el6allitdsa nem a Vallalkozo teriiletein torténik, a
Vallalkoz6 koteles a Megrendeld részére engedélyt kérni, hogy az elvégezhesse az ilyen ellenérzést
és vizsgalatot az érintett helyeken. Az ilyen ellendrzés, vagy vizsgalat elvégzése nem mentesiti a
Vallalkozo6t semmilyen szerzodés szerinti kotelezettsége alol. A Vallalkozo koteles jovahagyésra - a
munkakezdés el6tt legalabb 8 nappal - a Megrendel6nek benyujtani a keverételepén a ténylegesen
meglévé alapanyagok (kOanyag, bitumen, t6lt6anyag) alkalmassagi vizsgdlatinak eredményét. Az
ennek alapjan Osszedllitott keverékterv értékei lesznek a minésités alapadatai, az ettél vald eltérés
hatdrozza meg a keverék mindségét.

11.16. A Villalkozé a vonatkozé szabvanyok, muszaki eléirdsok szerinti legmagasabb mindségi
szinthez tartozé teljesitést véllal. A Vallalkozo az elvégzett munkéjanak mindségét tanusitani
kételes, amelyhez a - Megrendel6 altal jovédhagyott - mintavételi és mindsitési terv szolgal alapul. A
Villalkoz6 a megvalodsitdst mindségtanusitasi joggal rendelkezd laboratériumokban koteles

ellendriztetni.
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11.17. Vita esetén a Vallalkozé koteles az eltakart munkarészt feltirni. A feltards és helyreéllitas
koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos allaspontja téves volt.

11.18. A Megrendel§ utasitast adhat barmely munkélat feltdrdsara és/vagy vizsgalatéra. Ha egy
feltaras vagy vizsgalat eredményébdl nem allapithaté meg, hogy a Vallalkozé altal hasznalt anyag,
vagy munkdja eltér a jelen szerzédésben eléirtaktol, ezen a feltardsok és vizsgalatok koltségével a
véllalkozési dijat mddositani kell.

12. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

12.1. Amikor a Véllalkoz6 a szerzédés szerinti munkakat teljes egészében elkészitette és beszerzett
minden szerzédés szerinti dokumentumot (megvalésuldsi terv, mindsitési dokumentumok,
alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai) és amit a vonatkozé jogszabélyok eldirnak, a
Villalkoz6 értesiti a Megrendel6t a munkak befejezésérsl.

12.2. A Villalkozé a munkét a megjeldlt teljesitési hatéridében, de el6zetes értesités utan, atad4s-
atvételi eljaras keretében adja 4t a Megrendelonek. Az 4tadés-atvételi eljérés arra szolgal, hogy a
Megrendelé meggy6z8djon arrél, hogy a Villalkozé a szerzédésben meghatérozott munkat a
terveknek, miiszaki eléirdsoknak megfeleléen, teljes kortien, I. osztalyd mindségben, 1. osztalyu
anyagok felhasznaldsdval elkészitette-e. Az atadas-atvételi eljards elékészitése &s lefolytatasa a
Megrendeld feladata. Ha Megrendeld elfogadja a Vallalkozé készre jelentését, az értesités
kézhezvételét6l szamitott 15 napon beliil meghirdeti a miiszaki atadis-atvételi eljarast, és arra
meghivja valamennyi érdekelt hatdsagot, szakhatésagot, iizemeltetét.

12.3.Az atadas-atvételi eljards sordn a Megrendeld jegyz6konyvben rogzitett hiba- és
hianyjegyzéket vesz fel, melyet 4tad Vallalkozonak, aki a lehetd legrovidebb idén beliil kételes a
jegyzékben szerepl hibdkat megsziintetni. A jegyzékonyvben kell rogziteni a teljesitést, annak
esetleges hidnyait €s hibdit, valamint a szavatossagi igényeket. A teljesitési igazolés kiallitasanak
feltétele a beruhazds hiba- és hidnymentes teljesitése, valamint a teljeskorti atadasi dokumentéciéd
szolgéltatasa (a sziikséges nyilatkozatokkal, mindségi bizonylatokkal) a Megrendel§ részére.

12.4. Vallalkoz6 a miiszaki 4tadas-atvételi eljards folyaméan - amennyiben a jelen szerz6dés targyat
ez érinti - nyilatkozik, hogy a dokumentécidban eléirt és a vonatkozé rendeletek szerint
meghatdrozott eldirdsokat teljesitette és a kivitelezés soran az épitési-, hatésagi engedélyekben
foglaltaknak eleget tett. A Vallalkozé az atadas-atvétel sikeres lebonyolitasahoz 4tadja
megrendeldnek atadasi dokumentécidjét a sziikséges nyilatkozatokkal, minGségi bizonylatokkal.

12.5. Az &tadas-atvételi eljards eredményességétél fliggben a Megrendel$ kiadja a teljesitési
igazolast, vagy eredménytelenné nyilvénitja az eljarast és alkalmazza a Jjelen szerz6désbél és a Ptk.
el6irasaibol eredd jogkovetkezményeket. Ha ugy taldlja, hogy a munkékkal érintett épitmények
rendeltetésszerii lizemeltetési lehetdsége a hidnyok fennallasa mellett is biztositott, a Vallalkozo
hidnypétldsi kotelezettségével atveszi a munkét, de a teljesitési igazoldst csak a hidnymentes
teljesitést kdvetden adja ki.

12.6. Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkozé eléirdsokat nem elégiti ki, a
Megrendelé kizirolagos joga donteni abban, hogy a csokkentett értékii teljesitésként elfogadja-e,
vagy ragaszkodik a kijavitdshoz. Csokkentett értékti munkarész elfogadésa esetén a Megrendel6 a
szerzOdéses arat a minGségesokkenés 4dltala meghatérozott aranydban Véllalkoz6 még ki nem
fizetett szdmldival szemben beszamitassal is csokkentheti. Aszfaltburkolatok esetén, az
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értékesdkkenés kiszdmitasandl, Megrendeld a szerzédés alairasakor hatalyos Utiigyi miiszaki
el6irasban foglaltak figyelembe vételével jar el.

1277. Az dtadds-atvételi jegyz6konyvben fel kell tiintetni azokat a hibékat vagy hianyossagokat,
amelyek a rendeltetésszerii hasznalatot ugyan nem befolydsoljak, de amelyek teljesitése, javitdsa
vagy potlasa sziikséges, a Megrendelé altal meghatarozott hatéridén beliil. A jegyz8kényvben
rogziteni kell azokat a hibakat és hidnyossagokat is, amelyek befolyasoljak a rendeltetésszerii
hasznalatot. A szerz6désnek meg nem feleld teljesités 4tvétele a Megrendeld részérdl nem jelent
lemondast a szerzédésszegésbol eredd igények érvényesitésérol.

12.8. Teljesitési igazolas: Amikor a szerzédésben meghatirozott munkak teljes egészében
elkésziiltek ¢s az atadas-atvétel sikeresen lezarult, a Megrendeld kiadja a teljesitési igazolést. Ezen
igazolas kiadéaséanak feltétele a jotalldsi biztositék szolgéltatésa. A teljesitési igazolds birtokdban a
Villalkozé benyujthatja a végszamla tervezetét.

13. A SZERZODES MODOSITASA

13.1. A Szerzédés modositdasa a Felek kozos egyetértésével, a Szerzédések alairasara jogosultak
altal, frasban torténhet a Kbt. 132.§-dban meghatéarozottak alapjan.

13.2. Nem mindsiil szerzédés-médositdsnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
kiilonosen a székhelyében, képviseldiben, bankszamlaszamaban bekdvetkezd valtozas, tovabba a
szerz6déskotés és teljesités soran eljard szervezet és a kapcsolattartok adataiban bekdvetkezd
véltozas. Az emlitett véltozdsokrdl az érintett Fél a masik Felet - az eset kériilményeitd] fiiggben -
vagy elGzetesen irdasban 10 napos hatérid6vel vagy a valtozas bekdvetkezését (bejegyzését) kiovetd
10 napon beliil kételes értesiteni.

14. SZERZODESSZEGES, SZERZODES MELLEKKOTELEZETTSEGEI

14.1. Amennyiben a szerzédés meghitisuldséra vagy felmonddsira nem Vallalkozénak felr6hatd
okbdl keriil sor, a Villalkozé jogosult kévetelni az addigi - szerzédésszerti - teljesitése igazolt
koltségeinek kifizetését. Ha Vallalkoz6 késedelmesen teljesit, Megrendeld utasitisainak nem tesz
eleget, illetve barmilyen mas modon megszegi a szerzédésben foglalt kételezettségeit, Megrendeld
a szerz6désszegés tényét irdsban, erre az alpontra hivatkozéssal, feljegyzésben régziti és hataridd
tiizésével felhivja Vallalkozot a szerzédésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozé a Megrendeld
altal megszabott hatdrid6ig nem tesz meg minden elvarhaté Iépést a szerzédésszegés
megsziintetésére, Megrendeld azonnali hatéllyal felmondhatja a szerz6dést.

14.2. Késedelmi kotbér: A teljesitési hataridé be nem tartasara, valamint a hibak kijavitdsara, a
hidnyok potlasara vallalt és a miszaki 4tadds-atvételi jegyzGkonyvekben rogzitett hataridkre
torténd elvégzésének elmulasztidsa esetén a Vallalkozd késedelmi kotbért koteles fizetni a
Megrendelének a késedelem minden naptdri napja utan. Ezt meghaladé késedelem esetén a
Megrendelé a szerzédéstdl elallhat és kartéritést kovetelhet. A késedelmi kotbér mértéke az afa
nélkiil szamitott ellenszolgéltatds 0,5%-a naponta, de legfeljebb &sszesen az afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas értékének 20%-a. Ezt meghaladd kar esetén a Megrendeld a szerzddéstdl elallhat
és kartéritést kovetelhet.

14.3. Meghitsuldsi koétbér: Vallalkozo éltal a teljesités jogos ok nélkiili megtagaddsa (amely a
teljesités stdtuszatol fiiggden eléllasra vagy azonnali hatalyn felmondasra jogositja a Megrendeldt)
¢s a Vallalkoz6 felréhaté magatartdsa miatt bekovetkezett egyéb szerzédésszegés esetén a
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Megrendeld 4ltal jogszertien gyakorolt eléllés, felmondéas (meghiusulds) esetén a Megrendel6t a
nettd szerzbdéses ar 20%-nak megfelel 6sszegli meghitsuldsi kotbér illeti meg.

14.4. Alvallalkozék bejelentésének elmulasztdsdval kapcsolatos kotbér: Az Alvéllalkozdk
bejelentésének elmulasztésa, illetve az alvéllalkozasi tilalom megsértése esetén a Megrendeld a be
nem jelentett Alvéllalkozo6i teljesités nettd értéke 10%-anak megfeleld Osszegli kotbért
érvényesithet Vallalkozéval szemben minden egyes be nem jelentett Alvéllalkozé utén illetve
azonnali hatéllyal elallhat a Szerz6déstdl vagy felmondhatja a Szerzdést.

14.5. Felek rogzitik, hogy a teljesités megfeleld volta tekintetében a miiszaki ellendr 4lldsfoglalésat
fogadjék el iranyadénak.

15. SZERZODES BIZTOSITEKAI

15.1. Teljesitési biztositék: A Megrendel6 a sikeres miiszaki-atadas atvétel idopontjaig teljesitési
biztositékot kér a Vallalkoz6tdl, melynek mértéke az 4afa nélkiil szamitott szerz6déses
ellenszolgaltatds 5%-a a Kbt. 126. § (1)-(4), (6) bekezdés a) pontjaszerint.

15.2. Amennyiben a késedelmi kotbér eléri maximalis mértékét, és Vallalkozé a késedelmet még
nem sziintette meg, vagy a Vallalkoz6 a Megrendeld irasbeli felszolitas ellenére nem sziinteti meg a
hibas teljesitést, a Megrendeld jogosult a teljesitési biztositékot lehivni, és az elmaradt
munkalatokat annak terhére elvégeztetni, vagy a hibds teljesitésbol eredd hibdk megsziintetését mas
Vallalkoz6t6]l megrendelni.

15.3. Jotallas: A Vallalkozoé az altala elvégzett munkékra a garancialis id6szakra garanciat (jotallast)
vallal, amely iddszak alatt a bejelentett - nem tizemelési hibabol szdrmaz6 - hibdk, hidnyossagok
dijtalan és a legrovidebb id6n beliili kijavitdsat elvégzi a Vallalkozo.

15.4. A garancialis id6szak a sikeres miiszaki 4tadds napjan kezdédik és a teljes létesitmény
miiszaki atadas-atvételétél szamitott 26 honapig tart. A véllalt jotéllasi idén kiviil a kotelez6
alkalmassagi id6re vonatkozé a 12/1988.(XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet eléirasai az

iranyadok.

15.5. A Jé6téllasi idészakon beliil a Vallalkozé6 a Megrendeld altal jelzett, a hibés teljesitéssel
osszefiiggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az id6jards a javitasi technol6giat lehetdvé teszi
- 15 napon beliil koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni.
Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult - a Vallalkozo értesitésével - a munkéat massal elvégeztetni

a Jotallasi Biztositék terhére.

15.6. A jotallasi biztositék mértéke: az afa nélkiil szamitott szerzédéses ellenszolgaltatis 5%-a, a
Kbt. 126. § (1)-(4), (6) bekezdés a) pont szerint. A jotallasi biztositékot a jotallasi kotelezettség
kezdetének idépontjaban kell rendelkezésre bocsétani.

15.7. Szavatossagi id6: a jogszabalyban meghatdrozott minimum alkalmassagi id6, de minimum 36
hénap.
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16. KAPCSOLATTARTAS

16.1. Megrendel0 részérdl

Név: Jambor Norbert
Beosztas: osztalyvezet6
Cim: 2900 Komarom, Szabadsag tér 1.

Telefon: 34/541-310
Telefax: 34/541-348

E-mail: jambor.norbert@komarom.hu
Név: Szabados Edit

Beosztas: miiszaki ligyintéz6

Cim: 2900 Komarom, Szabadsag tér 1.
Telefon: 34/541-349

Telefax: 34/541-348

E-mail: edit.szabados@komarom.hu

16.2. Megrendelé miszaki ellenére : A megrendelé a munkateriilet ataddson irasban koézli a
Viallalkozéval a miszaki ellendr nevét, elérhet6ségeit.

Név: Ercsey Aron T.

Beosztés: ligyvezetd

Cim: 2800 Tatabanya, Erdész ut D. épiilet
Telefon: 34/311-295

Telefax: 34/311-295

E-mail: extremepark@extremepark.hu

16.4. A Viéllalkoz6 Felel6s Miiszaki Vezetoje:

Név: Raésszer Rébert

Cim: 2800 Tatabanya, Erdész ut D. épiilet
Telefon: 34/311-295

Fax: 34/311-295

E-mail: extremepark@extremepark.hu

Nyilvantartési szam: MV-KE/A-11-5119

16.5. Felek a kapcsolattartok személyében vagy fenti adataikban bekovetkezett minden
valtozasrol kotelesek egymast 8 napon beliil irasban értesiteni.

16.6. Felek megéllapodnak abban, hogy a beruhdzds sordn, a kozottik felmeriilt értelmezési,
miiszaki jellegii stb. vitdk nem késleltethetik a Iétesitmény befejezését, nem adhatnak alapot a
befejezési hataridd médositasara. Ezeket a felek menet kdzben, illetve az atadas - atvételt kdvetéen
megegyezéssel, vagy jogi uton rendezik. Igény szerint Felek helyszini koordinaciot tarthatnak.

17. VIS MAIOR
17.1. Rendkiviili id6jarasi viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vallalkozétol

fliggetlen kortilmények miatti idokiesést a felek vis maiornak tekintik, mely kériilményeket az
€pitési naploban sziikséges rdgziteni. Vis maior korében felmeriilt késedelmes teljesités miatt a
Megrendel6 késedelmi k6tbért nem szamit fel és e korben kérigényt Vallalkozéval szemben nem
érvényesit.

18. EGYEB RENDELKEZESEK

14



Iktatészam: 6768- 31/ 2013

18.1. A Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapjan a Megrendel6 eloirja, hogy a

a Vallalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzodés teljesitésével osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, €s melyek a Vallalkozo6 adokételes jovedelmének csokkentéscre
alkalmasak;

a Vallalkozé a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szaméra megismerhetévé teszi és a szer8dés 18.2. pontja szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t

haladéktalanul értesiti.

18.2. A Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapjan a Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzodést
felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehetéve teszi, hogy a szerzddéssel érintett
feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasag, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kodzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi tdrsasdgban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjadban meghatarozott feltételeknek.

Ezekben az esctekben a Vallalkoz6 a szerzédés megszimése eldtt mar teljesitett szolgaltatas
szerzédésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

18.3. Szerzédd felek megéllapodnak, hogy esetleges vitdjuk esetén azt elsdédlegesen kozos
megegyezéssel targyaldsos uton kivanjak rendezni. Amennyiben a targyaldsos ut nem vezet
eredményre, ugy kikétik pertargyértéktdl fiiggben a Komaromi Jarasbirosag, illetve a Tatabanyai
Torvényszék kizarolagos illetékességet.

18.4. A jelen Szerzédésben nem szabélyozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.

18.5. Jelen szerz6dést Felek, mint akaratukkal, mindenben megegyezot, jovahagyolag alairjak. A
jelen szerzddés 6 azonos, a Felek altal alairt példanyban késziilt, magyar nyelven, melyb6l 2
példany a Vallalkozét, valamint 4 példdny a Megrendel6t illeti meg.

Kelt: Koméarom. 2013. augusztus 9.
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Dr. Molnar Attil3
polgarmester

.........

ligyvezetd
Vallalkoz6

........................................

Szatmari Zsuzsanna
gazdasagi vezetd

MELLEKLETEK:

1.szamu melléklet: Kzbeszerzési eljarés teljes dokumentécidja
2. szamt melléklet: Nyertes ajanlattevé ajanlata, hianypétlasra adott valasza

15




