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VALLALKOZASI SZERZODES

Amelyet

- egyrészr6l Komirom Viros Onkormanyzata (Székhely: 2900 Komérom, Szabadsag tér 1.
Ad6szdm: 15729624-2-11 Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.;  Szamlaszam: 12029004-
00204291-00100003; szamlazasi cim: 2900 Komiérom, Szabadsag tér 1.; képviseli: Dr. Molnar
Attila polgarmester valamint Dr. Strocker Rensta jegyz6 mint megrendel$ (tovabbiakban
Megrendel6)

- masrészrél az Extreme-Park Kft. (Székhely: 2800 Tatabanya, Erdész ut D. épiilet Adészam:
13108586-2-11, Szamlavezeté bank: UniCredit Bank Zrt, Szamlaszdm: 10918001-00000079-
18660018 a jelen szerzédés alairasara és a tarsasag képviseletére jogosult személy Eresey Aron T.
iigyvezeté mint Vallalkozé (tovabbiakban Villalkoz6)egyiittesen a szerz6dé Felek - kotottek, az
alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1.ELOZMENY

I.I. A Szerz6dd Felek a Szerzédést a kozbeszerzésekrdl szélé 2011. évi CVIIL térvény
(tovdbbiakban Kbt.) 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapjan lefolytatott k&zbeszerzési eljaras
eredményeként irjak ald. A Szerz6dés a Megrendeld, mint ajanlatkéré és a Villalkozo, mint nyertes
ajanlattevd kozott jon létre. A felek a kdzbeszerzési eljaras dokumentumait, valamint a nyertes
ajanlatban foglaltakat figyelembe véve kétik a Szerzédést.

1.2. A Szerzédés lényeges, elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egyiitt olvasanddk és kezelendbk

az alabbi dokumentumok:

— A Megrendeld éltal kiirt kozbeszerzési eljaras teljes dokumentécioja (kiilonds tekintettel az
ajanlattételi felhivésra, az ajanlati dokumentdciora, kozbeszerzési miiszaki leirasra, kiegészitd
tajékoztatasokra, a hidnypétlasi felhivasra), amely jelen szerzddés 1. szamu mellékletét képezi
akkor is, ha ténylegesen nem keriil csatoldsra.

— A Villalkoz6 4ltal, a kozbeszerzési eljaras keretében benytjtott nyertes ajanlatinak teljes
tartalma az esetleges hidnypétlasi felhivdsra megkiildott valaszaval egyiitt, amely jelen
szerz6dés 2. szamu mellékletét képezi, akkor is, ha ténylegesen nem keriil csatol4sra.

Ezen dokumentumok a Felek akaratanak értelmezéséhez sziikségesek.

2. SZERZODES TARGYA
2.1. A Megrendel6 megrendeli, a Véllalkoz6 elvéllalja a kozbeszerzési eljarasban beadott

ajanlatdnak részét képez6 arazott koltségvetés, és egyéh nyilatkozatai alapjan a

2. rész: Komdrom Viros 2013. évi jardafelujitdsainak elvégzését az aliabbi jardak

tekintetében:
— Szbnyi utca paratlan oldal (Szény-Déli vasuti atjaro és Mocsai ut kozott)
— Széchenyi utca pératlan oldal (Mocsai u. és Kérhaz kozott)
— Petéfi u. paros oldal (Magtar u. és Szabadsag u. kozott)
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2.2. A munkékat a Szerz6dés 1. szamu mellékletének részét képezd ajanlati dokumentacio és tervek
alapjan kell elkésziteni.

2.3. A Villalkozé altal ellatandé feladatok részletes miszaki tartalmat, az épitési munkateriiletek
meghatarozasat, az €pitési tevékenységre vonatkozd mennyiségi és min6ségi mutatdkat az 1.2. pont
szerinti dokumentumok tartalmazzak, melyek e szempontbél jelen szerz6dés szerves részét képezik.

2.4. A Megrendel6 kotelezettséget véllal az épitéshez sziikséges munkateriiletnek az dtadasara a
szerzGdés aldirasatél szamitva 5 munkanapon beliil. Az atadds tényét régzitik az épitési naploban. A
Megrendel6 biztositja a munkateriiletnek a jelen szerzédésben foglalt vallalkozési tevékenység
elvégzésére valo alkalmassagat. Vallalkozé az épitési naploba térténd ezen bejegyzéssel elismeri
tovabba azt is, hogy a munkateriiletet a jelen szerzédés targya szerinti munkdk elvégzéséhez
megfelel allapotban bocsatotta a Megrendel§ a rendelkezésére.

2.5. A Vallalkozo altal véllalt munkak részletezését a részletes koltségvetés - jelen szerzddés 2.
szamu melléklete tartalmazza — a Vallalkozo1 dij azonban atalanydijazésban keriilt megéllapitésra.

3. SZERZODESES AR, FIZETESI FELTETELEK

3.1. Szerzédéses ar: A szerzédésben 'meghatérozott munkadk ellenértékét a felek

76.208.775 Ft nett6 dsszegben hatirozzak meg. Tartalékkeret: A netté szerzédéses ar 5%-a. Az
AFA bevallasa és megfizetése a kifizetéskor hatélyos addjogszabalyok szerint torténik.

3.2. A Megrendel§ kijelenti, hogy a szerz8désben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3.3. A SzerzOdéses éar prognosztizdltan, talanydron keriilt meghatdrozasra. Az 4talanyar nem
emelhetd. Véllalkozé kijelenti, hogy a fentiekben meghatarozott munka teljes korii elvégzésére
adott dijajanlata alapjat képezd tervek és miiszaki dokumentdcié tartalmat, az abban
megfogalmazott konkrét feladatokat, helyszini és egyéb koriilményeket, megrendeléi igényeket,
hatosagi €s egyéb eldirdsokat ismeri, €s kijelenti, hogy ezen adatok elegendéek ahhoz, hogy a
megrendelt munkét a szerzédéses aron, a szerzédésben meghatarozott hataridék betartasa mellett,
az elismert miiszaki eléirasoknak megfelelden végre lehessen hajtani.

34. A munkdk mennyiségeit tételenkénti bontisban az Ajanlatban becsatolt Beérazott
koltségvetések tartalmazzdk. A Villalkozé a koltségvetésben szerepldé minden tételhez
meghatdrozta az egységarat vagy arat.

3.5. A Villalkozéi dij tartalmazza a Vallalkozé munkavégzésével kapcsolatos valamennyi koltséget

¢s kiadast is, igy kiilonésen de nem kizardlag az alabbi tételeket:

- kiviteli tervdokumentaci6 szerinti valamennyi sziikséges kivitelezési, bontdsi munka koltségét,
fiiggetleniil attol, hogy az a tételes koltségvetési kiirdsban és az ajanlatban szerepel-e;

- a megvalositds koltségét a tervdokumentdcioban és a jelen szerzddés részét képezé, csatolt
iratokban meghatarozott miiszaki tartalomra az azokban meghatérozott minéségiti anyagokkal,
kiilonds tekintettel a muszaki kiegészitésekre;

- ajotallasi koltségeket,

- az épitéshez sziikséges ideiglenes felvonulasi energia, gépek, viz €s csatorna, telefon ideiglenes
hélézatainak kiépitési koltségét;

- takaritasi koltségeket,
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- minden olyan t6bbletmunka koltségét, melyek az ajanlatkérési dokumentacidban, illetve az
ajdnlatban valamilyen formaban szerepelnek, fliggetleniil attol, hogy az ajanlatban a Vallalkozé
feltiintette-e a koltségeket;

- amunkavégzés alatti kdziizemi koltségeket;

- a munkateriileten 1év4 anyagok, eszkozok, tsrmelék stb. elszallitasa, kivitelezési munkateriilet
felszabaditisa érdekében sziikséges feladatok elvégzésének koltségeit, valamint a kivitelezés
id6tartama alatti kozteriilet tisztantartasa,

- az ¢pitési-, bontasi munkdk végzése alkalmaval keletkezd kornyezetre veszélyes, és nem
veszélyes hulladékok szallitasi, artalmatlanitasi, illetve tovabbkezelési dijat;

- kiilsé teriiletrendezés, parkositas, névényzet megdvasanak koltségeit, és

- azorganizacios koltségeket

3.6 A Villalkozé altal megadott atalanyar, egységarak és arak a Szerzédés teljesitése soran nem
keriilnek kiigazitisra sem az drakban, sem egyéb okbol bekovetkezd valtozdsok miatt. Az el nem
végzett munka nem Kkeriil kifizetésre.

4. PENZUGYI ELSZAMOLAS

4.1. A Villalkozé elélegszamlat jogosult benytjtani a a szerzédésben foglalt teljes ellenszolgaltatas
5%-dnak mértékéig, de legfeljebb 10 millié Ft 6sszegben. Az eléleg kifizetését a Megrendelé a
Villalkozé erre vonatkozé igénye és az el8leg-visszafizetési biztositék egyidejli benytjtésa esetén
legkésébb az épitési munkateriilet 4taddsat kovetd 15 napon beliil utalja 4t a Vallalkozé
bankszaml4jéra.

4.2. A Villalkozé 2 részszamla benyujtasara jogosult. A Vallalkozé a Megrendel$ altal a
Villalkoz6 részére megkiildott, alairt Teljesitésigazolasnak megfeleléen az alabbi részszamlikat
nytjthatja be: 40%-os teljesités esetén az Afa nélkiili szerzédéses érték 25%-anak, majd 80%-os
teljesités esetén az Afa nélkiili szerz6déses érték 40%-anak megfelelé Gsszegrél nyujthat be
részszamlat. A részszamlak kiallitdsahoz sziikséges teljesitési fok megallapitdsa kérében a Felek a
Miiszaki ellendr véleményét tekintik irAnyadoénak.

43. A Villalkoz6 a fennmarad6é netté vallalkozasi dij erejéig, az esetleges megrendeldi
beszdmitdsok figyelembe vételével végszamla benyujtasara jogosult a miiszaki ellenér altal
leigazolt, hidny- és hibamentes teljesitést (sikeres miiszaki &tadas-atvételi eljaras) kovetden
haladéktalanul.

4.4. A végszamla benytjtdsakor a Vallalkozo koteles a Megrendeldnek 4tadni - egy masolati
példinnyal a Miiszaki Ellenér részére - egy irasbeli nyilatkozatot, amely megerdsiti, hogy a
végszamla végosszege tartalmazza a teljes korti végelszamolast, amely a Szerzédésbél eredéen a
Véllalkozé szaméra esedékes, és a Vallalkozénak a Megrendelével szemben tovabbi kovetelése

nincs.

4.5. Megrendel8 csak az alaki és formai kovetelményeknek megfelels szamlat fogad be.
Megrendel6 csak olyan szamlét fogad be, melyhez a teljesitésigazolas eredeti példanyat csatoltdk. A
teljesitésigazolds megfeleldségi kritériumai kéz¢é tartozik, hogy azon a Megrendeld képvisel6jének
alairésa is szerepeljen. A miiszaki ellendr a szamlat ellenérzi és a kézhezvételts] szamitott 8 napon
beliil igazolja.

4.6. Amennyiben a Vallalkozé Alvallalkozét nem vesz igénybe, ugy az Ajanlatkéré az
ellenszolgéltatast atutalassal teljesiti a szdmla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil az ad6zas
rendjérél sz616 2003. évi XCII. torvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek és a Kbt. 130. § (3)
bekezdés a) pontja alapjan.

4.7. Amennyiben a Villalkoz6 Alvéllalkozét vesz igénybe az Ajanlatkéré az ellenszolgaltatast
(részszamladk és végszamla esetén is) az adozas rendjérél szolo 2003. évi XCIL térvény (Art.)
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36./A. § rendelkezéseinek megfeleléen és az épitési beruhdzdsok koézbeszerzésének részletes
szabalyairol sz616 a 306/2011 (XIL 23.) Korm. rendelet 14. § (1) , (3) bekezdésében foglaltak
szerint teljesiti.
4.8. A Vallalkozo a szamlai teljesitéséhez igazolni koteles a Megrendeld felé az Art. 36/A.§ (1)
bekezdés szerinti feltételek teljestilését is.

5. TELJESITESI HATARIDO
5.1. A beruhézas befejezési (4tadési) hatérideje: 2013. november 6. (kotbérterhes hatéridé).

5.2. A Vallalkozo koteles a beruhazas kivitelezését, valamint barmely hiba kijavitasat szigortan a
Szerzédéssel 6sszhangban végezni. A Vallalkozo kételes szigorian alkalmazkodni €s ragaszkodni a
Miiszaki Ellendr és a Megrendeld utasitdsaihoz minden olyan kérdésben - akar emliti a Szerzédés,
akér nem - amely a beruhdazast érinti, vagy arra vonatkozik. A Villalkoz6 csak a Megrendel6tél és a

Miszaki Ellen6rt6] fogadhat el utasitasokat.

5.3. A Megrendel6 elételjesitést elfogad. Ez ebben az esetben a Szerzédés szerinti teljesitésének
idépontja és ezen idéponthoz kapcsoléddan lépnek hatdlyba a jelen szerzédésnek a teljesitésre,
illetve annak elmaraddséra, hibas voltara vonatkozé rendelkezései.

6. POTMUNKAK ELSZAMOLASA
6.1.A Felek kijelentik, hogy a Szerz6dés atalanyaras elszamolasunak mindsiil.

6.2. Tobbletmunka fogalma: Tébbletmunkanak mindsiil a tervben szerepl6, de a koltségvetésbol
hidnyz6 munka, vagy a koltségvetésben nem kelld mértékben megjelenitett munka, amelyet a
Vallalkozo koteles elvégezni, illetéleg amely nélkiil a szerz6dés eredménye nem jShetne 1étre.

6.3. Potmunka fogalma: Pétmunkanak mindsiil azon miiszakilag sziikséges munka, amely a
szerz6dés alapjat képez6 dokumentdcid tartalmdban nem szerepelt, de alkalmazédsa nélkiil a
létesitmény rendeltetésszeriien nem hasznalhato, és amelyet a Vallalkozo koteles elvégezni,
illet6leg amely nélkiil a szerzédés eredménye nem johetne létre.

6.4. A Felek kijelentik, hogy a poétmunka értéke a tartalékkeret terhére elszdmolhatd tételnek
mindsiil, a tobbletmunka értéke azonban nem szdmolhaté el a tartalékkeret terhére. Pétmunka
felmeriilése esetén a

Felek a kozbeszerzésekr6l szolo 2011. évi CVIIL térvény hatalyos §-a alapjan kotelesek eljarni,
figyelembe véve a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet eldirasaira is.

6.5. A Felek kijelentik, hogy a tartalékkeret mértéke: a szerzédéses ar 5%-a, azaz

netto 3.810.439 Ft.

6.6. A Vallalkozo kijelenti, hogy

— megismerte a dokumentacid részeként rendelkezésre bocsatott tervek tartalmat, és az abban
foglalt munkalatok teljes korti megvalositasara vonatkozoan tette meg ajanlatat,

— atobbletmunka kockazatat magdra véllalja,

— a rendelkezésére bocsatott tervek alapjan az épitési beruhdzast szerzédésszeriien, teljes
koriien, miiszaki és mindségi szempontbol is kifogéastalan allapotban, a vonatkozd
jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelel6en késziti el,

— akozbeszerzési dokumentéciot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri
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— ajanlati 4rat a fentiek tudatdban alakitotta ki, teljes koriien és hidnytalanul vallalkozik a
szerz8dés targyanak a megvaldsitasara,
— a szerz6dés teljesitése soran felmeriils tobbletmunkakat kiilon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a véllalkozasi dij 4talanyaron keriilt meghataroz4sra.

6.7. A Felek az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az alabbiak szerint hatdrozzak meg:
— Villalkoz¢ 4ltal bedrazott tételes koltségvetés alapjan amennyiben tartalmaz az elvégzends
munkdnak megfeleltethetd tételt,
— Amennyiben nem tartalmaz ilyen tételt, akkor az egységar elemzés mddszerével,
— Vita esetén mérndki szakteriileten tevékenyked igazsagiigyi szakértd bevonasaval térténik
a potmunka értékének megallapitdsa. Amennyiben igazsagiigyi szakérté bevonasa
sziikséges, a felek a szakértd koltségét 50-50%-ban viselik.

6.8. Pétmunka elszamolasa kizardlag a szerzé6dd felek megéllapodasa esetén a miiszaki tartalom
pontos megadéséval, a miiszaki ellenér altal jovahagyott potmunka esetén lehetséges. Az ilyen
modon felmertil6 koltségeket a tartalékkeret terhére kell elszamolni.

6.9.A tartalékkeret felhaszndlasat a megrendeld és Villalkozé folyamatosan nyilvéntartja. Annak
esetleges tullépése esetén, még az érintett munkék elvégzése elétt a szerz6ds felek egyeztetést
tartanak a fedezet biztositasarol. A fel nem hasznalt tartalékkeret nem szamolhaté el.

6.9. A pétmunka ellenértéke a végszamlaban keriil elszdamolasra.

7. EPITESI NAPLO

7.1. A Vallalkozénak Epitési Naplot kell vezetnie. Az Epitési Naplot a Miiszaki Ellenér utasitdsa
szerint naprakészen kell vezetni. Minden, a kivitelezési munkakra vonatkozé lényeges adatot be
kell vezetni az Epitési Naploba. Az Epitési Naplé minden oldalat egy eredeti és legalabb két
masolati példanyban kell elkésziteni, amibd] az eredeti és az elsé masolati példany a Megrendel$é.
Az épitési napld vezetése és az abba vald bejegyzés a szakma szabélyai szerint torténik. A
szerzodés teljesitésével kapcsolatos kozlések az épitési napléban térténnek. Ebben jegyezheti fel
észrevételeit Megrendeld is.

7.2. A felek megallapodnak abban, hogy a munkak végzését — a Vallalkozo akadalyoztatdsa nélkiil
—a megrendelé barmikor ellenérizheti. A Megrendel kapcsolattartdja legaldbb 8 naponként kételes
ellendrizni a kivitelezést abbol a szempontbol, hogy az a miiszaki dokumenticiénak &s a
koltségvetésnek megfelelden torténik-e, és az ezzel kapcsolatos észrevételeit az €épitési naploba

koteles bejegyezni.

8. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

8.1. A Megrendel§ vallalja, hogy a beruhédzés kivitelezése, megvaldsitasa és a Vallalkozo jotallési /
jogszabdly szerinti szavatossagi kotelezettségvallaldsa maradéktalan és hibatlan teljesitése esetén a
Szerz6désben eléirt idépontokban és médon megfizeti a Vallalkozénak a munkak ellenértékét, mint

fix atalanyérat.

8.2. A Megrendel8 kapcsolattartéja, Szabados Edit a Megrendeld koztisztviseldjeként, a
Megrendel6 felhatalmazasa, utasitésa alapjan jogosult a Megrendeld szerzédéses kotelezettségeinek
teljesitése €s jogai gyakorldsa érdekében minden sziikséges intézkedést megtenni, a Vallalkozd

5
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képvisel6jével a kapcsolatot tartani. A Megrendel6 kapcsolattartdjanak a Megrendel8vel szemben
fennallé jogait és kotelezettségeit, tovabba felel6sségét a koztisztvisel6i jogviszonyra vonatkozé
szabalyok tartalmazzak.

8.3. A Felek a munka miiszaki atadas-atvételi eljarasat kovetden 1 év milva, majd a tovabbiakban
sziikség esetén utd-feliilvizsgalati eljarast/ellenérzést folytatnak le. Az utéd-feliilvizsgélati eljarast a
Megrendeld késziti el6 és hivja meg arra a Vallalkozot. A meghivét az eljards megkezdésének
napjat megel6zéen 8 nappal kell megkiildeni. A Megrendelé az eljardsrél a meghivottak
jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a résztvevoknek a
hibékkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzOkonyv rogziti a Vallalkoz6 altal elismert
hibék kijavitdsara €s a hidnyok pétlasara a Megrendel6 éltal meghatarozott hataridét.

9. ALVALLALKOZOK BEVONASA

9.1. A Vallalkoz¢ a teljesitéshez csak az ajanlatdban megjelolt Alvallalkozét vonhatja be, kivéve a
Kbt. 128 §, 132 §-ban foglalt eseteket. Vallalkozd a szerzédés teljesitéséhez igénybe vett
Alvallalkozok teljesitéséért teljes korti felel6sséggel tartozik. A jelen pontban foglaltak megszegése
esetére a Vallalkozé a 14.4 pont szerinti kotbér megfizetésével tartozik Megrendeld felé. A
Megrendeld a kotbéren feliili kardnak megtéritését is kovetelheti Vallalkozotol.

10. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

10.1. A Vallalkoz6 a Megrendel6tdl atvett kiviteli tervek alapjan koteles a kiviteli munkakat
elvégezni, attdl eltérni csak a Miszaki Ellenér és a Megrendel$ el6zetes, irdsbeli engedélyével

lehet.

10.2. Vallalkoz6 kételezi magat, hogy a beruhdzast szerzédésszertien, teljes koriien, miiszakilag és
mindségileg kifogéstalan kivitelben, a miszaki eléirasoknak, a vonatkoz6é magyar eldirdsoknak,
miiszaki szabdlyoknak és szabvanyoknak, a technika mai alldsdnak megfeleléen, hataridében
elkésziti. A Villalkoz6 Kkivitelezés helyszinét megtekintette és megismerkedett az ott 1évd
koriilményekkel, azt elfogadta, a tervdokumentdciot megvizsgélta és azt a kivitelezési munka
elvégzésének alapjaul megfelelének talalta a helyszin ismeretében.

10.3. Villalkoz6 a Szerzédés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvélaszthatatlan
részét képezé dokumentumokat, kiviteli terveket és a Megrendel6 altal a rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajit felel6sségére ellenérizte, az azokban foglalt
tényeket, eldirdsokat ismeri. Vallalkozé a Szerzédéses Arat ezen informaciok figyelembevételével,
kelléen nagy szakmai tapasztalatra alapozva és az épitési helyszin és a koriilmények ismeretében

allapitotta meg.

10.4. Villalkozo6 kotelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért és hidnytalansagaért foleg azon
tételek esetében, melyek nincsenek eldirva a dokumentacioban, viszont a szakmai szokésok és a
technika mai éllasa szerint hozzatartoznak a szerzédéses feladataihoz és kotelezettségeihez, a
beruhdzds kifogastalan, teljes korll kivitelezéséhez és a Vallalkozot terheld egyéb szerzédéses
kotelezettségek teljesitéséhez.

10.5. Villalkozé tudomésul veszi, hogy a Szerzédéses Ar a Vallalkozé szerzddéses
kotelezettségeihez tartozo 6sszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétél.
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10.6. Vallalkoz6 jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerdi teljesitéséért,
tovdbbd az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagéaért €s mindségéért fiiggetlentil attol,
hogy azokat sajat maga vagy Alvallalkozoja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy
alkalmazza.

10.7. Jelentés miivelet esetén (pl. eltakarasra keriild szerkezetek eltakards eldtt) a Miiszaki Ellenért
¢s a Megrendeldt elézetesen irdsban és megfelel iddben értesitenie kell mielétt az ilyen munkalatot
megkezdené, ¢s elegendd id6t koteles biztositani Miiszaki Ellenérnek arra, hogy gondoskodhasson
a sziikséges ellentrzésrol.

10.8. A Megrendel6 a Vallalkoz6 részére 61tozot, meleged6t, WC-t, tisztalkodo helyiségeket, irodat,
raktért, felvonulasi épiiletet nem biztosit.

10.9. Villalkozénak a munkélatok ideje alatt fokozottan, a mindenkori jogszabélyoknak
megfeleléen védenie kell a kornyezetet a szennyez6déstél. Ezért minden hulladékot Ossze kell
gylijtenie és a jogszabalyoknak megfeleléen kezelnie kell.

10.10. A Villalkozé a munkdkat ugy végzi el, hogy az osztalyos eléirast tartalmazé szabvanyok
esetében az a legmagasabb eléirt kdvetelményeknek felel meg, a mindségi osztalyt nem tartalmazé
szabvanyoknal pedig a szabvanyel6iras kovetelményeit kielégiti. A felhasznalt, beépitett anyagok
csak els6 osztalyt minGségliek lehetnek.

10.11. Jelen megéllapodds alapjan Vallalkozo kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és
hidnytalanségért azon tételek esetében is, amelyek nincsenek eléirva a tervdokumentéciéban vagy
koltségvetésben, viszont hozza tartoznak a szerzodés targyanak kifo gastalan kivitelezéséhez.

10.12. Vallalkoz6 kételessége az épitbipari kivitelezési tevékenységrél sz6lé 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben foglaltak betartasa.

10.13. Vallalkozé a szerzodésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal L. osztalyu
minéségben, hiba- és hidnymentesen, a vallalt hatéridt betartva koteles teljesiteni, amelyek
egyiittesen a szerzodés teljesitésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyitisa a Vallalkozé

kotelezettsége.

10.14. A Villalkoz6 koteles a kezeléi nyilatkozatok szerinti szakfeliigyelet id6ben torténd
megrendelésére. A szakfeliigyelet hidnyabol felmeriilé esetleges koltségeket a Vallalkozénak kell

viselnie.

10.15. A Véllalkozé képviseldje Ercsey Aron T. a Vallalkozé meghatalmazésa alapjan jogosult a
Vallalkoz6 szerzédéses kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden
szitkséges intézkedést megtenni, a Megrendel6 képvisel6jével a kapesolatot tartani, arra vonatkozé
igény felmeriilése esetén a szerzédésmodositast el6késziteni. A képviseld személyében torténd
véltozasrol Vallalkozd kételes a Megrendel6t haladéktalanuk irasban tajékoztatni.

10.16. A Villalkozénak teljesitenie kell a Megrendelé 6sszes, a munkakra vonatkozd utasitdsat
beleértve a munkék teljes, vagy részleges felfiiggesztését is. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos
minden lényeges adatot, koriilményt és utasitdst a munkahelyen vezetett €pitési naploban kotelesek
egymassal kozolni. A Véllalkozé koteles felhivni a Megrendel6 figyelmét azon esetre, amennyiben

szakszertitlen utasitast ad.
~N
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10.17. A Vallalkozé koteles a sajat koltségén a munkak megvalositasa, valamint a hibak kijavitasa
folyaméan biztositani munkateriilet 6rzését, koteles gondoskodni a munkateriileten a munka- €s

tiizvédelmi el6irdsok betartasarol.

10.18. A forgalomtereléssel, forgalomkorlatozassal kapcsolatos jelzések, eszkdzok elhelyezése
Vallalkozé feladata. Ugyancsak Vallalkozo feladatat képezi a forgalom korlatozasdra felhivo
tajékoztaté tablék elhelyezése és az épités alatti folyamatos ellendrzése, hiany esetén poétlasa. A
forgalomterelést, forgalomkorlatozast a kozutkezelovel €s a — Megrendelével - egyeztetett modon
az MSZ-07-3608:1991 A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetel-
ményei cimii kotelez6 nemzeti szabvéany (27/1994(IX. 29.) KHVM rendelet) és a KHVM Kozuti
Féosztaly e targyban kiadott "Kozutak elkorlatozdsénak és ideiglenes forgalomszabalyozésanak
kézikonyve" alapjan kell végezni. A munkateriilet atadasa utan a forgalomszabalyozés, a
munkavédelem megszervezése, az vérendszabalyok, a tizvédelmi és egészségligyi rendszabélyok
megtartasa a Véllalkozo kotelessége €s feleldssége.

10.19. A beépitendé anyagokat, a mintavételi tervet, az alkalmazott el6allitasi és beépitési
technol6giakat Véllalkozo koteles a Megrendel6vel el6zetesen irdsban jovéhagyatni. A munkalatok
Megrendeléi jovahagyas nélkiil nem kezd6dhetnek meg. A beépitett anyagoknak, technolégianak
alkalmazasi engedéllyel kell rendelkeznie, amelyet a Villalkozé koteles Megrendeld iranyéban

igazolni.

10.20. A Vallalkozé az elvégzett munkajanak mindségét a Megrendel6 altal jovdhagyott mintavételi
és mindsitési terv figyelembevételével tantsitani kételes. A Vallalkozé 8 munkanappal a munka
kezdése el6tt koteles atadni ellenjegyzésre a Megrendeld miiszaki ellendrének a keveréktervet, és a
gyértasi utasitast, amit a miiszaki ellendr épités kozben sziroprobaszertien ellendriz.

10.21. A Megrendeld jovahagyasa Vallalkozo teljes korii feleldsségét nem csSkkenti €s nem
mentesiti a Vallalkozot az egyébként sziikséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése alol.

10.22. A Villalkozé koteles a Megrendeld szamara a munkak muszaki ellen6rzését folyamatosan
lehetévé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvildgositast megadni.

10.23. A Vallalkozo koteles egyeztetni a Megrendelével minden ellendrzés és vizsgalat iddpontjat
és helyét a Szerzodés eldirasai alapjan. A Villalkozé koteles a Megrendel8nek tovébbitani a
vizsgalat eredményeit tartalmaz6 dokumentumot eredeti vagy hiteles méasolatban.

10.24. Ha az elézetesen egyeztetett helyen és id6ben a feltételek nincsenek meg az ellendrzésre
vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a szerzédésnek, a
Megrendel6 a teljesitést nem fogadja el, valasztdsa szerint vagy kijavitast kér, vagy - ha a hiba a
rendeltetésszeri hasznélatot nem akadalyozza, - arleszallitast jogosult alkalmazni.

10.25. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé koteles - legkésébb a szerzodéskotés iddpontjara -
feleldsségbiztositasi szerzédést kotni vagy meglévo felelosségbiztositasat kiterjeszteni a jelen
szerzddésben meghatarozott munkéra A feleldsségbiztositds mértéke: legaldbb 80 millid Ft/év, és
10 milli6 Ft/karesemény. Villalkozé a jelen szerzddés megkdotésével egyidejlileg koteles a
biztositasi kétvény egy masolati példanyat a Megrendeld részére 4tadni.

10.26. A Vallalkozé koteles a munkék kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibak kijavitdsa
sordn megtenni az dsszes téle elvarhaté intézkedést a kornyezet védelmére. A Vallalkozé teljes
mértékben felelés a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott épitési modszerekeért,
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amelyeket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények biztonsdgat, ne
okozzanak kart a kérnyezetben.

10.27. A Véllalkozonak minden téle telhetdt meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni karok
bekovetkezésének megelézésére. A Véllalkozé kételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni
értékeket veszélyezteté kar lehet6ségének felmeriilése esetén haladéktalanul kérelharitasi
intézkedéseket tenni és azokrél a Megrendel6t azonnal értesiteni. A Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy munkajat a forgalom fenntartdsa mellett vegzi, ezért kérelharitasi kételezettsége a
kozlekeddkre és a jarmiivekre is fennall.

10.28. Amennyiben a szerzédés meghiusulasara vagy felmondésara nem a Vallalkozénak felr6hato
okbdl kertil sor, a Vallalkozé jogosult kévetelni az addigi — szerzédésszer(i — teljesitése igazolt
koltségeinek kifizetését.

11. MUNKAVEGZES

11.1. A szerzédés keretében megval6sulé munkaknak meg kell felelnitik,
a) a Miszaki Eléirdsokban foglaltaknak,
b) a k6ziti aldgazatot érintd miiszaki tartalmu jogszabalyoknak,
¢) a kotelezden alkalmazandé nemzeti szabvéanyoknak és
d) az Utiigyi Miiszaki El8irasoknak.

11.2. A Villalkoz6 a munkdt csak a kozutkezeld 4ltal Jovéhagyott forgalomterelési,
forgalomkorlatozasi terv birtokdban kezdheti meg, és az abban foglaltak betartdsa mellett végezheti.

11.3. A Vallalkoz6 felelés a teljes és megfeleld kitiizésért és az ahhoz sziikséges 6sszes miiszer,
berendezés és munkaer$ biztositdsdért. Ha a munkdk elérehaladésa soran barmikor, barmely
helyzet, szint, méret, vagy irdny vonatkozisaban barmilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a
Villalkozénak - ez irdnyu felszolitasra - sajat koltségén kell az ilyen hibat helyrehoznia. Barmely
kitlizésnek a Megrendeld vagy a miiszaki ellenér altali ellenérzése semmilyen médon nem mentesiti
a Villalkozot azok helyességéért fennalls feleléssége aldl. Vallalkozénak gondosan meg kell
védenie vagy helyre kell éllitania minden alappontot, pontot és mas targyat, amely a kitiizésére
szolgal vagy arra hasznélnak.

11.4. A kitlizéseket a magyar Mérnsk-Geodéziai Szabalyzat eldirdsaival teljesen megegyezéen kell
elvégezni, a Villalkoz6 sajét koltségén.

11.5. A kitlizési hibdkbdl eredd minden kovetkezményt, kartéritési felelésséget a Vallalkozonak kell
viselnie, beleértve az ilyen hibék okozta koltségeket is.

11.6. A Megrendeld, vagy az altala megbizott személy, vagy szervezet ellendrizheti a kittizést a
megvalGsitds barmely szakaszaban. Az ilyen ellenérzésekhez a Villalkozénak 4t kell adnia a mérési
jegyz8konyveket, naplékat és a megvalésulasi terveket a Megrendelé részére és minden
vonatkozasban lehetvé kell tennie az ellenérzé mérések végrehajtasat.

11.7.A Megrendeld a Szerzédésben meghatdrozott barmely munka befejezése elbtt barmikor
jelezheti az ellenérzése soran feltart hidnyossagokat a Vallalkozénak és azok kijavitasdra

péthatéaridét tlizhet.
o
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11.8. Ha a Vallalkozé késlekedik ezeknek a hibaknak a kijavitisdval vagy a hétralévé munkak
befejezésével, illetdleg a péthataridét nem tartja be, Ggy a Megrendelé jogosult a Vallalkoz6
koltségén azok elvégeztetésére, késedelmi kotbér érvényesitésére, és ezeket beszamitdssal
érvényesiteni a Véllalkozd szamlaival szemben, vagy a teljesitési biztositék terhére.

11.9. A Vallalkozé az érdekkorén kiviil es6é okbdl keletkezett hiba kijavitdséra is koteles, az ebbdl
eredd tobbletkoltségeit modositasi igényként jogosult bejelenteni Megrendeldnek, megjeldlve az
esetleges hataridé modositasra vonatkozd igényét is.

11.10. A Vallalkozo feladatat képezi a sziikséges anyagok beszerzése, annak minden koltségével
egylitt.

A Vallalkozé az altala készitett terveket, a beépitendé anyagokat és az alkalmazott technoldgidkat
koteles a Megrendel6vel véleményeztetni és jovahagyatni.

A Villalkoz6 koteles az adott munka megkezdése el6tt az alkalmassagi vizsgalatokat a
Megrendeldvel elfogadtatni. A Megrendel6 altal torténdé elfogadds azonban nem csokkenti a
Véllalkozé teljes kori feleldsségét az alkalmazott anyagokért és technologiaért és nem mentesiti
szerz6déses kotelezettsége alol. A Vallalkozé koteles az alkalmassagi vizsgélatok eredményét

véleményezni a Megrendeld részére.

11.11. Minden anyagnak, elre gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkdanak, melyet a
Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:
— a jelen szerzédésben és a vonatkozd szabvanyban, miszaki el6irasban eléirt mindségiinek
kell lennie,
— a mindsitéshez sziikséges mindségi tantsitvanyokat be kell szereznie, illetve annak
hidnyadban a Megrendeld éltal eldirt vizsgélatokat kell elvégezni az el6készités, a gyartds
helyén, vagy a beépités helyszinén. Mindezek megfeleloségéért a Vallalkozonak kell

helytallnia.

11.12. Az 6sszes mintat a Vallalkozénak kell szolgaltatnia sajat koltségén, ha annak biztositdsat a
szerzddés, szabvany, miiszaki eldiras vagy alkalmazasi engedély irja eld.

11.13. A Véllalkoz6 viseli az olyan vizsgalat koltségét, amelyet a Szerzdés, szabvany vagy Utiigyi
Miszaki El6iras ir el6, vagy a szerzédésszert teljesitéshez nyilvanvaldan sziikséges.

11.14. Ha barmely - a jelen szerzédésben vagy szabvanyban, miiszaki leirasban nem eloirt, de a
Megrendel6 altal elrendelt - vizsgalat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az
elvégzett munka nem felel meg az eléirasoknak, akkor a vizsgélatok koltségét a Vallalkozd viseli.

11.15. A Megrendeldének joga van - a munkavégzés rendszeres ellenérzésén tul - a gyartas vagy az
elokészités alatt ellendrizni és vizsgalni az anyagokat, termékeket és berendezéseket amelyeket a
jelen szerz6dés alapjan széllitanak. Ha azok elééllitdsa nem a Vallalkozé teriiletein torténik, a
Vallalkozo koteles a Megrendeld részére engedélyt kérni, hogy az elvégezhesse az ilyen ellenérzést
és vizsgalatot az érintett helyeken. Az ilyen ellenérzés, vagy vizsgélat elvégzése nem mentesiti a
Vallalkozo6t semmilyen szerz6dés szerinti kitelezettsége aldl. A Vallalkozo koteles jovahagyasra - a
munkakezdés el6tt legalabb 8 nappal - a Megrendel6nek benyujtani a keverételepén a ténylegesen
meglévo alapanyagok (kéanyag, bitumen, toltéanyag) alkalmassagi vizsgédlaténak eredményét. Az
ennek alapjan osszeallitott keverékterv értékei lesznek a mindsités alapadatai, az ettél valo eltérés
hatérozza meg a keverék mindségét.

11.16. A Villalkozé a vonatkozd szabvanyok, miiszaki eléirasok szerinti legmagasabb mindségi
szinthez tartozo teljesitést vallal. A Véllalkozo az elvégzett munkajanak mindségét tanusitani
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koteles, amelyhez a - Megrendel§ 4ltal jovahagyott - mintavételi és min6sitési terv szolgdl alapul. A
Véllalkozé a megval6sitast mindségtanusitasi joggal rendelkezé laboratoriumokban kételes
ellendriztetni.

11.17. Vita esetén a Vallalkoz6 koteles az eltakart munkarészt feltirni. A feltaras és helyreallitas
koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

11.18. A Megrendel utasitast adhat barmely munkélat feltardséra €s/vagy vizsgalatara. Ha egy
feltaras vagy vizsgélat eredményébdl nem allapithaté meg, hogy a Vallalkozé 4ltal hasznalt anyag,
vagy munkdja eltér a jelen szerzédésben eléirtaktol, ezen a feltardsok és vizsgalatok koltségével a
vallalkozasi dijat mddositani kell.

12. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

12.1. Amikor a Véllalkoz6 a szerzédés szerinti munkakat teljes egészében elkészitette és beszerzett
minden szerz6dés szerinti dokumentumot (megvaldsulasi terv, mindsitési dokumentumok,
alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai) és amit a vonatkozd jogszabalyok eldirnak, a
Villalkozo értesiti a Megrendel6t a munkék befejezésérsl.

12.2. A Véllalkoz6 a munkét a megjelslt teljesitési hataridében, de eldzetes értesités utan, 4tadas-
atvételi eljards keretében adja 4t a Megrendelének. Az 4tadas-atvételi eljards arra szolgél, hogy a
Megrendeld meggy6z6djon arrél, hogy a Vallalkozé a szerzédésben meghatirozott munkét a
terveknek, miiszaki eléirasoknak megfelelden, teljes kortien, I. osztalyti minéségben, 1. osztalyu
anyagok felhasznélasaval elkészitette-e. Az atadés-atvételi eljaras elokészitése és lefolytatasa a
Megrendelé feladata. Ha Megrendeld elfogadja a Vallalkozé készre jelentését, az értesités
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil meghirdeti a miiszaki 4tadés-atvételi eljarast, és arra
meghivja valamennyi érdekelt hat6sagot, szakhatésagot, tizemeltetét.

12.3.Az 4tadés-4tvételi eljards sordn a Megrendel jegyz6konyvben roégzitett hiba- és
hidnyjegyzéket vesz fel, melyet atad Vallalkozénak, aki a leheté legrovidebb id6n beliil koteles a
jegyzékben szereplé hibdkat megsziintetni. A Jjegyzdkonyvben kell rogziteni a teljesitést, annak
esetleges hidnyait és hibait, valamint a szavatossagi igényeket. A teljesitési igazolés kiallitasanak
feltétele a beruhdzas hiba- és hidnymentes teljesitése, valamint a teljeskorti 4tadasi dokumentaci6
szolgaltatésa (a sziikséges nyilatkozatokkal, mindségi bizonylatokkal) a Megrendel§ részére.

12.4. Villalkoz6 a miszaki 4tadas-atvételi eljaras folyamén - amennyiben a jelen szerz8dés targyat
ez ¢rinti - nyilatkozik, hogy a dokumenticidban eléirt és a vonatkozé rendeletek szerint
meghatédrozott el6irdsokat teljesitette és a kivitelezés soran az épitési-, hatdsagi engedélyekben
foglaltaknak eleget tett. A Villalkozé az atadas-atvétel sikeres lebonyolitdsadhoz 4tadja
megrendel6nek ataddsi dokumentacidjat a sziikséges nyilatkozatokkal, mindségi bizonylatokkal.

12.5. Az étadas-atvételi eljards eredményességétsl fiiggben a Megrendelé kiadja a teljesitési
igazolast, vagy eredménytelenné nyilvanitja az eljarast és alkalmazza a jelen szerz6désbél és a Ptk.
elSirasaibol eredd jogkovetkezményeket. Ha ugy talalja, hogy a munkékkal érintett épitmények
rendeltetésszerii lizemeltetési lehetdsége a hianyok fennalldsa mellett is biztositott, a Vallalkozé
hidnyp6tlasi kotelezettségével atveszi a munkat, de a teljesitési igazolast csak a hidnymentes
teljesitést kovetben adja ki.

12.6. Amennyiben valamely munkarész a minéségi szintre vonatkozo eléirdsokat nem elégiti ki, a
Megrendelé kizarélagos joga donteni abban, hogy a csokkentett értékii teljesitésként elfogadja-e,

ﬂ\J @/ 4 [/\/}/ 11




Iktatoszam: 6768- 32 /2013

vagy ragaszkodik a kijavitashoz. Csckkentett értékii munkarész elfogadédsa esetén a Megrendel6 a
szerzOdéses arat a minOségesokkenés dltala meghatarozott ardnyaban Vallalkozé még ki nem
fizetett szamlaival szemben beszamitassal is csOkkentheti. Aszfaltburkolatok esetén, az
értékesokkenés kiszamitasandl, Megrendeld a szerz6dés alairasakor hatilyos Utiigyi miiszaki
eléirasban foglaltak figyelembe vételével jar el.

12.7. Az 4atadas-atvételi jegyzOkonyvben fel kell tiintetni azokat a hibdkat vagy hidnyossagokat,
amelyek a rendeltetésszerli hasznalatot ugyan nem befolydsoljak, de amelyek teljesitése, javitisa
vagy potlasa sziikséges, a Megrendelé altal meghatarozott hataridén beliil. A jegyzékonyvben
rogziteni kell azokat a hibékat és hidnyossagokat is, amelyek befolyasoljdk a rendeltetésszer(i
hasznélatot. A szerz6désnek meg nem feleld teljesités atvétele a Megrendeld részérél nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbol eredd igények érvényesitésérol.

12.8. Teljesitési igazolds: Amikor a szerzOdésben meghatirozott munkdk teljes egészében
elkésziiltek és az atadas-atvétel sikeresen lezarult, a Megrendel6 kiadja a teljesitési igazolast. Ezen
igazolas kiadasanak feltétele a jotallasi biztositék szolgaltatdsa. A teljesitési igazolas birtokéban a
Vallalkozé benyujthatja a végszamla tervezetét.

13. A SZERZODES MODOSITASA

13.1. A Szerzédés modositasa a Felek kozos egyetértésével, a Szerzddések alairasara jogosultak
altal, irasban torténhet a Kbt. 132.§-dban meghatarozottak alapjan.

13.2. Nem mindsiil szerzédés-moédositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
kiilonosen a székhelyében, képviseldiben, bankszdmlaszdmaban bekovetkezé véltozés, tovabba a
szerzOdéskotés és teljesités soran eljard szervezet €s a kapcsolattartok adataiban bekdvetkezod
véltozas. Az emlitett valtozasokrol az érintett Fél a masik Felet - az eset koriilményeitdl fiiggben -
vagy eldzetesen frasban 10 napos hatdridével vagy a valtozas bekovetkezését (bejegyzését) kovetd

10 napon beliil kételes értesiteni.
14. SZERZODESSZEGES, SZERZODES MELLEKKOTELEZETTSEGEI

14.1. Amennyiben a szerzddés meghitsuldsdra vagy felmondasdra nem Véllalkozoénak felrohatd
okbol keriil sor, a Vallalkozd jogosult kovetelni az addigi - szerzédésszerii - teljesitése igazolt
koltségeinek kifizetését. Ha Véllalkozé késedelmesen teljesit, Megrendeld utasitdsainak nem tesz
eleget, illetve barmilyen méas mdodon megszegi a szerzédésben foglalt kotelezettségeit, Megrendel6
a szerz6désszegés tényét irasban, erre az alpontra hivatkozéssal, feljegyzésben r6gziti és hataridé
tlizésével felhivja Vallalkozot a szerz6désszegés megsziintetésére. Ha a Véllalkozd a Megrendeld
altal megszabott hataridéig nem tesz meg minden elvarhatdo lépést a szerzédésszegés
megsziintetésére, Megrendel6 azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzédést.

14.2. Késedelmi kotbér: A teljesitési hatarid0 be nem tartdsara, valamint a hibdk kijavitdsara, a
hidnyok potlasara vallalt és a miiszaki 4tadds-atvételi jegyzOkonyvekben rogzitett hataridokre
torténd elvégzésének elmulasztiasa esetén a Vallalkozo késedelmi kotbért koteles fizetni a
Megrendelének a késedelem minden naptdri napja utan. Ezt meghaladé késedelem esetén a
Megrendelé a szerz6déstol eldllhat és kartéritést kovetelhet. A késedelmi kotbér mértéke az afa
nélkiil szamitott ellenszolgéltatds 0,5%-a naponta, de legfeljebb Osszesen az afa nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas értékének 20%-a. Ezt meghaladé kér esetén a Megrendeld a szerzddéstol elallhat
¢s kartéritést kovetelhet.
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14.3. Meghiusulési kétbér: Vallalkozo altal a teljesités jogos ok nélkiili megtagaddsa (amely a
teljesités statuszatol fiiggden elallasra vagy azonnali hatalyt felmondésra jogositja a Megrendel6t)
¢s a Vallalkoz6 felr6hatd magatartdsa miatt bekdvetkezett egyeb szerz8désszegés esetén a
Megrendel6 altal jogszertien gyakorolt eldllas, felmondas (meghitusulds) esetén a Megrendel6t a
nettd szerzédéses ar 20%-nak megfeleld osszegii meghitsuldsi kotbér illeti meg.

14.4. Alvéllalkozok bejelentésének elmulasztisaval kapcsolatos  kotbér: Az Alvallalkozék
bejelentésének elmulasztasa, illetve az alvéllalkozési tilalom megsértése esetén a Megrendeld a be
nem jelentett Alvallalkoz6i teljesités nettd értéke 10%-4nak megfeleld Osszegli  kotbért
érvényesithet Vallalkozéval szemben minden egyes be nem jelentett Alvallalkozé utin illetve
azonnali hatallyal elallhat a Szerzédéstél vagy felmondhatja a Szerz4dést.

14.5. Felek rogzitik, hogy a teljesités megfeleld volta tekintetében a miiszaki ellendr llasfoglalasat
fogadjék el iranyadénak.

15. SZERZODES BIZTOSITEKAI

15.1. Teljesitési biztositék: A Megrendelé a sikeres miiszaki-atadds atvétel idépontjaig teljesitési
biztositékot kér a Vallalkoz6tol, melynek mértéke az 4fa nélkiil szamitott szerzOdéses
ellenszolgéltatas 5%-a a Kbt. 126. § (1)-(4), (6) bekezdés a) pontjaszerint.

15.2. Amennyiben a késedelmi kotbér eléri maximalis mértékét, &s Vallalkozé a késedelmet még
nem sziintette meg, vagy a Vaillalkoz6 a Megrendel§ irdsbeli felsz6lités ellenére nem sziinteti meg a
hibas teljesitést, a Megrendeld jogosult a teljesitési biztositékot lehivni, és az elmaradt
munkalatokat annak terhére elvégeztetni, vagy a hibas teljesitésbol ered hibak megsziintetését mas

Villalkoz6to]l megrendelni.

15.3. Jotallas: A Villalkoz6 az 4ltala elvégzett munkékra a garancialis id6szakra garanciat (jotallast)
vallal, amely id6szak alatt a bejelentett - nem iizemelési hibabol szirmazé - hibdk, hidnyossigok
dijtalan €s a legrovidebb idén beliili kijavitasat elvégzi a Villalkozo.

15.4. A garancialis id6szak a sikeres miiszaki 4tadas napjan kezdédik és a teljes létesitmény
miiszaki 4tadas-atvételétél szamitott 26 honapig tart. A vallalt Jotéllasi id6n kiviil a kotelezd
alkalmassagi idére vonatkozé a 12/ 1988.(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-K VM rendelet eléirdsai az
irdnyadok.

15.5. A Jotéallasi idészakon belill a Vallalkozo a Megrendeld éltal jelzett, a hibés teljesitéssel
Osszefliggé munkarészek kijavitésat, - amennyiben az id6jaras a javitdsi technolégiat lehetdvé teszi
- 15 napon beliil koteles megkezdeni és a miszakilag indokolt idStartamon beliil befejezni.
Ellenkez6 esetben Megrendeld jogosult - a Vallalkozé értesitésével - a munkét méssal elvégeztetni
a Jotéllasi Biztositék terhére.

15.6. A jétéllasi biztositék mértéke: az afa nélkiil szamitott szerzddéses ellenszolgaltatas 5%-a, a
Kbt. 126. § (1)-(4), (6) bekezdés a) pont szerint. A jotéllasi biztositékot a jotallasi kotelezettség
kezdetének idépontjaban kell rendelkezésre bocsatani.

15.7. Szavatosségi id6: a jogszabalyban meghatrozott minimum alkalmasségi id6, de minimum 36
hénap.
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16. KAPCSOLATTARTAS

16.1. Megrendel6 részérdl

Név: Jambor Norbert

Beosztas: osztalyvezetd

Cim: 2900 Komarom, Szabadsag tér 1.
Telefon: 34/541-310

Telefax: 34/541-348

E-mail: jambor.norbert@komarom.hu
Név: Szabados Edit

Beosztas: miiszaki igyintézd

Cim: 2900 Komarom, Szabadsag tér 1.
Telefon: 34/541-349

Telefax: 34/541-348

E-mail: edit.szabados@komarom.hu

16.2. Megrendeld miiszaki ellenére : A megrendeld a munkateriilet 4taddson irasban kozli a
Vallalkozéval a miiszaki ellenér nevét, elérhetdségeit.

16.3. Vallalkozo részérol

Név: Ercsey Aron T.
Beosztas: ugyvezeto
Cim: 2800 Tatabanya, Erdész ut D. épiilet
Telefon: 34/311-295
- Telefax: 34/311-295
E-mail: extremepark@extremepark.hu

16.4. A Vallalkozo Felelés Miiszaki Vezetdje:

Név: Rosszer Robert

Cim: 2800 Tatabanya, Erdész ut D. épiilet
Telefon: 34/311-295

Fax: 34/311-295

E-mail: extremepark@extremepark.hu

Nyilvantartési szam: MV-KE/A-11-5119

16.5. Felek a kapcsolattarték személyében vagy fenti adataikban bekovetkezett minden
véltozasrél kotelesek egymast 8 napon beliil irasban értesiteni.

16.6. Felek megallapodnak abban, hogy a beruhdzas soran, a kozottikk felmeriilt értelmezési,
miiszaki jellegli stb. vitak nem késleltethetik a létesitmény befejezését, nem adhatnak alapot a
befejezési hataridé modositasara. Ezeket a felek menet kozben, illetve az atadas - atvételt kovetéen
megegyezéssel, vagy jogi uton rendezik. Igény szerint Felek helyszini koordinaciot tarthatnak.

17. VIS MAIOR
17.1. Rendkiviili id6jarasi viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Véllalkozo6t6l

fiiggetlen koriilmények miatti idSkiesést a felek vis maiornak tekintik, mely koriilményeket az
épitési naploban sziikséges rogziteni. Vis maior korében felmeriilt késedelmes teljesités miatt a
Megrendeld késedelmi kotbért nem szamit fel és e korben karigényt Vallalkozoval szemben nem

érvényesit.
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18. EGYEB RENDELKEZESEK

18.1. A Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapjan a Megrendel§ el8irja, hogy a

a Villalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel
tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adékoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

a Vallalkoz6 a szerz8dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetdvé teszi és a szerédés 18.2. pontja szerinti iigyletekrél a Megrendel5t

haladéktalanul értesiti.

18.2. A Kbt. 125.§ (5) bekezdése alapjan a Megrendeld jogosult és egyben koételes a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett

feladata ellatdsérdl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdaségi tarsasdg, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

b) a Villalkozoban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasigban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Ezekben az esetekben a Vallalkozd a szerzédés megsziinése elétt mar teljesitett szolgéltatds
szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

18.3. Szerz8dé felek megéllapodnak, hogy esetleges vitdjuk esetén azt els6dlegesen koz6s
megegyezéssel targyalasos uton kivénjék rendezni. Amennyiben a targyaldsos Gt nem vezet
eredményre, ugy kikotik pertargyértéktdl fiiggéen a Koméromi Jarasbir6sag, illetve a Tatabényai
Torvényszék kizarélagos illetékességét.

18.4. A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az
iranyadoak.
18.5. Jelen szerzddést Felek, mint akaratukkal, mindenben megegyezét, jovahagydlag alairjak. A

jelen szerz8dés 6 azonos, a Felek altal alafrt példanyban késziilt, magyar nyelven, melybdl 2
példany a Villalkoz6t, valamint 4 példany a Megrendel6t illeti meg.

Kelt: Komarom, 2013. augusztus 9.
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MELLEKLETEK:
1.szamu melléklet: Kézbeszerzési eljaras teljes dokumentacioja
2. szamu melléklet: Nyertes ajanlattev ajénlata, hidnyp6tlasra adott valasza
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