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Vállalkozási Szerződés 

A komárom, Kelemen l. u. 8. számú társasház fűtéskorszerűsítésére
Ikt szám: 3707-   105   /2007


Megrendelő 
Vállalkozó


Komárom Város Önkormányzata 
Kvalitat Team Kft. 

komárom, 2007. július 13.

Vállalkozási szerződés

Amely létrejött 

· egyrészről Komárom Város Önkormányzata (Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1., képviseli: Zatykó János polgármester és Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző, Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt. [Komárom, Mártírok útja 14.], Számlaszám: 12029004-00204291-00100003, Számlázai cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.) - mint megrendelő, (a továbbiakban Megrendelő)

· másrészről a Kvalitat Team Kft. (Székhely: 2896 Szomód, Kossuth u.8., képviseli: Csanki József, Számlavezető bank: Budapest Bank., Számlaszám: 10103623-48814631-00000005, Adószám: 11478405-2-11) - mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés részét képező dokumentumok

1.1. A szerződés lényeges, elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt olvasandó és kezelendő:

1.1.1. A Megrendelő által kiírt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja (különös tekintettel az ajánlati felhívásra – KÉ-3750/2007, az ajánlati dokumentációra, ajánlattevői kérdésekre adott válaszokra, a hiánypótlási felszólításra és az arra benyújtott hiánypótlásokra), amely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi

1.1.2. A Vállalkozó által, a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott nyertes ajánlatának teljes tartalma az esetleges hiánypótlási felszólításra megküldött válaszával együtt, amely jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.

2. Szerződés tárgya
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az „Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása” program keretében meghatározott munkálatok kivitelezését Komárom Város területén az alábbiak szerint:

13. rész: Komárom, Kelemen László u. 8. szám alatti társasház (20 lakás) fűtéskorszerűsítése

· egycsöves átkötő szakaszos fűtési rendszer kiépítése a meglévő egycsöves átfolyós fűtési rendszer helyett

· a radiátorok csatlakozásai elé az előremenő vezetékbe termosztatizálható szelepek, a visszatérő vezetékbe elzáró szerelvények szerelése 

· meglévő hőleadók cseréje 

· elektromos költségmegosztó, valamint az épület hőfogadójába hőmennyiségmérő felszerelése 

· iszapleválasztó elhelyezése az előremenő vezetékbe 

A Vállalkozó a fenti munkálatok kivitelezését az ajánlati dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírások alapján, a dokumentációban részletezett tartalommal, és feltételek mellett hajtja végre (lásd 1. számú melléklet: A Megrendelő által kiírt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja).

3. Vállalkozói díj

3.1. A vállalkozót a 2. pontban meghatározott munkák maradéktalan teljesítéséért vállalkozói díj illeti meg, melynek mértéke ajánlati részenként feltüntetve: 

nettó 4.299.120Ft

       + 859.824 Ft 20% ÁFA,

= bruttó 5.158.944 Ft, azaz bruttó Ötmillió százötvennyolcezer kilencszáznegyvennégy forint.
3.2. A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen szerződés 2. számú melléklet tartalmazza.

3.3. A vállalkozói díj tartalmazza a kivitelezés során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az anyagköltségeket és az organizációs költségeket is. A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyeket jelen szerződés a Vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket (felvonulás, közterület-foglalás, egyéb organizációs költségek, stb) és adottságokat, különös tekintettel arra, hogy Vállalkozó tárgyi ajánlatát a tervek, műszaki leírások szakszerű átvizsgálása és mennyiségi észrevételezése alapján adta meg.

3.4. A vállalkozói díj (egységárak is) a szerződés teljesítésének időpontjáig (beleértve a pótmunkák idejét is) érvényes.

4. Többletmunkák és pótmunkák elszámolása

4.1. A vállalkozói díj átalányárnak minősül. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult. 

4.2. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkák (pótmunkák) elvégzésének szükségessége merül fel, a Megrendelő a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást köteles lefolytatni. 

4.3. A pótmunkák megrendeléséről és kivitelezéséről külön szerződést kell kötni. 

4.4. Pótmunka elszámolása kizárólag a pótmunkára vonatkozó vállalkozási szerződés esetén, a műszaki tartalom pontos megadásával, a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunka esetén lehetséges. 

5. Teljesítési határidő

5.1. A 13. (fűtéskorszerűsítés) rész tekintetében a munkakezdés határideje: 2007. július 17. A fűtéskorszerűsítés a 2006/2007. évi fűtésszezon végeztével kezdhető meg. A munkaterület átadása a munkakezdést megelőző napokban történik, melynek pontos időpontját a Felek egyeztetik. A befejezési határidő: 2007. szeptember 15.

5.2. A Megrendelő valamennyi rész esetébe elfogad előteljesítést.

6. Teljesítés helyszíne

Komárom, Kelemen László u. 8.
7. Pénzügyi elszámolás

7.1. A Vállalkozó számláját 2 példányban (2 eredeti példány) nyújtja be a Megrendelő címére. 

7.2. A számla alaki és tartalmi szempontból meg kell, hogy feleljen az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13. §, 16., 17., 18. pontjában található előírásoknak. 

7.3. Az ajánlatkérő előleget nem fizet.

7.4. A 13. rész esetében (fűtéskorszerűsítés) nincs részszámla benyújtási lehetőség. 

7.5. A végszámlához az alábbi okiratokat kell csatolni:

7.5.1. a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) által aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat (átadás-átvételi jegyzőkönyv)

7.5.2. építési napló 

7.6. A Vállalkozó a műszaki átadást–átvételt követően, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén jogosult a végszámlát benyújtani.

7.7. A Megrendelő csak a 7.2 pontnak megfelelő és a 7.8-7.9 pontokban felsorolt mellékletek csatolásával fogadja el a Vállalkozó által benyújtott számlákat.

7.8. A beruházás az „Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatására” kiírt pályázaton elnyert forrásból, az ajánlatkérő saját forrásából és lakossági hozzájárulásból kerül megvalósításra. 

7.9. Ajánlatkérő a benyújtott számlák ellenértékének 2/3-át (lakossági és önkormányzati rész) a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kiegyenlíti.

7.10. Az állami támogatási rész a lakáscélú állami támogatásról szóló 12/2001 (I.31.) Kormány rendelet 41. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár utalását - a támogatás Önkormányzati számlára történő megérkezését követő - követően 8 napon belül kerül kiegyenlítésre. 

7.11. Ha a Megrendelő – neki felróható okokból – nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Megrendelőt a késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kamat mértéke késedelem beállta időpontjában érvényes jegybanki alapkamat mértéke. 

8. A felek képviselői

Megrendelő részéről: 

Műszaki ellenőr: 

Név: Lengyel József
Szervezet: Archi-Tata Kft.
Cím: 2890 Tata, Perczel Mór u.11.
Tel.: 34/587373, 20/352 67 53
Telefax: 34/587374
Műszaki ellenőri nyilvántartási szám: MűE-É-1/11-604
A kivitelezéssel kapcsolatban illetékes ügyintéző:

Név: Szalai Noel – műszaki-kommunális ügyintéző

Szervezet: Komárom Város Polgármesteri Hivatala

Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel.: 34/541-311, Fax.: 34/541-348

A szerződés módosításával, pótmunkával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban illetékes ügyintéző: 

Név: Gégény-Kubinger Krisztina – közbeszerzési referens

Szervezet: Komárom Város Polgármesteri Hivatala

Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel/Fax.: 34/541-347

E-mail: kozbeszerzes@komarom.hu

Vállalkozó részéről: 

Felelős műszaki vezetője:

Név: Csanki Ferenc
Cégnév: Kvalitat Team Kft.
Cím: 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 526.
Tel.: 34/ 510-270
Telefax: 34/510-271
Felelős műszaki vezetői nyilvántartási szám: FMV_ÉG/11-233/2010
9. Munkaterület átadás, építési napló

9.1. A Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a munkakezdés előtti napokban (a Felek egyeztetése alapján) a Vállalkozó részére átadni, egyben szavatolni, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza. A munkaterület átadásáról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

9.2. A munkaterület átadása során a Megrendelő köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a 13. rész esetében 2 példány kiviteli terv dokumentációt. A kivitelezés érdekkörébe tartozó további tervek elkészítése/elkészíttetése a Vállalkozó feladata.

9.3. A Vállalkozó a munkaterület átadás–átvételének időpontjától köteles az építési naplót megnyitni és vezetni az 1/2002. (I.7.) FVM-GM-KöViM együttes rendelettel módosított
51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló rendelet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni képviselettel megbízottak közül azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került.

9.4. A Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről a Megrendelőt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve az utasításait is) felhívni. 

9.5. A Vállalkozó köteles a haladékot nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal – rövid úton (telefonon, telefaxon, e-mail) – közölni és ezt a naplóba bejegyezni. 

9.6. Az építési naplóba történt bejegyzések jelen szerződést nem módosíthatják. 

9.7. A Vállalkozó köteles az építési naplót a munkaterületen tartani.

9.8. A Megrendelő a munka végeztét bármikor megtekintheti, de legalább 8 naponként köteles ellenőrizni, hogy a munkavégzés a terveknek, a költségvetésnek és a tervezői módosításoknak megfelelően történik-e. 

9.9. Az ellenőrzés tényét és észrevételeit az építési naplóban rögzíti.
10. Felek Jogai és Kötelezettségei

10.1. A szerződés teljesítése során a szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen vállalkozási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényről és körülményről.

10.2. A Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a műszaki leírásban meghatározott szabványok szerint köteles elvégezni, melyet a Vállalkozó igazol és szavatol.

10.3. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Megrendelőt az ellenőrzés érdekében előzetesen – megfelelő időben, de legalább 24 órával korábban – a beépítésről értesíteni.

10.4. A kivitelezés során a műszaki átadás-átvételig Megrendelő igény szerint tervezői művezetést biztosít.

10.5. A kivitelezéshez szükséges víz, elektromos energia vételezése meglévő közműhálózatról a társasház közös képviselőjével (Klapka György Lakásfenntartó Szövetkezet, Komárom, Igmándi út 47.) történő egyeztetés alapján lehetséges.

10.6. A Vállalkozó kötelessége és felelőssége az építési és felvonulási terület vagyon-, tűzvédelmének biztosítása, valamint a biztonságtechnikai, környezetvédelmi, munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből eredő, valamint a tevékenységből eredő bárkinek okozott minden kárt a Vállalkozó viseli.

10.7. Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, hulladékok, egyéb munkája végzése során keletkező szemét folyamatos elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a hatósági előírásoknak megfelelő lerakása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.

11. Műszaki átadás-átvétel

11.1. E szerződés szerinti teljes kivitelezés I. osztályú minőségben, hibátlan és hiánymentes, műszaki ellenőr által leigazolt sikeres átadás–átvétellel teljesül.

11.2. A Vállalkozó köteles a teljesítési határidő lejárta előtt 8 munkanappal készre jelentést küldeni a Megrendelő címére. A készre jelentés előfeltétele a munka teljes befejezése. A készre jelentést úgy kell megküldeni, hogy a műszaki átadás–átvétel legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján megkezdhető legyen.

11.3. A műszaki átadás–átvételre az érdekelt szervezetek, hatóságok a Megrendelőnek, az érintett alvállalkozókat a Vállalkozónak kell meghívni.

11.4. A műszaki átadás – átvétel helye a munkavégzés helye.

11.5. A Vállalkozó köteles az átadási–átvételi eljárást előkészíteni, annak időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban, írásban értesíteni. 

11.6. A Vállalkozó köteles az átadási–átvételi eljárás során a szerződés műszaki teljesítése elbírálásához, illetve a beruházás használatához és üzemeltetéséhez szükséges, a tényleges módosításokat feltüntető átadási dokumentációt 2 eredeti példányban, valamint a beépített anyagok, berendezések, szerelvények megfelelőségi nyilatkozatait 2 példányban a Megrendelőnek átadni. 

11.7. A Megrendelő az átadás–átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett dokumentációt és a teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkönyvben rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összeget, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. 

11.8. A Vállalkozó köteles az átadási–átvételi jegyzőkönyvben megállapítani a hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani.

12. Alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítésébe 
12.1. A Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult azzal, hogy az alvállalkozók tevékenységéért, működésük eredményességéért úgy felelős, mintha a feladatokat saját maga valósította volna meg. Ez még abban az esetben is fennáll, ha Megrendelő esetlegesen kifogást nem emel valamely alvállalkozó bevonásával kapcsolatosan.

13. Utó-felülvizsgálati eljárás

13.1. A felek a sikeres átadás–átvételi eljárástól számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése a Megrendelő kötelezettsége. Az utó-felülvizsgálati eljárás során, a Megrendelő részéről felmerülő esetleges garanciális hibákat a Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani.

14. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

14.1. Jótállás

14.1.1. A Vállalkozó a szerződéses kötelezettségei teljesítésére, a kivitelezési-szerelési munkákra, nyílászárókra és azok beépítésére a sikeres műszaki átadás–átvétel befejezésének napjától 5 év teljeskörű jótállást köteles vállalni.

14.1.2. A jótállási időszakra a Vállalkozó jótállási biztosítékot szolgáltat a szerződéses nettó ár 5 %-a erejéig. 

14.1.3. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának módja: Bankgarancia
14.1.4. A Vállalkozó a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti dokumentumot (Bankgarancia) a sikeres műszaki-átadás átvételt követő 15 napon belül kell a Megrendelő címére megküldeni.

14.1.5. A jótállási időszak során a Megrendelő részéről felmerülő garanciális hibákat a Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani.

14.1.6. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére, nem tesz eleget a 14.1.5 pontban meghatározott garanciális hibajavítási kötelezettségének, Megrendelő jogosult a javítást más Vállalkozóval elvégeztetni a jótállási kötelezettségét megszegő Vállalkozó költségére. 

14.2. Kötbér

14.2.1. A Vállalkozó a neki felróható késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetében kötbér-fizetési és kártérítési felelősséggel tartozik.

14.2.2. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

14.2.3. A késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetére köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni. 

14.2.4. Késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetére a kötbér mértéke részenként 100.000 Ft/ naptári naponta, de maximális értéke nem lehet több, mint a szerződés szerinti nettó ár 5%-a.

14.2.5. A kötbér esedékessé válik:

14.2.5.1. a műszaki átadás-átvétel késedelmes teljesítése esetén, 

14.2.5.2. hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével, illetve a késedelemre vonatkozó szabály szerint.

14.2.6. A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik, amikor a késedelem és/vagy hibás teljesítés megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket

14.2.7. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére kitűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. 

14.2.8. Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vállalkozótól független körülmények miatti időkiesést az építési naplóban szükséges rögzíteni. A Vállalkozó érdekkörén kívül felmerült késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel. 

14.2.9. A 14.2.8. pont esetében a Vállalkozó felelőssége a vállalkozási szerződés módosításának kezdeményezése. 

15. Felelősségbiztosítás

15.1. A Kbt. 306. § (2) bekezdése értelmében a Vállalkozó köteles a kivitelezési-szerelési munkára teljeskörű felelősségbiztosítási szerződést kötni.

16. Titoktartás
A Vállalkozó a szerződés teljesítése során tudomására jutott, a Megrendelő érdekkörébe tartozó információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat csak a Megrendelő hozzájárulásával hozhatja harmadik fél tudomására.

17. Elállás
17.1. Ha a Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest késedelembe esik, és a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy a póthatáridő eredménytelenül telt el, a Megrendelő – érdekmúlás bizonyítása nélkül – a szerződéstől elállhat, és kötbér és kártérítés igényt érvényesítheti.

17.2. Ha jelen szerződésben megfogalmazott teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már a Megrendelőnek nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződéstől elállhat, kötbér és kártérítési igény követelése mellett.

17.3. A szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő áll el a szerződéstől, úgy köteles megtéríteni a Vállalkozónak valamennyi ezzel kapcsolatos igazolt költségét és kárát.

18. Egyéb kikötések
18.1. A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő vitákat tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.

18.2. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a felek az ügyletkötés helye, illetőleg értékhatára szerint illetékes Komárom Városi vagy Komárom-Esztergom Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

18.3. Jelen szerződés kizárólag a felek közös megegyezése, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 303. § alapján, írásban módosítható, azzal, hogy a szerződés módosításáról a Kbt. 307. § (1) bekezdése értelmében tájékoztatót kell közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben. 

18.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezéseket tekintik irányadónak.

18.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a Lakásinnovációs kht-vel a támogatási szerződést csak az érvényes kivitelezési szerződés létrejöttét követően tudja megkötni. Amennyiben a támogatási szerződés nem jön létre, úgy az vis majornak minősül melynek alapján jelen szerződést a megrendelő felmondhatja. A felmondás következtében a Vállalkozó semminemű kártérítésre nem jogosult.

Melléklet:

1. számú melléklet: A Megrendelő által kiírt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja

2. számú melléklet: A Vállalkozó által benyújtott nyertes ajánlat teljes tartalma

Kelt: Komárom, 2007. július 13.

.…………………. 
.…………………. 
.………………….


Zatykó János
Dr. Szöllősy Ferenc
Csanki József
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