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Vállalkozási szerződés
Amely létrejött 

· egyrészről Komárom Város Önkormányzata (Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1., képviseli: Zatykó János polgármester és Dr. Szöllősy Ferenc címzetes főjegyző, Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt. [Komárom, Mártírok útja 14.], Számlaszám: 12029004-00204291-00100003, Számlázai cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.) - mint megrendelő, (a továbbiakban Megrendelő)

· másrészről a VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. (Székhely: 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100., képviseli: Juhász János ügyvezető igazgató, Számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt., Számlaszám: 10103379-46932300-01000006, Adószám: 10532328-2-08 - mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés részét képező dokumentumok

1.1. A szerződés lényeges, elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt olvasandó és kezelendő:

1.1.1. A Megrendelő által kiírt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja (különös tekintettel az ajánlati felhívásra – KÉ-5899/2007, az ajánlati dokumentációra, ajánlattevői kérdésekre adott válaszokra, a hiánypótlási felszólításra és az arra benyújtott hiánypótlásokra), amely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi

1.1.2. A Vállalkozó által, a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott nyertes ajánlatának teljes tartalma az esetleges hiánypótlási felszólításra megküldött válaszával együtt, amely jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.

2. Szerződés tárgya
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja Komárom, Zrínyi M. utca meghosszabbításában lévő lezárt folyékony hulladéklerakó rekultivációs munkálatainak kivitelezését Komárom Város területén az alábbiak szerint:

· 1. munkafázis: A körülbelül 7 éve nem hasznosított, a Zrínyi utca végén található, volt földmedencés folyékony hulladék elhelyező telep 2 medencéjében összesen mintegy 0,5 ha területen közműpótló berendezésekből származó szennyvíz iszapot a Vállalkozó az engedélyezett eljárás alkalmazásával, adalékok bevitelével stabilizálja. A medencét a stabilizálás után darabos betontörmelékkel feltölti, erre kiegyenlítő réteget terít.

· 2. munkafázis: A Vállalkozó műszaki dokumentációnak megfelelően elvégzi a medencék bentonitos szigetelőlemezzel történő szigetelését.

· 3. munkafázis: A Vállalkozó ezt követően vízvezető réteget, végül nem humuszos és humuszos földet terít. 

A Vállalkozó a fenti munkálatok kivitelezését az ajánlati dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírások alapján, a dokumentációban részletezett tartalommal, és feltételek betartásával, a műszaki ellenőr felügyelete alatt és utasításai szerint hajtja végre (lásd 1. számú melléklet: A Megrendelő által kiírt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja).

3. Vállalkozói díj

3.1. A vállalkozót a 2. pontban meghatározott munkák maradéktalan teljesítéséért vállalkozói díj illeti meg.
3.2. A vállalkozói díj meghatározása tételes elszámolás alapján történik, az ajánlattevő ajánlatában meghatározott anyagárak és munkadíjak alapul vételével. A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen szerződés 2. számú melléklet tartalmazza.

3.3. A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetés a munkák kivitelezéséhez szükséges becsült mennyiségeket tartalmazza, melynek alapul vételével a vállalkozói díj becsült összege:

nettó 15.962.708 Ft

+ 3.192.542 Ft 20% ÁFA,

= bruttó 19.155.250 Ft, azaz bruttó tizenkilencmillió-egyszázötvenötezer-kettőszázötven forint.
Mivel a mennyiségek – a kémiai reakciók intenzitása, az időjárási viszonyok és egyéb tényezők függvényében - a becsült értékektől eltérhetnek, a vállalkozói díj meghatározása a műszaki ellenőr által igazolt mennyiségben, az ajánlatban megadott anyagárak és díjak alapján kalkulált tételes elszámolás alapján történik, tekintettel arra, hogy előzetesen nem lehet meghatározni a felhasználandó anyagok mennyiségét.
3.4. A vállalkozói díj (egységárak is) a szerződés teljesítésének időpontjáig (beleértve az esetleges pótmunkák idejét is) érvényes.

4. Többletmunkák és pótmunkák elszámolása

4.1. Többlet- és pótmunka elszámolása kizárólag a műszaki tartalom és a mennyiségek pontos megadásával, a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunka esetén lehetséges. 

5. Teljesítési határidő

5.1. A szerződéskötést követően a Vállalkozó haladéktalanul köteles hulladékkezelési engedélyt kérni az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségtől. A kivitelezési munkálatokat kizárólag az engedély kézhezvételét követően lehet megkezdeni.

5.2. A munkaterület átadására a hulladékkezelési engedély kézhezvételét követően kerül sor, melynek pontos időpontját a Felek egyeztetik. 

5.3. A kivitelezés készre-jelentésének határideje: 
2007. augusztus 21.
5.4. A befejezési határidő: 



2007. augusztus 31. 

5.5. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

6. Teljesítés helyszíne

Komárom, Zrínyi M. utca meghosszabbításában lévő önkormányzati tulajdonú terület, mely 080/36 és 080/37 hrsz.-on szerepel.

7. Pénzügyi elszámolás

7.1. A Vállalkozó számláját 2 példányban (2 eredeti példány) nyújtja be a Megrendelő címére. 

7.2. A számla alaki és tartalmi szempontból meg kell, hogy feleljen az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13. §, 16., 17., 18. pontjában található előírásoknak. 

7.3. Az ajánlatkérő előleget nem fizet.

7.4. A Megrendelő részszámla benyújtási lehetőséget biztosít két alkalommal, jelen szerződés 2. pontjában meghatározott munkafázisok – műszaki ellenőr által leigazolt - elvégzését követően a munkafázisra vonatkozó bekerülési érték 70%-ának mértékéig.

7.5. A részszámlához az alábbi okiratokat kell csatolni:

7.5.1. a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) által aláírt, a részteljesítés megtörténtét igazoló okirat

7.6. A végszámlához az alábbi okiratokat kell csatolni:

7.6.1. a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) által aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat (átadás-átvételi jegyzőkönyv)

7.6.2. építési napló 

7.7. A Vállalkozó a műszaki átadást–átvételt követően, mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén jogosult a végszámlát benyújtani.

7.8. A Megrendelő csak a 7.2 pontnak megfelelő és a 7.5-7.6 pontokban felsorolt mellékletek csatolásával fogadja el a Vállalkozó által benyújtott számlákat.

7.9. Ajánlatkérő a benyújtott számlák ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kiegyenlíti.

7.10. Ha a Megrendelő – neki felróható okokból – nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Megrendelőt a késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kamat mértéke késedelem beállta időpontjában érvényes jegybanki alapkamat mértéke. 

8. A felek képviselői

Megrendelő részéről: 

Műszaki ellenőr: 

Név: 

Boda László

Szervezet: 
KOVIT-TERV KFT

Cím: 

2890 Tata, Fazekas utca 11.

Tel.: 

(34) 346 436

Telefax:  
(34) 586 379

Felelős műszaki vezetői nyilvántartási szám: MüE VÍZ. Ép. + 08 + 043/2009.
A kivitelezéssel kapcsolatban illetékes ügyintéző:

Név: 

Tóth Bernadett - környezetvédelmi ügyintéző

Szervezet: 
Komárom Város Polgármesteri Hivatala

Cím: 

2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel.: 

34/541-311, 
Fax.: 

34/541-348

E-mail: 

toth.bernadett@komarom.hu

A szerződés módosításával, pótmunkával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban illetékes ügyintéző: 

Név: 

Gégény-Kubinger Krisztina – közbeszerzési referens

Szervezet: 
Komárom Város Polgármesteri Hivatala

Cím: 

2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel.: 

34/541-347, 
Fax.: 

34/541-348

E-mail: 

kozbeszerzes@komarom.hu

Vállalkozó részéről: 

Felelős műszaki vezető:

Név: 

Bartal György
Cégnév:

Vidra Környezetvédelmi Kft.
Cím: 

9025 Győr, Bálint Mihály u. 100.
Tel.:

96/510-480
Telefax: 
96/510-499
Felelős műszaki vezetői nyilvántartási szám:
FMV-Víz.ép.-  „A”-08-5038/2012






FMV-Közl.ép.-„A”-08-5038/2012
9. Munkaterület átadás, építési napló

9.1. A Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a munkakezdés előtti napokban (a Felek egyeztetése alapján) a Vállalkozó részére átadni, egyben szavatolni, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza. A munkaterület átadásáról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

9.2. A munkaterület átadása során a Megrendelő köteles a Vállalkozó rendelkezésére egy példány kiviteli terv dokumentációt. 

9.3. A Vállalkozó a munkaterület átadás–átvételének időpontjától köteles az építési naplót megnyitni és vezetni az 1/2002. (I.7.) FVM-GM-KöViM együttes rendelettel módosított
51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló rendelet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni képviselettel megbízottak közül azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került.

9.4. A Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről a Megrendelőt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve az utasításait is) felhívni. 

9.5. A Vállalkozó köteles a haladékot nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal – rövid úton (telefonon, telefaxon, e-mail) – közölni és ezt a naplóba bejegyezni. 

9.6. Az építési naplóba történt bejegyzések jelen szerződést nem módosíthatják. 

9.7. A Vállalkozó köteles az építési naplót a munkaterületen tartani.

9.8. A Megrendelő a munka végeztét bármikor megtekintheti, de legalább 8 naponként köteles ellenőrizni, hogy a munkavégzés a terveknek, a költségvetésnek, a tervezői módosításoknak, és a műszaki ellenőr utasításainak megfelelően történik-e. 

9.9. Az ellenőrzés tényét és észrevételeit az építési naplóban rögzíti.

9.10. Felek Jogai és Kötelezettségei

9.11. A szerződés teljesítése során a szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen vállalkozási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényről és körülményről.

9.12. A Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a műszaki leírásban meghatározott szabványok és jogszabályok szerint köteles elvégezni, melyet a Vállalkozó igazol és szavatol.

9.13. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Megrendelőt az ellenőrzés érdekében előzetesen – megfelelő időben, de legalább 24 órával korábban – a beépítésről értesíteni.

9.14. A Vállalkozó az alábbi munkarészeket kizárólag a műszaki ellenőr jelenlétében végzi:

· Töltő helyek kialakítása, 

· Stabilizálás folyamata adalékanyagok, darabos mész, darabos építési törmelék hozzáadásával

· Szigetelés bentonitos szigetelő lemezzel 

9.15. A kivitelezés során a műszaki átadás-átvételig Megrendelő igény szerint tervezői művezetést biztosít.

9.16. A területen nem állnak rendelkezésre közművek, a kivitelezéshez esetlegesen szükséges víz, stb. biztosítása a Vállalkozó feladata. 

9.17. A terület nincs körbekerítve, nem biztonságos az anyagok, gépek területen való tárolása. A Vállalkozó a gépek, eszközök, anyagok tárolásáról maga köteles gondoskodni. A Vállalkozó kötelessége és felelőssége az építési és felvonulási terület vagyon-, tűzvédelmének biztosítása, valamint a biztonságtechnikai, környezetvédelmi, munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből eredő, valamint a tevékenységből eredő bárkinek okozott minden kárt a Vállalkozó viseli.

9.18. Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, hulladékok, egyéb munkája végzése során esetlegesen keletkező szemét folyamatos elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a hatósági előírásoknak megfelelő lerakása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.

10. Műszaki átadás-átvétel

10.1. E szerződés szerinti teljes kivitelezés I. osztályú minőségben, hibátlan és hiánymentes, műszaki ellenőr által leigazolt sikeres átadás–átvétellel teljesül.

10.2. A Vállalkozó köteles a teljesítési határidő lejárta előtt 8 munkanappal készre jelentést küldeni a Megrendelő címére. A készre jelentés előfeltétele a munka teljes befejezése. A készre jelentést úgy kell megküldeni, hogy a műszaki átadás–átvétel legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján megkezdhető legyen.

10.3. A műszaki átadás–átvételre az érdekelt szervezetek, hatóságok a Megrendelőnek, az érintett alvállalkozókat a Vállalkozónak kell meghívni.

10.4. A műszaki átadás – átvétel helye a munkavégzés helye.

10.5. A Vállalkozó köteles az átadási–átvételi eljárást előkészíteni, annak időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban, írásban értesíteni. 

10.6. A Vállalkozó köteles az átadási–átvételi eljárás során a szerződés műszaki teljesítése elbírálásához, illetve a beruházás használatához szükséges, a tényleges módosításokat feltüntető átadási dokumentációt 2 eredeti példányban, valamint a beépített anyagok megfelelőségi nyilatkozatait 2 példányban a Megrendelőnek átadni. 

10.7. A Megrendelő az átadás–átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett dokumentációt és a teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkönyvben rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összeget, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. 

10.8. A Vállalkozó köteles az átadási–átvételi jegyzőkönyvben megállapítani a hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani.

11. Alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítésébe 
11.1. A Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult azzal, hogy a közbeszerzés értékének 10%-ánál nagyobb mértékben kizárólag azon alvállalkozó(ka)t vonhatja be a szerződés teljesítésébe, amelye(ke)t  ajánlatában megjelölt, és amely(ek)ről nyilatkozott. 
11.2. A közbeszerzés értékének 10%-ánál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó(ka)t kizárólag a Megrendelő írásbeli jóváhagyásával cserélhet le, vagy helyettesíthet. 
11.3. Vállalkozó a feladatai végrehajtásához az ajánlatában meg nem nevezett, de a teljesítésbe bevonni szándékozott alvállalkozók jelenlétéről Megrendelőt előzetesen tájékoztatja. 

11.4. Az alvállalkozók tevékenységéért, működésük eredményességéért úgy felelős, mintha a feladatokat saját maga valósította volna meg. Ez még abban az esetben is fennáll, ha Megrendelő esetlegesen kifogást nem emel valamely alvállalkozó bevonásával kapcsolatosan.

12. Utó-felülvizsgálati eljárás

12.1. A felek a sikeres átadás–átvételi eljárástól számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése a Megrendelő kötelezettsége. Az utó-felülvizsgálati eljárás során, a Megrendelő részéről felmerülő esetleges garanciális hibákat a Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani.

13. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

13.1. Kötbér

13.1.1. A Vállalkozó a neki felróható késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetében kötbér-fizetési és kártérítési felelősséggel tartozik.

13.1.2. A késedelmi kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

13.1.3. A késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetére köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni. 

13.1.4. Késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetére a kötbér mértéke 200.000 Ft naptári naponta, de maximális értéke nem lehet több, mint a szerződés szerinti nettó ár 20%-a.

13.1.5. A kötbér esedékessé válik:

13.1.5.1. a műszaki átadás-átvétel késedelmes teljesítése esetén, 

13.1.5.2. hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével, illetve a késedelemre vonatkozó szabály szerint.

13.1.6. A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik, amikor a késedelem és/vagy hibás teljesítés megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket

13.1.7. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére kitűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. 

13.1.8. Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vállalkozótól független körülmények miatti időkiesést az építési naplóban szükséges rögzíteni. A Vállalkozó érdekkörén kívül felmerült késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel. 

13.1.9. A 14.2.8. pont esetében a Vállalkozó felelőssége a vállalkozási szerződés módosításának kezdeményezése. 

13.2. Teljesítési biztosíték

13.2.1. A Megrendelő a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig teljesítési biztosítékot kér a Vállalkozótól, melynek mértéke a nettó szerződéses ár 5%-a. 

13.2.2. A teljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátásának módja: bankgarancia biztosításával a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint.)

13.2.3. A Vállalkozó a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti dokumentumot  a szerződéskötést követő 15 napon belül kell a Megrendelő címére megküldeni.

13.2.4. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri maximális mértékét, és Vállalkozó a késedelmet még nem szüntette meg, vagy a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére nem szünteti meg a hibás teljesítést, a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot lehívni, és az elmaradt munkálatokat annak terhére elvégeztetni, vagy a hibás teljesítésből eredő hibák megszüntetését más Vállalkozótól megrendelni. 

13.2.5. Amennyiben a Vállalkozó szerződésszerűen teljesít a Megrendelő felszabadítja a teljesítési biztosítékot.

14. Felelősségbiztosítás

14.1. A Kbt. 306. § (2) bekezdése értelmében a Vállalkozó köteles a kivitelezési munkára teljeskörű felelősségbiztosítási szerződést kötni.

15. Titoktartás
A Vállalkozó a szerződés teljesítése során tudomására jutott, a Megrendelő érdekkörébe tartozó információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat csak a Megrendelő hozzájárulásával hozhatja harmadik fél tudomására.

16. Elállás
16.1. Ha a Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest késedelembe esik, és a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy a póthatáridő eredménytelenül telt el, a Megrendelő – érdekmúlás bizonyítása nélkül – a szerződéstől elállhat, és kötbér és kártérítés igényt érvényesítheti.

16.2. Ha jelen szerződésben megfogalmazott teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már a Megrendelőnek nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződéstől elállhat, kötbér és kártérítési igény követelése mellett.

16.3. A szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő áll el a szerződéstől, úgy köteles megtéríteni a Vállalkozónak valamennyi ezzel kapcsolatos igazolt költségét és kárát.

17. Egyéb kikötések
17.1. A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő vitákat tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.

17.2. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a felek az ügyletkötés helye, illetőleg értékhatára szerint illetékes Komárom Városi vagy Komárom-Esztergom Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

17.3. Jelen szerződés kizárólag a felek közös megegyezése, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 303. § alapján, írásban módosítható, azzal, hogy a szerződés módosításáról a Kbt. 307. § (1) bekezdése értelmében tájékoztatót kell közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben. 

17.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezéseket tekintik irányadónak.

Melléklet:

1. számú melléklet: A Megrendelő által kiírt nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja

2. számú melléklet: A Vállalkozó által benyújtott nyertes ajánlat teljes tartalma

Kelt: Komárom, 2007. június  4.

.…………………. 
.…………………. 
.………………….


Zatykó János
Dr. Szöllősy Ferenc
Juhász János
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