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Vállalkozási Szerződés 

Középfokú oktatási intézmények felújítási munkálatai
Ikt szám: 17 051 –  30/2007

Megrendelő 
Vállalkozó


Komárom Város Önkormányzata 
Bán Építőipari és Fővállalkozói Kft. 
Komárom, 2007. július 30.
Vállalkozási szerződés
Amely létrejött 

egyrészről Komárom Város Polgármesteri Hivatala (Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1., képviseli: Zatykó János, Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt. [Komárom, Mártírok útja 14.], Számlaszám: 12029004-00204291-00100003, Számlázási cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.) - mint megrendelő, (a továbbiakban Megrendelő)
másrészről a Bán Építőipari és Fővállalkozói Kft. (Székhely: 2800 Tatabánya, Búzavirág u. 8. képviseli: Németh László, Számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Rt, Számlaszám: 10200452-36014956-00000000, Adószám: 10328163-2-11) - mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) 
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés részét képező dokumentumok

1.1. A szerződés lényeges, elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt olvasandó és kezelendő:

1.1.1. A Megrendelő által kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja (különös tekintettel az ajánlattételi felhívásra, az ajánlati dokumentációra, ajánlattevői kérdésekre adott válaszokra, a hiánypótlási felszólításra és az arra benyújtott hiánypótlásokra), amely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi

1.1.2. A Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott nyertes ajánlatának teljes tartalma a hiánypótlási felszólításra megküldött válaszával valamint az eljárásban megtartott tárgyalás során tett új ajánlatával együtt, amely jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.
2. Szerződés tárgya
2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a 

2.1.1. Szakközépiskola és Szakiskola Tanműhelyének belső átalakítását, homlokzati nyílászáró-szerkezetek cseréjét (a továbbiakban: 1. rész) 
2.1.2. Csapadékvíz levezető csatorna cseréjét alumínium függőeresz csatornaszerkezettel a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában (a továbbiakban: 3. rész)
2.1.3. Villamoshálózat felújítását és érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatát a Nevelési Tanácsadó és Beszédjavítóban (a továbbiakban: 4. rész)
2.2. A munkálatok kivitelezése jelen szerződés 1. számú mellékletének részét képező tervekben és műszaki leírásokban meghatározott műszaki tartalommal és minőségben történik.

3. Vállalkozói díj
3.1. A vállalkozót a 2. pontban meghatározott munkák maradéktalan teljesítéséért vállalkozói díj illeti meg, melynek mértéke:

	1. rész: Belső átalakítás, homlokzati nyílászáró szerkezetek cseréje a Szakközépiskola és Szakiskola Tanműhelyében

	Egyösszegű ajánlati átalányár 
	Nettó 29.926.085,- Ft

5% tartalékkeret 1.496.304,- Ft

+ 6.284.478,- Ft Áfa (20%)

Bruttó 37.706.867,- Ft

	Kivitelezési-szerelési munkákra vállalt teljes körű jótállás (év, de nem lehet több, mint 5 év)
	3 év

	3. rész: Csapadékvíz levezető csatorna cseréje, alumínium függőeresz csatorna-szerkezettel a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában

	Egyösszegű ajánlati átalányár 
	Nettó 518.398,- Ft

5% tartalékkeret 25.920,- Ft

+ 108.864,- Ft Áfa (20%)

Bruttó 653.182,- Ft

	Kivitelezési-szerelési munkákra vállalt teljes körű jótállás (év, de nem lehet több, mint 5 év)
	5 év

	4. rész: Villamoshálózat felújítása és érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálata a Nevelési Tanácsadó és Beszédjavítóban

	Egyösszegű ajánlati átalányár
	Nettó 1.564.978,- Ft

5% tartalékkeret 78.249,- Ft

+ 328.645,- Ft Áfa (20%)

Bruttó 1.971.872,- Ft

	Kivitelezési-szerelési munkákra vállalt teljes körű jótállás (év, de nem lehet több, mint 5 év)
	5 év

	Bruttó mindösszesen
	40.331.921 Ft


3.2. A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen szerződés 2. számú melléklet tartalmazza.

3.3. A vállalkozói díj tartalmazza a kivitelezés során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az anyagköltségeket és az organizációs költségeket. A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyeket jelen szerződés a Vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket (felvonulás, közterület-foglalás, egyéb organizációs költségek, stb) és adottságokat, különös tekintettel arra, hogy Vállalkozó tárgyi ajánlatát a műszaki tervek szakszerű átvizsgálása és mennyiségi észrevételezése alapján adta meg.

3.4. A vállalkozói díj (egységárak is) a szerződés teljesítésének időpontjáig (beleértve a pótmunkák idejét is) érvényes.

4. Többletmunkák és pótmunkák elszámolása

4.1. A vállalkozói díj átalányárnak minősül. A vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult. 

4.2. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkák (pótmunkák) elvégzésének szükségessége merül fel, azt a Vállalkozó köteles elvégezni a szükséges egyeztetések és tételes árajánlat elfogadását követően. Az ilyen módon felmerülő többletköltségeket a tartalékkeret terhére kell elszámolni. 

4.3. A költségvetésben szereplő tartalékkeret (szerződéses ár 5%-a) a műszaki tartalom pontos megadásával, a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunka esetén használható fel. 

4.4. Pótmunkának minősül az a munka, amely az ajánlati tervdokumentációban és a vállalkozó ajánlatában nem szerepel, és amelyet a megrendelő szükségesnek tart és a vállalkozótól megrendel.

4.5. A tartalékkeret felhasználását a megrendelő és vállalkozó folyamatosan nyilván tartja. Annak esetleges túllépése esetén, még az érintett munkák elvégzése előtt a szerződő felek egyeztetést tartanak a fedezet biztosításáról.

5. Teljesítési határidő

5.1. A munkakezdés határideje: 2007. július 30. 
5.2. A munkaterület átadására a munkakezdést megelőző napokban kerül sor, melynek pontos időpontját a Felek egyeztetik. 

5.3. A teljesítés határideje: 

	Munka Megnevezése
	Teljesítési határidő

	1. rész: Belső átalakítás, homlokzati nyílászáró szerkezetek cseréje a Szakközépiskola és Szakiskola Tanműhelyében
	2007. szeptember 20.

	3. rész: Csapadékvíz levezető csatorna cseréje, alumínium függő-eresz csatorna-szerkezettel a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában
	2007. augusztus 17.

	4. rész: Villamoshálózat felújítása és érintésvédelmi, szabványos-sági felülvizsgálata a Nevelési Tanácsadó és Beszédjavítóban
	2007. augusztus 17.


5.4. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 
6. Teljesítés helyszíne

6.1. Szakközépiskola és Szakiskola Tanműhelye: Komárom, Mol ltp. Hága utca Hrsz. 5410/245
6.2. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola: Komárom, Táncsics M. u. 75. 
6.3. Nevelési Tanácsadó és Beszédjavító: Komárom, Klapka Gy. u. 10.
7. Pénzügyi elszámolás

7.1. A Vállalkozó számláját 1 példányban nyújtja be a Megrendelő címére. 
7.2. A számla alaki és tartalmi szempontból meg kell, hogy feleljen az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13. §, 16., 17., 18. pontjában található előírásoknak. 
7.3. Részszámla benyújtásának lehetősége:

7.3.1. A Vállalkozó az 1. ajánlati rész (Belső átalakítás, homlokzati nyílászáró szerkezetek cseréje a Szakközépiskola és Szakiskola Tanműhelyében) esetén részszámla benyújtására jogosult egy alkalommal, a műszaki ellenőr által leigazolt 70%-os készültség (részteljesítési igazolás kiadása) esetén a vállalási ár 50%-ának mértékéig. 

7.3.2. A Vállalkozó a 3. és 4. ajánlati rész esetén részszámla benyújtására nem jogosult.
7.4. A részszámlához az alábbi okiratokat kell csatolni:

7.4.1. a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) által aláírt, a részteljesítés megtörténtét igazoló okirat

7.5. Végszámla benyújtásának lehetősége:

7.5.1. A Vállalkozó végszámla benyújtására jogosult a műszaki ellenőr által leigazolt, hiány- és hibamentes teljesítést (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás) követően haladéktalanul.
7.6. A végszámlához az alábbi okiratokat kell csatolni:

7.6.1. a Megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) által aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat (műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv)

7.6.2. építési napló 

7.7. A Megrendelő csak a 7.2 pontnak megfelelő és a 7.4-7.6 pontokban felsorolt mellékletek csatolásával fogadja el a Vállalkozó által benyújtott számlákat.
7.8. A Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott rész/végszámlán szereplő szerződéses összeget a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalás formájában egyenlíti ki. 

7.9. Ha a Megrendelő – neki felróható okokból – a fizetési határidő lejártát követően nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Megrendelőt a késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kamat mértéke késedelem beállta időpontjában érvényes jegybanki alapkamat mértéke. 

8. A felek képviselői

Megrendelő részéről: 

Műszaki ellenőr: 

Név: 

Sáfrán József
Szervezet:  
Bricoll Kft. 
Cím:  

2900 Komárom, Jászai Mari u. 22/A. 
Tel.:  

34/345-295
Telefax:  
34/540-396
Műszaki ellenőri nyilvántartási szám: MüE M-I-11-0000010/2008 
A kivitelezéssel kapcsolatban illetékes ügyintéző:

Név:  
Sagát Ágnes – Városfejlesztési és Építési Osztály vezetője


Szervezet: 
Komárom Város Polgármesteri Hivatala

Cím: 
2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel.:
34/541-310

Fax.:
34/541-347/348

E-mail:
epiteszet@komarom.hu
A szerződés módosításával, pótmunkával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban illetékes ügyintéző: 

Név: 
Gégény-Kubinger Krisztina – közbeszerzési referens

Szervezet: 
Komárom Város Polgármesteri Hivatala

Cím: 
2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel/Fax: 
34/541-347

E-mail: 
kozbeszerzes@komarom.hu
Vállalkozó részéről: 

Építészeti felelős műszaki vezetője: (1., 3. rész esetében)

Név: 
Németh László
Cégnév:
Bán Kft.
Cím: 
2800 Tatabánya, Búzavirág u. 8. 
Tel.:
34/311-331
Telefax: 
34/330-560
Felelős műszaki vezetői nyilvántartási szám: MMK-Mv-Ép-B-11-5010/2012
Villamossági felelős műszaki vezetője: (1.,4. rész esetében)

Név: 
Nagyváradi Antal
Cégnév:
Bán Kft.
Cím: 
2800 Tatabánya, Búzavirág u. 8. 
Tel.:
34/311-331-
Telefax: 
34/330-560
Felelős műszaki vezetői nyilvántartási szám: FMV-ÉV/11-601/2008
9. Munkaterület átadás, építési napló
9.1. A Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a munkakezdés előtti napokban (a Felek egyeztetése alapján) a Vállalkozó részére átadni, egyben szavatolni, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza. A munkaterület átadásáról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 
9.2. A munkaterület átadása során a Megrendelő köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani 1 példány műszaki tervdokumentációt. 

9.3. A Vállalkozó a munkaterület átadás–átvételének időpontjától köteles az építési naplót megnyitni és vezetni az 1/2002. (I.7.) FVM-GM-KöViM együttes rendelettel módosított
51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló rendelet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni képviselettel megbízottak közül azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került.

9.4. A Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről a Megrendelőt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve az utasításait is) felhívni. 

9.5. A Vállalkozó köteles a haladékot nem tűrő értesítést a Megrendelővel naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal – rövid úton (telefonon, telefaxon, e-mail) – közölni és ezt a naplóba bejegyezni. 

9.6. Az építési naplóba történt bejegyzések jelen szerződést nem módosíthatják. 
9.7. A Vállalkozó köteles az építési naplót a munkaterületen tartani.
9.8. A Megrendelő a munka végeztét bármikor megtekintheti, de legalább 8 naponként köteles ellenőrizni, hogy a munkavégzés a terveknek, a költségvetésnek és a tervezői módosításoknak megfelelően történik-e. 

9.9. Az ellenőrzés tényét és észrevételeit az építési naplóban rögzíti.
10. Felek Jogai és Kötelezettségei

10.1. A szerződés teljesítése során a szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen vállalkozási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényről és körülményről.

10.2. A Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a műszaki leírásban meghatározott szabványok szerint köteles elvégezni, melyet a Vállalkozó igazol és szavatol.

10.3. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Megrendelőt az ellenőrzés érdekében előzetesen – megfelelő időben, de legalább 24 órával korábban – a beépítésről értesíteni.
10.4. A Vállalkozó kötelessége és felelőssége az építési és felvonulási terület vagyon-, tűzvédelmének biztosítása, valamint a biztonságtechnikai, környezetvédelmi, munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből eredő, valamint a tevékenységből eredő bárkinek okozott minden kárt a Vállalkozó viseli.

10.5. Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, hulladékok, egyéb munkája végzése során keletkező szemét folyamatos elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a hatósági előírásoknak megfelelő lerakása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.

11. Műszaki átadás-átvétel

11.1. E szerződés szerinti teljes kivitelezés I. osztályú minőségben, hibátlan és hiánymentes, műszaki ellenőr által leigazolt sikeres átadás–átvétellel teljesül.
11.2. A Vállalkozó köteles a teljesítési határidő lejárta előtt 8 munkanappal készre jelentést küldeni a Megrendelő címére. A készre jelentés előfeltétele a munka teljes befejezése. A készre jelentést úgy kell megküldeni, hogy a műszaki átadás–átvétel legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján megkezdhető legyen.

11.3. A műszaki átadás–átvételre az érdekelt szervezetek, hatóságok a Megrendelőnek, az érintett alvállalkozókat a Vállalkozónak kell meghívni.

11.4. A műszaki átadás – átvétel helye a munkavégzés helyszíne. 
11.5. A Vállalkozó köteles az átadási–átvételi eljárást előkészíteni, annak időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban, írásban értesíteni. 

11.6. A Vállalkozó köteles az átadási–átvételi eljárás során a szerződés műszaki teljesítése elbírálásához, illetve a beruházás használatához és üzemeltetéséhez szükséges, a tényleges módosításokat feltüntető átadási dokumentációt 2 eredeti példányban, valamint a beépített anyagok, berendezések, szerelvények megfelelőségi nyilatkozatait 1 példányban a Megrendelőnek átadni. 

11.7. A Megrendelő az átadás–átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett dokumentációt és a teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkönyvben rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összeget, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. 

11.8. A Vállalkozó köteles az átadási–átvételi jegyzőkönyvben megállapítani a hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani.
12. Alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítésébe 
12.1. A Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult azzal, hogy a közbeszerzés értékének 10%-ánál nagyobb mértékben kizárólag azon alvállalkozó(ka)t vonhatja be a szerződés teljesítésébe, amelye(ke)t  ajánlatában megjelölt, és amely(ek)ről nyilatkozott. 
12.2. A közbeszerzés értékének 10%-ánál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó(ka)t kizárólag a Megrendelő írásbeli jóváhagyásával cserélhet le, vagy helyettesíthet. 
12.3. Vállalkozó a feladatai végrehajtásához az ajánlatában meg nem nevezett, de a teljesítésbe bevonni szándékozott alvállalkozók jelenlétéről Megrendelőt előzetesen tájékoztatja. 

12.4. Az alvállalkozók tevékenységéért, működésük eredményességéért úgy felelős, mintha a feladatokat saját maga valósította volna meg.
13. Utó-felülvizsgálati eljárás

13.1. A felek a sikeres átadás–átvételi eljárástól számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése a Megrendelő kötelezettsége. Az utó-felülvizsgálati eljárás során, a Megrendelő részéről felmerülő esetleges garanciális hibákat a Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani.

14. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

14.1. Jótállás

14.1.1. A Vállalkozó a szerződéses kötelezettségei teljesítésére, a sikeres műszaki átadás–átvétel befejezésének napjától  az 1 rész tekintetében 3 év, a 3. és 4. rész tekintetében 5 év teljeskörű jótállást köteles vállalni.

14.2. Jótállási biztosíték
14.2.1. A jótállási időszakra a Vállalkozó jótállási biztosítékot szolgáltat a szerződéses nettó ár 5%-a erejéig. 

14.2.2. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának módja: Bankgarancia biztosítása(a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint.)

14.2.3. A Vállalkozó a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti dokumentumot (bankgarancia) a sikeres műszaki-átadás átvételt követő 15 napon belül kell a Megrendelő címére megküldeni.

14.2.4. A jótállási időszak során a Megrendelő részéről felmerülő garanciális hibákat a Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani.

14.2.5. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére, nem tesz eleget a 14.1.5 pontban meghatározott garanciális hibajavítási kötelezettségének, Megrendelő jogosult a javítást más Vállalkozóval elvégeztetni a jótállási kötelezettségét megszegő Vállalkozó költségére. 

14.2.6. Amennyiben a Vállalkozó szerződésszerűen teljesít a Megrendelő a jótállási időszak elteltét követően felszabadítja a jótállási biztosítékot.

14.3. Kötbér

14.3.1. A Vállalkozó a neki felróható késedelmes/hibás teljesítés esetében kötbér-fizetési felelősséggel tartozik.

14.3.2. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetére köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni. 
14.3.3. Késedelmes/hibás teljesítés esetére a kötbér napi mértéke a nettó szerződéses ár 0,5%-a, de maximális értéke nem lehet több mint a szerződés szerinti nettó ár 20%-a.

14.3.4. A kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott időpontig. 

14.3.5. A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik, amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.

14.4. Hibás teljesítés

14.4.1. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére póthatáridőt határoz meg.  
14.4.2. Ha a 14.3.1 pont szerinti póthatáridő sikertelen eltelte után Megrendelő jogosult a hibát a Vállalkozó költségére mással kijavíttatni, amely a még ki nem fizetett vállalkozói díjból, vagy a teljesítési biztosíték lehívásával kerül érvényesítésre. 

14.5. Teljesítési biztosíték (csak az 1. ajánlati rész esetén alkalmazandó!)
14.5.1. A Megrendelő a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig teljesítési biztosítékot kér a Vállalkozótól, melynek mértéke a nettó szerződéses ár 5%-a. 

14.5.2. A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának módja: bankgarancia biztosítása (a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint.)

14.5.3. A Vállalkozó a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti dokumentumot (bankgarancia) a szerződéskötés napján köteles a Megrendelőnek átadni.
14.5.4. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri maximális mértékét, és Vállalkozó a késedelmet még nem szüntette meg, vagy a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítás ellenére nem szünteti meg a hibás teljesítést, a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot lehívni, és az elmaradt munkálatokat annak terhére elvégeztetni, vagy a hibás teljesítésből eredő hibák megszüntetését más Vállalkozótól megrendelni. 

14.5.5. Amennyiben a Vállalkozó szerződésszerűen teljesít a Megrendelő felszabadítja a teljesítési biztosítékot.

14.6. Vis Major

14.6.1. Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vállalkozótól független körülmények miatti időkiesést a felek vismajornak tekintik, mely körülményeket az építési naplóban szükséges rögzíteni. Vismajor körében felmerült késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel. 

15. Felelősségbiztosítás

15.1. A Kbt. 306. § (2) bekezdése értelmében a Vállalkozó köteles megfelelő teljeskörű felelősségbiztosítási szerződést kötni.

15.2. A Vállalkozó az érvényes, aláírt felelősségbiztosításról szóló szerződését a vállalkozási szerződés aláírásától számítva 15 napon belül köteles a Megrendelőnek bemutatni
16. Titoktartás
A Vállalkozó a szerződés teljesítése során tudomására jutott, a Megrendelő érdekkörébe tartozó információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat csak a Megrendelő hozzájárulásával hozhatja harmadik fél tudomására.
17. Elállás
17.1. Ha a Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest késedelembe esik, és a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy a póthatáridő eredménytelenül telt el, a Megrendelő – érdekmúlás bizonyítása nélkül – a szerződéstől elállhat, kötbér és kártérítési igényét érvényesíthet. 

17.2. Ha jelen szerződésben megfogalmazott teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már a Megrendelőnek nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződéstől elállhat, kötbér és kártérítési igény követelése mellett. 
17.3. A szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő áll el a szerződéstől, úgy köteles megtéríteni a Vállalkozónak valamennyi ezzel kapcsolatos igazolt költségét és kárát.
18. Egyéb kikötések
18.1. A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő vitákat tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.

18.2. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a felek az ügyletkötés helye illetőleg értékhatára szerint illetékes Komárom Városi vagy Komárom-Esztergom Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

18.3. Jelen szerződés kizárólag a felek közös megegyezése, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 303. § alapján, írásban módosítható, azzal, hogy a szerződés módosításáról a Kbt. 307. § (1) bekezdése értelmében tájékoztatót kell közzétenni a Közbeszerzési Értesítőben. 
18.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezéseket tekintik irányadónak.

Melléklet:

1. számú melléklet: A Megrendelő által kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja

2. számú melléklet: A Vállalkozó által benyújtott nyertes ajánlat teljes tartalma

Kelt: Komárom, 2007. július 30. 
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