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Vállalkozási Szerződés 

Komáromban a  Jókai ligetben, juhász gyula utcában, laktanya közben játszóterek kiépítése

Ikt szám: 18 570 - 29  /2007


Megrendelő 
Vállalkozó


Komárom Város Önkormányzata 
Zöldövezet Kft.

Komárom, 2007. szeptember 13. 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött 

· egyrészről Komárom Város Önkormányzata (Székhely: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.; Adószám: 15385152-2-11; Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt.; Számlaszám: 12029004-00204291-00100003; Számlázási cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.), képviseli: Zatykó János Komárom Város Polgármestere, Dr. Szöllősy Ferenc Címzetes Főjegyző, mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

· másrészről Zöldövezet Építő és Szolgáltató Kft. (Székhely: 2900 Komárom, Temető u. 23. Adószám: 10300923-2-11 Számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. Számlaszám: 10403631-36310104-00000000 képviseli: Tóth Gyula ügyvezető, mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között 
az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés részét képező dokumentumok
1.1. A szerződés lényeges, elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt olvasandó és kezelendő:

1.1.1. A Megrendelő által kiírt közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja (különös tekintettel az ajánlattételi felhívásra, az ajánlati dokumentációra, ajánlattevői kérdésekre adott válaszokra, a hiánypótlási felszólításra és az arra benyújtott hiánypótlásokra), amely jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi

1.1.2. A Vállalkozó által, a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott nyertes ajánlatának teljes tartalma az esetleges hiánypótlási felszólításra megküldött válaszával együtt, amely jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.

2. Szerződés tárgya és a Teljesítés helye
2.1   A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a játszótér kiépítését, a játszószerek és ütéscsillapító burkolatok beszerzését, szállítását, telepítését a Jókai ligetben az ajánlati dokumentációban részletezett műszaki paramétereknek megfelelőn: 

· Új Kompan típusú játszószerek: M 963 – Nagy, acél hinta, GXY 916 Szupernova, GXY 901 Pávo, SPFE 28660 nagy kötélpálya, SPFE 28665 induló platform kötélpályához
· 28 m2 8 cm vastag gumiburkolat építése

· 229 m2 50 cm vastag mosott folyami homok ütéscsillapító burkolat építése

2.2. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a játszótér kiépítését, a játszószerek és ütéscsillapító burkolatok beszerzését, szállítását, telepítését a Juhász Gyula utcában az ajánlati dokumentációban részletezett műszaki paramétereknek megfelelőn: 

· Új Kompan típusú játszószerek: BASIC 900 kétüléses hinta (2db), BASIC 811 játszóház, ELE 400024 forgóbogrács, GXY 8016 Spika3
· 42 m2 4 cm vastag gumiburkolat építése

· 53 m2 50 cm vastag mosott folyami homok ütéscsillapító burkolat építése

2.3. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a játszótér kiépítését, a játszószerek és ütéscsillapító burkolatok beszerzését, szállítását, telepítését a Laktanya közben az ajánlati dokumentációban részletezett műszaki paramétereknek megfelelőn: 

· Új Kompan típusú játszószerek: BASIC 900 kétüléses hinta (2db), BASIC 811 játszóház, M101 hintakakas, M146 madársereg mérleghinta
· 42 m2 4 cm vastag gumiburkolat építése

· 45 m2 50 cm vastag mosott folyami homok ütéscsillapító burkolat építése

3. A vállalkozói díj:

3.1. A Vállalkozót a 2. pontban meghatározott feladatok maradéktalan elvégzéséért vállalkozói díj illeti meg az alábbiak szerint
1. rész: Játszótér kiépítése, a játszószerek és ütéscsillapító burkolatok beszerzése, szállítása, telepítése a Jókai ligetben

Az átalányáras vállalkozói díj nettó 
10 609 682 Ft

Áfa 20%  

  2 121 936 Ft 

Bruttó 






     
     12 731 618 Ft,

 azaz tizenkettőmillió-hétszázharmincegyezer-hatszáztizennyolc forint.

2. rész: Játszótér kiépítése, a játszószerek és ütéscsillapító burkolatok beszerzése, szállítása, telepítése a Juhász Gyula utcában

Az átalányáras vállalkozói díj nettó 
4 047 815 Ft

Áfa 20%  

   809 563 Ft 

Bruttó 






                 4 857 378 Ft,

 azaz  négymillió-nyolcszázötvenhétezer-háromszázhetvennyolc forint.

3. rész: Játszótér kiépítése, a játszószerek és ütéscsillapító burkolatok beszerzése, szállítása, telepítése a Laktanya közben

Az átalányáras vállalkozói díj nettó 
  5 128 063 Ft

Áfa 20%  

  1 025 613 Ft 

Bruttó

  6 153 676 Ft,

 azaz hatmillió-egyszázötvenháromezer-hatszázhetvenhat forint.

3.2. A vállalkozói díj alapját képező részletes költségvetést, valamint műszaki tartalmat jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. (2. számú melléklet: A Vállalkozó által benyújtott nyertes ajánlat teljes tartalma a hiánypótlási felhívásra adott válaszával együtt)

3.3. A vállalkozói díj tartalmazza a megvalósítás során felmerülő valamennyi költséget, beleértve az organizációs költségeket.

3.4. A 3.1 pontban megjelölt vállalkozói díj átalányárnak tekintendő.

4. Teljesítési határidő: .
4.1. A munkák teljesítési határideje: Szerződéskötés időpontjától számított 50. nap 

4.2. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

5.1. Jótállás

5.1.1. Vállalkozó 5 év teljeskörű jótállást köteles vállalni a kivitelezési-szerelési munkákra. A teljeskörű jótállás kiterjed valamennyi szerződés keretében elvégzendő munkára.

5.1.2. A vállalkozó a játszószerekre a gyártó által megadott jótállási időtartamot köteles vállalni, ami a GXY916-Supernova, GXY901-Pavo, GXY8016-Spika3 játszószerek esetében 10 év, Basic900-Kétüléses hinta, M963-Nagy acél hinta, SPFE 28660- nagy kötélpálya, SPF28665-induló rámpa, Basic811 – játszóvár, ELE400024-forgó bogrács, M10100-Hintakakas és M146-madárserleg hinta esetében 5 év.  
5.1.3. A jótállási időszakra Vállalkozó a nettó szerződéses ár 5%-ának mértékéig jótállási biztosítékot köteles nyújtani. 

5.1.4. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásának módja: bankgarancia (a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint.)

5.1.5. A Vállalkozó a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló eredeti dokumentumot (bankgarancia) a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 15 napon belül köteles a Megrendelő címére megküldeni.

5.1.6. A jótállási időszak során felmerülő garanciális hibákat a Vállalkozó köteles saját költségén kijavítani a felek megegyezése alapján meghatározott határidőn belül. 

5.1.7. Amennyiben a 5.1.5 pontban meghatározott határidő sikertelenül telik el a Megrendelő jogosult a hibát mással kijavíttatni a Vállalkozó költségére a jótállási biztosíték lehívásával.

5.2. Kötbér

5.2.1. A Vállalkozó a neki felróható késedelmes teljesítés esetében kötbér-fizetési felelősséggel tartozik.

5.2.2. Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a Vállalkozó kötbér megfizetésére kötelezett, melynek napi mértéke a nettó szerződéses ár 0,5%-a, de a kötbér maximálisan kiszabható összértéke nem  haladhatja meg a vállalási ár (nettó) 20%-át.

5.2.3. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetére köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni. 

5.2.4. A kötbér esedékessé válik, ha a műszaki átadás-átvételre nem kerül sor jelen szerződés 4. pontjában meghatározott időpontig. 

5.2.5. A kötbér fizetési kötelezettség megszűnik, amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.

5.2.6. Vis Major

5.2.7. Rendkívüli időjárási viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vállalkozótól független körülmények miatti időkiesést a felek vismajornak tekintik, mely körülményeket az építési naplóban szükséges rögzíteni. Vismajor körében felmerült késedelmes teljesítés miatt a Megrendelő késedelmi kötbért nem számít fel.

6. Felelősségbiztosítás
6.1. A Vállalkozó köteles megfelelő teljeskörű felelősségbiztosítási szerződést kötni.

6.2. A Vállalkozó az érvényes, aláírt felelősségbiztosításról szóló szerződését a vállalkozási szerződés megkötését követően 15 napon belül köteles a Megrendelőnek bemutatni.

7. Pénzügyi elszámolás

7.1. A Vállalkozó előlegszámla valamint részszámla benyújtására nem jogosult.

7.2. Megrendelő tárgyi beruházást saját forrásból finanszírozza, és a szerződés aláírásával igazolja, hogy tárgyi beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.  
7.3. Vállalkozó számla benyújtására jogosult a Megrendelő képviselője (műszaki-kivitelezési kapcsolattartó) által leigazolt  műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően. 
7.4. A Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a számlát leellenőrzi, és ugyanezen időn belül banki átutalással kiegyenlíti.

7.5. Ha a Megrendelő – neki felróható okokból –nem tesz eleget határidőben fizetési kötelezettségének, a Megrendelőt a késedelem idejére késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kamat mértéke késedelem beállta időpontjában érvényes jegybanki alapkamat mértéke. 

7.6. Amennyiben a kivitelezés során a tervben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő munkák elvégzésének szükségessége merül fel (pótmunka), azt a Vállalkozó köteles elvégezni. A pótmunkákról árajánlatot kell benyújtani a Megrendelő képviselőjének (műszaki-kivitelezési kapcsolattartó). Megrendelő az árajánlat elfogadásáról és a pótmunkák megrendeléséről írásban köteles értesíteni a Vállalkozót. 

8. A szerződés teljesítése

8.1. Jelen szerződés szerinti kivitelezés I. osztályú minőségben, hibátlan és hiánymentes, a Megrendelő képviselője (műszaki-kivitelezési kapcsolattartó) által leigazolt átadás–átvétellel teljesül. 

8.2. Vállalkozó köteles az átadási–átvételi eljárás során a szerződés műszaki teljesítése elbírálásához, valamint esetlegesen a beruházás használatához és üzemeltetéséhez szükséges dokumentumokat, szállítói megfelelőségi nyilatkozatokat, jótállási kötelezettséggel kapcsolatos dokumentumokat 2 példányban a Megrendelőnek átadni.
8.3. A Vállalkozó köteles az átadási–átvételi eljárást előkészíteni, annak időpontjáról a Megrendelőt 2 nappal korábban írásban értesíteni. 

8.4. A Megrendelő az átadás–átvételi eljárás jegyzőkönyvében rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat, illetve azok kijavítására vállalt határidőt. A szerződés addig nem tekinthető teljesítettnek, amíg a Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat nem orvosolja.  

9. Munkaterület és tervek átadása
9.1. A Megrendelő köteles a közbeszerzési műszaki leírást 1 példányban Vállalkozó részére a szerződéskötés napját követő 5 napon belül átadni.

9.2. A Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a munkálatok megkezdését megelőzően legalább 3 nappal a Vállalkozó részre átadni, egyben szavatolni, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza. A munkaterület átadásáról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

9.3. A játszóelemek telepítése során a Vállalkozó biztosítja a munkaterület balesetvédelmét.  

10. Szerződésszegés: 

10.1. Ha a Vállalkozó késedelembe esik, és a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy a póthatáridő eredménytelenül telt el, a Megrendelő – érdekmúlás bizonyítása nélkül – a szerződéstől elállhat, kötbér és kártérítési igényt érvényesíthet.

10.2. Ha jelen szerződésben megfogalmazott teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már a Megrendelőnek nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződéstől elállhat, kötbér és kártérítési igény követelése mellett. 

10.3. Amennyiben a Megrendelő a szerződéstől eláll, köteles elszámolni, és megtéríteni a Vállalkozó valamennyi igazolt kárát.

11. Felek képviselői

Megrendelő képviselője: 

Szabados Edit – Városfejlesztési és Építési Osztály

Szervezet: Komárom Város Polgármesteri Hivatala

Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel: 34/541-349

Fax: 34/541-348

Szállító képviselője: 

      Herold Ferenc
Szervezet:
Zöldövezet Kft.
Cím:
2900 Komárom, Temető u. 23.
Tel:
34/346-416, 30/249-4470
Fax:
34/540-095
12. Egyéb kikötések

12.1. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült, vitás kérdéseket egymás között tárgyalásos úton rendezik. Ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a ügyletkötés helye illetőleg értékhatára szerint illetékes Komárom Városi vagy Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

12.2. Jelen szerződés csak a Kbt. 303. § -ban foglalt esetben a Kbt. 307. § (1) bekezdése szerinti módon módosítható. A szerződés módosítással kapcsolatban a közbeszerzési kapcsolattartó jogosult eljárni. 

12.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.

12.4. Jelen szerződést szerződő felek elolvasás után és megértés után helybenhagyólag aláírták.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelő által kiírt közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja

2. számú melléklet: Nyertes ajánlattevő ajánlatának teljes tartalma

Kelt: Komárom, 2007. szeptember 13.
-------------------------------------------

---------------------------------------------


Zatykó János
Dr. Szöllősy Ferenc


Tóth Gyula



polgármester
címzetes főjegyző


ügyvezető
Megrendelő




Vállalkozó

� EMBED PBrush ���








PAGE  
6

[image: image2.png]


_1247647167

