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VALLALKOZASI SZERZODES
Amely Iétrejott

- egyrészrél Komarom Viros Onkormanyzata (Székhely: 2900 Koméarom. Szabadsag tér 1.
Adészam: 15385152-2-11: Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.: Szamlaszam: 12029004-
00204291-00100003; Szamlazasi cim: 2900 Komarom, Szabadsag tér 1.), képviseli: Zatyko
Janos Koméarom Varos Polgarmestere, valamint Dr. Szllésy Ferenc jegyz6, cimzetes fojegyzo,
mint megrendel$ (tovabbiakban Megrendeld)

- masrészrél a GEOTECH Tervezd, Kivitelezd és Kereskedelmi Kft. (Székhely: 2800 Tatabanya,
Réti Gt 166.), Addszam: 10646328-2-11, Szamlavezetd bank: MKB Bank Zrt. Szamlaszam:
10300002-40005353-00003285, a jelen szerzddés alairasara és a tarsasag képviseletére jogosult
személy: Petkovics Zoltan (ligyvezetd), mint vallalkozo (tovabbiakban Véllalkozo)

kozott az alabbiak szerint:

1. A SZERZODES RESZET KEPEZO DOKUMENTUMOK

1.1.

A szerz8dés lényeges, elvalaszthatatlan részét képezi, azzal egyiitt olvasandé és kezelendd:
1.1.1.
A Megrendeld dltal kiirt altalanos egyszer(i kdzbeszerzési eljaras teljes dokumentacioja
(kiilonos  tekintettel az ajanlati felhivasra, az ajanlati dokumentaciora, kiegészitd
tdjékoztatésokra, a hianypotlasi felhivéasra), amely jelen szerz6dés 1. szcmui mellékletér képezi
1L.L2.
A Vallalkozo éltal, a kdzbeszerzési eljaras keretében benyujtott nyertes ajanlatdnak teljes
tartalma az esetleges hidnypétlasi felhivasra megkiildétt véalaszaval egyiitt, amely jelen
szerzodés 2. szdmi mellékletél képezi.

2. SZERZODES TARGYA
A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo elvallalja
2.1. Koméarom, Budai Nagy A. u. csapadékviz elvezetés kivitelezését, jelen szerzodés 1. szami
mellékletének részét képezd ajanlati dokumentécio, valamint tervdokumentacié és miiszaki leiras

alapjan.

3. VALLALKOZOI DiJ
3l
A pénziigyi elszamolas atalanyar alapjan torténik.
3:2.
Az atalanyaras vallalkozoi dij:

Vallalkozoi dij

Netté: 44.841.599 Ft + AFA

Szerz6d¢ felek rogzitik, hogy jelen szerzddés szerinti munkara az AFA fizetés tekintetében a
2008. évi VII. térvénnyel moédositott, 2007. évi CXXVIIL. térvény 142 § (1) bekezdés b) pontja
alkalmazando, mivel jelen szerzédés targya épitési hatosagi engedély koteles beruhazasnak
mindsiil. Fentiekre tekintettel a netté vallalkozasi dijra es¢ altalanos forgalmi adét a Megrendeld
fizeti meg (a tevékenység forditottan adozik).
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A véllalkozéi dij alapjat képezd részletes kdltségvetést. valamint miszaki tartalmat jelen szerzédes
2. szama melléklete tartalmazza.

3.4.

A vallalkozoi dij tartalmazza a megvaldsitas soran felmeriild valamennyi koltséget, beleértve az
organizacios koltségeket is.

TOBBLETMUNKAK ES POTMUNKAK ELSZAMOLASA

4.1.

A vallalkozéi dij atalanyarnak minésiil. A vallalkozo tobbletmunka elszamolasara nem jogosult.
4.2.

Amennyiben a kivitelezés soran elére nem lithato korlilmények miatt kiegészitd munkak
(potmunkdk) elvégzésének szitkségessége meriil fel, azt a Villalkozd koteles elvégezni a
szilkséges egyeztetések (tervezd, megrendeld) és tételes drajanlat elfogadasat kovetden. Az ilyen
moédon felmeriild kiegészitd munkak esetében szerzbdésmodositas sziikséges.

4.3.

Potmunkanak mindsiil az a munka, amely az ajanlati tervdokumentacioban és a vallalkozo
ajanlatiban nem szerepel, és amelyet a megrendel$ szitkségesnek tart és a vallalkozotol

megrendel.

HATARIDOK

Sl
A jelen szerzbdésben foglalt vallalkozoi tevékenyseg, eredmény megvalositasara eldirt hatarido:

szerz6déskotéstol szamitott 75 nap.
5.2,
A Megrendeld elételjesitést elfogad.

ERTESITESI CIMEK ES A FELEK KEPVISELOI:

Megrendeld képviseldje:

Név: dr. Csalavané Hodosi Agnes — Miiszaki iigyintézo
Cim: Komarom Varos Polgarmesteri Hivatala
Telefon: 34/541-309

Fax: 34/541-347

E-mail: hodosine@komarom.hu

Miiszaki ellenér: A megrendelé a munkateriilet atadason irasban kozli a Vallalkozéval a miiszaki
ellendr nevét, elérhetdségeit.

A Vallalkozé képviseldje

Név: Petkovics Zoltan

Cim: 2800 Tatabanya, Réti ut 166.
Telefon: 34/310-469

Fax: 34/310-469

E-mail: geotech@t-online.hu

A Villalkozo Kozlekedésépité Felelgs Miiszaki Vezetdje:
Név: Petkovics Zoltan

Cim: 2800 Tatabanya, Réti Gt 166.

Telefon: 34/310-469

Fax: 34/310-469

E-mail: geotech@t-online.hu

Nyilvéantartasi szam: MV-VZ/A-11-5042/2012
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MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI
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A Megrendeld képviselgje dr. Csalavané Hodosi Agnes, a Megrendeld koztisztvisel6jeként, a
Megrendeld  felhatalmazasa, utasitdsa alapjan  jogosult a  Megrendelé — szerzOdéses
kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden sziikséges intézkedést
megtenni, a Vallalkozé képvisel8jével a kapesolatot tartani, indokolt esetben szerzédésmodositast
clékésziteni. A Megrendelé képviselojének a Megrendeldvel szemben fennalld jogait és
Kkotelezettségeit, tovabbd felelésségét a koztisztviseldi jogviszonyra vonatkozd szabalyok
tartalmazzak.

725

A miiszaki ellenér nem jogosult a Vallalkozot barmely szerzddéses kitelezettsége aldl felmenteni
vagy a Megrendel®d nevében szerzddéses kotelezettséget vallalni.

785

Munkateriilet dtadds: A Megrendeld a munkateriiletet 2010.08.26-an a Villalkozé rendelkezésére
bocsatja, melynek tényét rogzitik az épitési naploban. Vallalkozo az épitési naploba torténd, ezen
bejegyzéssel elismeri tovabba azt is. hogy a munkateriiletet a jelen szerz8dés targya szerinti
munkak elvégzéséhez megfelel allapotban bocsatotta a Megrendeld a rendelkezésére.

7.4.

Engedélyek: A Munkék elvégzéséhez sziikséges terveket és épitési engedélyeket a Megrendeld
biztositja.

7.3,

Miiszaki ellendrzés: Megrendelé a munkak miszaki ellendrzését legalabb 8 naponként végzi,
ennek tényét és észrevételeit az Epitési Napldba bejegyzi. A Megrendeld észrevételeire a
véllalkozo koteles 3 napon beliil irasban reagdlni. A Megrendel ellendrzése a munkavégzést nem
akadélyozhatja.

7.6.

Atadds-arvéreli eljards: Az atadas-atvételi eljards elokészitése és lefolytatdsa a Megrendel6
feladata, a Véllalkozo altal eldzetesen bejelentett készre jelentése alapjan. Ha Megrendeld
elfogadja a Vallalkozd készre jelentését, az értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil
meghirdeti a miiszaki atadés-atvételi eljarast, és arra meghivja valamennyi érdekelt hatésagot,
szakhat6sagot, iizemeltetdt. A Megrendeld kdteles a Vallalkozé értesitése szerinti iddpontra
kitlizott tadas-atvételi eljaras soran a munkat megvizsgalni és a felfedezett hibakat, hianyokat, a
hibas munkarészekre esé koltségvetési osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi
igényeket jegyz6konyvben rogziteni.

1.7

Haszndlatba vételi engedély: A hasznélatba vételi engedély beszerzése a Megrendelé feladata.

7.8.

Uté-feliilvizsgdlati eljdrds: Az uté-felillvizsgalati eljarast (Ptk. 405.§ (5) bekezdés alapjan) a
Megrendeld késziti elé €és hivja meg arra a Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének
napjat megelézéen 8§ nappal kell megkiildeni. A Megrendeld az eljardsrdl a meghivottak
jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a résztvevoknek a
hibakkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzOkonyv rogziti a Villalkozo dltal elismert
hibak kijavitaséra és a hianyok potlasara a Megrendeld altal meghatarozott hataridét.

A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

8.1. Jelen szerzddés alairasaval Vallalkozo kijelenti:

- hogy teljes kortien véllalkozik az 2. pontban leirt munkakra és a megvalositshoz kapcsolodo
Gsszes munkara a szerzodés és annak mellékletei szerint,

- a kivitelezés helyszinét megtekintette és megismerkedett az ott 1évé kériilményekkel,

- a tervdokumentaciot megvizsgalta és azt a kivitelezési munka elvégzésének alapjaul
megfelelonek taldlta a helyszin ismeretében,

- Villalkozo kotelezi magat, hogy a szerzddés targyat jelen szerzodés alapelveinek megfelelden ¢s
az abban szabalyozottak szerint, a vonatkozd eldirdsok és szabvanyok szerint, miszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el6irasoknak megfeleléen, L. osztalyu
minéségben, 1. osztalya anyagok felhasznaldséval. az dtadasi hatdridére, hiba- és hianymentesen

elkésziti.



_ a véllalkozasi tevékenységet kételes a jelen szerzodésben foglalt hataridben elvégezni (ide értve
az atadas-atvétel szerinti hibak kijavitdsat és az utofeltilvizsgalatot kovetd hibak kijavitasat is)
- a kozbeszerzés értékének dtven szazalékat sajat maga teljesiti

A Villalkozonak a munkékat a szerzodésben foglaltaknak megfeleléen kell kiviteleznie. A Vallal-
kozo kotelessége gondoskodni a feliigyeletrdl, a munkavégzésrol, azokrol az anyagokrol €s
eszkozokrdl, amelyek a szerzddésszerii teljesitéshez szilkségesek, tovabba 290/2007. (X.31)
Korm.rendeletben foglaltak betartasarol. (290/2007. (X.31.) Korm. rend az épitdipari kivitelezési
tevékenységekrdl, az épitési naplordl és a kivitelezési dokumentdcic tartalmecrdl)

8.2.

A Viéllalkozo koteles a kezeldi nyilatkozatok —szerinti szakfeliigyelet idoben  torténd
megrendelésére, valamint a kézmiivek takaras elétti foldmunkainal az atadas, atvétel ellendrzését
a majdani iizemeltetovel (Vizdk Kft.) is ellendriztetni szikséges. A szakfeliigyelet hianydbol
felmeriild esetleges koltségeket a Vallalkozonak kell viselnie.

8.3.

A Vallalkozé képviseldje Petkovics Zoltan a Vallalkozé meghatalmazéasa alapjan jogosult a
Vallalkozo szerzédéses kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden
sziikséges intézkedést megtenni, a Megrendel képviseldjével a kapesolatot tartani, arra vonatkozé
igény felmeriilése esetén a szerzbdésmodositast eldkésziteni. A képviseld személyében torténd
valtozasrol Vallalkozé koteles a Megrendeldt haladéktalanuk irasban tajékoztatni.

8.4.

A Vallalkozd Petkovies Zoltant bizza meg. mint felelds miiszaki vezet6t az épitésvezetOi
teendok ellatasara, aki megfelel a 290/2007. (X.31) Korm.rendelet el8irasainak. Az épitésvezetd
személyében torténd véltozas esetén a Villalkozo koteles a Megrendeldt elézetesen értesiteni.

8.5.

A teljesités soran a teljes ellenértek 10 %-at meghaladd mértékii munkak elvégzésére Villalkozo
kizarolag az ajanlataban megnevezett alvallalkozokat alkalmazhatja. A Vallalkozd a jogosan
igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el. Amennyiben a
Vallalkozo jogosulatlanul vesz igénybe alvallalkozét, ugy felel minden olyan karert, amely
anélkiil nem kovetkezett volna be. A Vallalkozo alvallalkozot csak akkor vonhat be a teljesitésbe,
ha az idékozben elére nem lathatd okok miatt bekdvetkezd koriilmények a szerzddésnek, vagy
annak egy részének teljesitését ellehetetlenitenék, és a Megrendel$ elére irdsban megadja
hozzajarulasat.

8.6.

Megrendeldi utasitdsok teljesitése: A Vallalkozonak teljesitenie kell a Megrendelé Osszes. a
munkakra vonatkozo utasitasat beleértve a munkak teljes, vagy részleges felfiiggesztését is. Felek
a munkavégzéssel kapcsolatos minden Iényeges adatot, koriilményt és utasitast a munkahelyen
vezetett épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. A vallalkozo kételes felhivni a Megrendeld
figyelmét azon esetre, amennyiben szakszer(itlen utasitast ad.

8.7.

A Vallalkozo koteles a sajat koltségén a munkak megvalositasa, valamint a hibak kijavitasa
folyamén biztositani munkateriilet 8rzését, koteles gondoskodni a munkateriileten a munka- €3
tizvédelmi eléirdsok betartasarol.

8.8.

A forgalomtereléssel, forgalomkorlétozassal ~ kapesolatos jelzések, eszkozdk elhelyezése
Vallalkozéd feladata. Ugyancsak Vallalkozé feladatat képezi a forgalom korlatozasara felhivo
tajékoztaté tablak elhelyezése €s az ¢pités alatti folyamatos ellendrzése, hiany esetén potlasa. A
forgalomterelést, forgalomkorlatozast a Kkéztkezelovel és a — Megrendeldvel - egyeztetett modon
az MSZ-07-3608: 1991 A kozutakon végzeti munkdk elkorldiozdsi és forgalombiztonsdgi kovetel-
ményei cimii ktelezé nemzeti szabvdny (27/1994(IX. 29.) KHVM rendeler) és a KHVM Kézuti
Féosztdly e tdrgyban kiadott "Kozutak elkorldtozascnak és ideiglenes forgalomszabalyozdsdnak
kézikonyve" alapjan kell végezni. A munkateriilet ataddsa utan a forgalomszabdlyozds, a
munkavédelem megszervezése, az ovorendszabalyok, a tiizvédelmi és egészségiigyi rendszabalyok
megtartisa a Vallalkozo kotelessége és feleldssége.

8.9.
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Megrendeldi jovihagydsok: A beépitendd anyagokat, a mintavételi tervet, az alkalmazott
eloallitasi és beépitési technologiakat Villalkozo koteles a Megrendelével elézetesen irdsban
jovahagyatni. A munkalatok Megrendel6i jovahagyas nélkiil nem kezdédhetnek meg. A beépitett
anyagoknak, technoldgianak alkalmazasi engedéllyel kell rendelkeznie, amelyet a Vallalkozd
koteles Megrendeld irdanyaban igazolni.

8.10.

A Villalkozé az elvégzett munkajanak mindségét a Megrendel6 altal jovahagyott mintavételi és
mindsitési terv figyelembevételével tanusitani koteles. A Vallalkozd 8 munkanappal a munka
kezdése eltt koteles atadni ellenjegyzésre a Megrendeld miszaki ellenérének a keveréktervet, és
a gyartasi utasitast, amit a miszaki ellenor épités kdzben szardprobaszeriien ellendriz.

8.11.

A Megrendelé jovahagyasa Vallalkozo teljes korli feleldsségét nem csékkenti és nem mentesiti a
Villalkozot az egyébként szitkséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése aldl.

8.12.

Ellendrzés: A Vallalkozé koteles a Megrendeld szamara a munkak miszaki ellenérzését
folyamatosan lehetdvé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.
8.13;

A munkateriilet atvételétol Vallalkozo koteles épitési naplot vezetni a 290/2007. (X.31) Korm.
rendelet eldirasainak megfeleléen. A munka teljesitése soran az épitési naploban kell a feleknek
minden a munkak megvalésitasaval, a Megrendelé helyszini ellenérzésével és vizsgdlataval
kapcsolatos észrevételét rogziteni. Az épitési naploba bejegyzésre jogosultak a Vallalkozasi
szerzddésben miiszaki ellenérként és épitésvezetoként feltiintetett személyek.

8.14.

A Villalkozd koteles egyeztetni a Megrendelovel minden ellenérzés és vizsgalat idopontjat és
helyét a Szerzédés eldirasai alapjan. A Vallalkozé koteles a Megrendeldnek tovébbitani a
vizsgalat eredményeit tartalmazé dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban.

8.15.

Ha az elozetesen egyeztetett helyen és idoben a feltételek nincsenek meg az ellendérzésre vagy
vizsgélatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a szerzédésnek, a
Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, valasztasa szerint vagy kijavitast kér, vagy - ha a hiba a
rendeltetésszerii hasznélatot nem akadalyozza, - arleszallitast jogosult alkalmazni.

8.16.

Szerz6d6 felek tudomasul veszik, a szerzddéses ar - mint koltségvetési pénzeszkdz-
felhasznaldsara vonatkozoéan az Allami Szamvevdszék, illetve a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal
ellendrzési jogosultsagat, valamint azt, hogy a vallalkozo a szerzodés lényeges tartalmarol a
tajékoztatast lizleti titok cimén nem tagadhatja meg.

8.17.

FelelGsségbiziositas: A Vallalkozonak a munkak teljes korére kiterjedd, a megvalositasi idoszakra
52016 teljes korli feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositast kell kétnie. A
feleldsségbiztositasi szerzddést legkésébb a szerzbdéskotést kdvetd 15 napon beliil kell bemutatni,
illetve egy fénymaésolati példanyban a Megrendelonek atadni. Amennyiben a Vallalkozo ezen
kotelezettségét hataridében nem teljesiti, gy Megrendeld jogosult a jelen szerzédéstél elallni.
8.18.

A4 kornyezer védelme: A Vallalkozé koteles a munkék kivitelezése és megvalositasa, valamint a
hibak kijavitasa soran megtenni az §sszes tdle elvarhatd intézkedést a kornyezet védelmére. A
Vallalkozo teljes mértékben felelds a munkahelyi miveletekért és az altala alkalmazott épitési
modszerekért, amelyeket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények
biztonsagat, ne okozzanak kart a kornyezetben.

8.19.

Karelhdritas, kdarenyhités: A Vallalkozonak minden tdle telhetdt meg kell tennie a személyi
sériilések és vagyoni karok bekovetkezésének megelézésére. A Vallalkozo koteles a személyek
biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehetoségének felmeriilése esetén
Vallalkozé tudomésul veszi, hogy munkajat a forgalom fenntartdsa mellett végzi, ezért
karelharitasi kotelezettsége a kozlekeddkre és a jarmivekre s fennall.
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8.20. Amennyiben a Vallalkozo az alvallalkozoival kotott szerzddésben kikotott ellenszol galtatast
teljesitette, vagy annak teljesitéset megtagadta az ajanlataban megjeldlt alvallalkozdja felé, errél
az Megrendelét haladéktalanul koteles tdjékoztatni. Amennyiben a Vallalkozé a bejelentési
kotelezettségének 6t napon beliil nem tesz eleget, az alvallalkozé maga jogosult a az adatoknak a
Megrendeld felé torténd bejelentésére. Az Megrendeld haladéktalanul gondoskodik az adatoknak a

honlapjan torténd kozzétételérol.

A fenti tajékoztatasnak legalabb a kovetkezoket kell tartalmaznia:

a) a kozbeszerzési eljaras megjeldlését, illetve hivatkozast az eljarast megindito
felhivasra;

b) Vallalkozo és alvallalkozo megjeldlése;

c) az ellenszolgaltatas mértéket, teljesitésének feltételeit, illetoleg hivatkozast a
vonatkozd jogszabalyokra:

d) a szerzodés targyat és teljesitésének idopontjat:

e) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat, vagy a teljesités megtagadasanak okat

SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

9.1. JOTALLAS
9.1.1.
Vallalkozo 120 hénap teljes kéri jotallast vallal. A Jotallasi idoszak a Befejezési igazolas
kiadasanak id8pontjatél kezdddik. A vallalt jotallasi idon kiviil a kotelezd alkalmassagi idére
vonatkozo a 12/1988.(X11.27.) EVMAIvaKM-MEM—KVM rendelet eléirdsai az iranyadok.
9.1.2.
A Jotallasi idészakon beliil a Vallalkozd a Megrendeld dltal jelzett, a hibas teljesitéssel
sszefiiggd munkarészek kijavitasat, - amennyiben az iddjaras a javitasi technologiat lehetdve
teszi - 15 napon beliil koteles megkezdeni ¢s a miszakilag indokolt iddtartamon belil
befejezni. Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult - a Villalkozo értesitésével - a munkat
massal elvégeztetni a Jotallasi Biztositék terhére.
9.1:3x
A jéudllasi biztositek formdja: A Villalkozé a netté szerzédéses ar 2%-anak mértékéig
koteles Jotallasi biztositékot szolgaltatni a Megrendelének. Az eredeti igazolds
leadasanak hatarideje: legkésébb a sikeres miiszaki atadas-atvétel napja. A jotallasi
biztositék rendelkezésre bocsatasnak modja: Bankgarancia (a Kbt. 53. § (6) bekezdés a)
pontja szerint.)
9.1.4.
Joralldsi Biztositék felszabaditdsa: A Jotallasi idészak végén Felek helyszini bejarast tartanak,
és megéllapitasaikat jegyzokonyvben rogzitik. A rogzitett hibak kijavitasa utan, illetve a
jegyzdkonyvben foglalt megallapodasnak megfelelden a Jotallasi biztositékot Megrendeld
részben, vagy egészben felszabaditja.

9.2. Kotbér
9.2.1
A Vallalkozé a neki felrohatd késedelmes teljesités esetében kotbér-fizetési feleldsséggel
tartozik. Megrendeld fenntartja a jogot a kotbért meghalado  kara megtéritésének
érvényesitésére.
9-2:2:
A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbeér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. A
Vallalkozo késedelmes teljesités esetére koteles a teljesitésre pSthataridot véllalni. A
pothataridét a megrendel® hatarozza meg.
923.
Késedelmes teljesités esetére a kotbér mértcke a nettd szerzbdéses ar 1%-a naponta, de
maximalis értéke nem lehet tobb, mint a szerzodés szerinti nettd ar 20%-a. A meghitsulasi
Kotbér mértéke a szerzddés netto Gsszegének 5 %o-a.
9.24.
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A kotbér esedékessé valik, ha a miiszaki atadéas-atvételre nem kertil sor jelen szerzddeés 5.1
pontjaban meghatarozott idopontig. A kotbér fizetési kotelezettség megsziinik, amikor a
késedelem megsziinik, vagy a kétbér eléri a legmagasabb mértéket.

9.3. Hibas teljesités
9.3.1.
Ha a munka végzése sordn a koriilmények, illetve a Megrendel6 altal gyakorolt ellenérzések
eredményei arra engednek kovetkeztetni, hogy a teljesités hibas lesz, a Megrendel6é a
fogyatékossag kikiiszébdlésére pothatariddt hataroz meg.

9:3.2.
A 9.3.1 pont szerinti pothatarido sikertelen eltelte utdn Megrendelé jogosult a hibat a

Vallalkozd kéltségére massal kijavittatni, amely a még ki nem fizetett vallalkozéi dijbol, vagy
a teljesitési biztositék lehivasaval keriil érvényesitésre.

9.4. Teljesitési biztositék
9.4.1.
A Megrendeld a sikeres miiszaki-atadas atvétel idépontjaig teljesitési biztositékot kér a

Vallalkozotél, melynek mértéke a netté szerzédéses ar 5%-a.

9.4.2.

A teljesitési biztositékot rendelkezésre bocsatasanak modja: Bankgarancia (a Kbt. 53. § (6)
bekezdés a) pontja szerint.)

9.4.3.
A Vallalkozonak kételes a biztositék rendelkezésre bocsatasat igazolo eredeti dokumentumot

a szerz6déskdtést kévetd 15 napon beliil a Megrendelé cimére megkiildeni. Amennyiben
Villalkoz6 ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a szerzddéstol a Megrendel elallhat.
9.4.4.

Amennyiben a késedelmi kotbér eléri maximalis mértékét, és Vallalkozd a késedelmet még
nem sziintette meg, vagy a Vallalkozd a Megrendel$ irasbeli felszolitas ellenére nem sziinteti
meg a hibés teljesitést, a Megrendeld jogosult a teljesitési biztositékot lehivni, és az elmaradt
munkalatokat annak terhére elvégeztetni, vagy a hibas teljesitésbél eredd hibak
megsziintetését mas Vallalkozotol megrendelni.

9.4.5.
Amennyiben a Véllalkozo szerzddésszeriien teljesit és a jotallasi idoszak is hibajelentés
nélkiil, illetdlegesen a hibak kijavitds kotelezettségének teljesitésével eltelt a Megrendeld

felszabaditja a teljesitési biztositékot.

9.5. Vis Major
Rendkiviili idéjarasi viszonyok, illetve az azok okozta munkakiesés, valamint a Vallalkozotol

fiiggetlen koriilmények miatti idékiesést a felek vismajornak tekintik, mely koriilményeket az
épitési naploban sziikséges rogziteni. Vismajor korében felmeriilt késedelmes teljesités miatt a
Megrendeld késedelmi kétbért nem szamit fel és e korben karigényt Vallalkozoval szemben nem

érvényesit.

A MUNKAVEGZES
10.1.
Szabvdnyok és miiszaki eldirdsok: A szerz6dés keretében megvalosuld munkaknak meg kell
felelniiik,
a) a Miiszaki El6irasokban foglaltaknak.
b) a kozuti alagazatot érinté miszaki tartalmu jogszabalyoknak,
¢) a kotelezéen alkalmazandd nemzeti szabvanyoknak
10.2.
A Villalkozo a munkat csak a kozitkezeld altal jovahagyott forgalomterelési, forgalomkorlatozasi
terv birtokaban kezdheti meg, és az abban foglaltak betartasa mellett végezheti.

10.3.
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Ha barmely utobb felmeriilé okbol a Véllalkozd altal készitett és a jelen szerzddés mellékletét
képezé iitemtervtdl Vallalkozo el kivan térni. a Megrendeld utasitasa szerint koteles azt atdolgozni
és a Megrendelével jovahagyatni. A jovdhagyas nem érinti a kotbérterhes hataridok késedelmes
teljesftéséhez kapesolodo megrendeldi kétbérigényt.

10.4.

Kiriizés: A Vallalkozo felelés a teljes és megfeleld kitiizésért és az ahhoz sziikséges Gsszes miszer,
berendezés és munkaerd biztositasaért. Ha a munkak el6rehaladasa soran barmikor, barmely
helyzet, szint, méret, vagy irany vonatkozasaban barmilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a
Vallalkozonak - ez irany( felszolitasra - sajat koltségen kell az ilyen hibat helyrehoznia. Barmely
kitiizésnek a Megrendeld vagy a miiszaki ellenor altali ellendérzése semmilyen mdédon nem
mentesiti a Véllalkozot azok helyességéért fennallo felelssége alol. Vallalkozonak gondosan meg
kell védenie és/vagy helyre kell allitania minden alappontot, pontot és mas targyat, amely a
kitlizésére szolgal és/vagy arra hasznalnak.

10.5.

A kitiizéseket a magyar Mérnok-Geodéziai Szabalyzat eldirasaival teljesen megegyezéen kell
elvégezni, a Véllalkozo sajat koltségen.

10.6.

A kittizési hibakbol eredd® minden kovetkezményt, kartéritési felelosséget a Vallalkozonak kell
viselnie, beleértve az ilyen hibak okozta koltségeket is.

10.7.

A Megrendeld, vagy az altala megbizott személy, vagy szervezet ellendrizheti a kitizést a
megvaldsitas barmely szakaszaban. Az ilyen ellendrzésekhez a Vallalkozonak at kell adnia a
mérési jegyz8konyveket, naplokat €s a megvalosulasi terveket a Megrendeld részére és minden
vonatkozasban lehetévé kell tennie az ellendrzé mérések végrehajtasat.

10.8.

Hibajavitas: A Megrendeld a Szerzédésben meghatarozott barmely munka befejezése elott
barmikor jelezheti az ellendrzése soran feltart hianyossagokat a Vallalkozonak és azok kijavitasara
péthataridot tizhet.

10.9.

Ha a Vallalkozé késlekedik ezeknek a hibaknak a Kkijavitasival vagy a hatralévé munkak
befejezésével, illetdleg a pothatarid6t nem tartja be, Ggy a Megrendel6 jogosult a Villalkozo
koltségén azok elvégeztetésére, keésedelmi kotbér érvényesitésére, és ezeket beszamitassal
érvényesiteni a Vallalkozo szamlaival szemben, vagy a teljesitéséi tartalék terhére.

10.10.

A Vallalkozo az érdekkorén kiviil esd okbol keletkezett hiba kijavitdsara is koteles, az ebbdl eredd
tobbletkoltségeit modositasi igényként jogosult bejelenteni Megrendelének, megjeldlve az
esetleges hataridd modositasra vonatkozd igényét is.

A MUNKA MINOSEGE
1 Ll
Anyagok, termékek: A Villalkoz6 feladatat képezi a sziikséges anyagok beszerzése, annak minden
koltségével egyiitt.
11.2.
A Vallalkozo az altala készitett terveket, a beépitendd anyagokat és az alkalmazott technologiakat
kételes a Megrendeldvel véleményeztetni és jovahagyatni.
11.3.
A Vallalkozo koteles az adott munka megkezdése elétt az alkalmassagi vizsgalatokat a
Megrendelével elfogadtatni. A Megrendeld altal torténd elfogadas azonban nem csokkenti a
Vallalkozo teljes korii felelésségét az alkalmazott anyagokért és technologiaért és nem mentesiti
szerzbdéses kotelezettsége alol. A Vallalkozo koteles az alkalmassagi vizsgalatok eredményét
véleményezni a Megrendeld részére.
11.4.
Minden anyagnak, eldre gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, melyet a
Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie:

11.4.1.
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a jelen szerz6désben és a vonatkozo szabvanyban, miszaki eldirdsban el6irt min6ségiinek kell
lennie,
11.4.2.
a mindsitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokat be kell szereznie, illetve annak hianyaban
a Megrendeld altal eldirt vizsgalatokat kell elvégezni az eldkészités, a gyartas helyén, vagy a
beépités helyszinén. Mindezek megfeleldségéért a Villalkozonak kell helytallnia.
11:5;
Az 8sszes mintat a Vallalkozénak kell szolgaltatnia sajat kdltségén. ha annak biztositasat a
szerzddés, szabvéany, miiszaki eléiras vagy alkalmazasi engedély irja eld.
11.6.
A Villalkozé viseli az olyan vizsgalat koltségét, amely a szerzédésszerli teljesitéshez
nyilvanvaldan sziikséges.
11.7.
Ha barmely - a jelen szerzbdésben vagy szabvanyban, miiszaki leirasban nem eldirt, de a
Megrendeld ltal elrendelt - vizsgalat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az
elvégzett munka nem felel meg az eldirasoknak, akkor a vizsgalatok koltségét a Vallalkozo viseli.
11.8.
Gydrtds alatti ellendrzés: A Megrendelének joga van - a munkavégzés rendszeres ellendrzésén til
- a gyartas vagy az elSkészités alatt ellenérizni és vizsgélni az anyagokat, termékeket és
berendezéseket amelyeket a jelen szerzédés alapjan szallitanak. Ha azok eldallitdsa nem a
Vallalkozé teriiletein torténik, a Vallalkozo kételes a Megrendeld részére engedélyt kérni, hogy az
elvégezhesse az ilyen ellendrzést és vizsgalatot az érintett helyeken. Az ilyen ellendrzés, vagy
vizsgalat elvégzése nem mentesiti a Vallalkozot semmilyen szerzodés szerinti kotelezettsége alol.
1.1:9:
A mindség tanisitdsa: A Villalkozo a vonatkozd szabvanyok, miiszaki el6irasok szerinti
legmagasabb minéségi szinthez tartozé teljesitést véllal. A Villalkozo az elvégzett munkajanak
mindségét tanusitani koteles, amelyhez a - Megrendelé altal jovdhagyott - mintavételi és
mindsitési terv szolgal alapul. A Vallalkozé a megvalositist mindségtanusitasi joggal rendelkez6
laboratériumokban koteles ellendriztetni.
11.10.
A Munkdk eltakardsa: Vallalkozoé az egyes munkarészeket csak a miiszaki ellendr engedélyével és
a Megrendeld képviseldjének elézetes irasbeli tajékoztatasaval takarhatja el. A munkarészek
minéségét a Vallalkozonak tanisitania kell. Az eléirt minéség elérése a tovabbeépités feltétele. A
Vallalkozé a miiszaki ellendrt az eltakaras megkezdésérsl 3 nappal korabban irasos formaban
koteles értesiteni (levélben vagy telefaxon).
L1 1:
Vita esetén a Vallalkozé koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és helyreallitds
koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.
11.12.
Feltarasok és vizsgalatok
11.12.1.A Megrendel$ utasitast adhat barmely munkalat feltarasara és/vagy vizsgalatara. Ha
egy feltaras vagy vizsgalat eredményébdl nem allapithatd meg, hogy a Vallalkozo altal
hasznalt anyag, vagy munkdja eltér a jelen szerzédésben el8irtaktol, ezen a feltarasok és
vizsgalatok koltségével a vallalkozasi dijat moédositani kell.

MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

12.1.

Készre jelentds: Amikor a Vallalkozo a szerzddés szerinti munkékat teljes egészében elkészitette
és beszerzett minden szerzédés szerinti dokumentumot (megvalosulasi terv, mindsitési
dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai) és/vagy amit a vonatkozo
jogszabalyok eléirnak, a Vallalkozo értesiti a Megrendelot a munkak befejezéserdl.

12.2.

Az dtadds-arvéreli eljards: Az atadas-dtvételi eljards elékészitése és lefolytatisa a Megrendeld
feladata. Ha Megrendeld elfogadja a Villalkozd készre jelentését, az értesités kézhezvételétol
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szdmitott 15 napon belil meghirdeti a miszaki atadas-atvételi eljarast, és arra meghivja
valamennyi érdekelt hatosagot, szakhatdsagot. tizemeltetot.

12.3.

Az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének feltétele, hogy Vallalkozo atad Megrendeldnek
minden a 12.1 pontban felsorolt dokumentumot.

12.4.

Az dtadés-atvételi eljaras eredményességétdl fliggden a Megrendelt kiadja a befejezési igazolast,
vagy eredménytelenné nyilvanitia az eljarast és alkalmazza a jelen szerz8désbdl és a Ptk.
eléirasaibol eredé jogkovetkezmeényeket. Ha Ggy talalja, hogy a munkakkal érintett épitmények
rendeltetésszerd lizemeltetési lehetésége a hianyok fennalldsa mellett is biztositott, a Vallalkozo
hianypotlasi kitelezettségével atveszi a munkdt. de a befejezési igazolast csak a hianymentes
teljesitést kovetden adja ki.

12.5.

Mindségi kifogds: Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkozd eléirasokat
nem elégiti ki, a Megrendeld kizarolagos joga donteni abban, hogy a csokkentett értékii teljesités-
ként elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitashoz. Csokkentett értékii munkarész elfogadasa
esetén a Megrendeld a szerzédéses arat a minéségesokkenés altala meghatarozott aranydban
Vallalkozo még ki nem fizetett szamldival szemben beszamitassal is csokkentheti.

12.6.

Jegyzokonyv: Az atadas-atvételi jegyzokonyvben fel kell tiintetni azokat a hibakat vagy
hianyossagokat, amelyek a rendeltetésszerii hasznalatot ugyan nem befolyasoljak, de amelyek
teljesitése, javitisa vagy potldsa szitkséges, a Megrendel¢ altal meghatéarozott hatridon beliil. A
jegyzOkonyvben rogziteni kell azokat a hibakat és hidnyossagokat is, amelyek befolyasoljak a
rendeltetésszerli hasznélatot. A szerzédésnek meg nem feleld teljesités atvétele a Megrendeld
részérdl nem jelent lemondaést a szerzodésszegésbd! eredd igények érvényesitésérdl.

12.7.

Befejezési igazolds: Amikor a szerzodésben meghatarozott munkak teljes egészeben elkésziiltek és
az atadas-atvétel sikeresen lezarult, a Megrendeld kiadja a befejezési igazolast. Ezen igazolas
kiadasanak feltétele a jotallasi biztositék szolgdltatasa. A befejezési igazolds birtokdban a
Vallalkozo benyujthatja a végszamla tervezetét.

PENZUGY1 ELSZAMOLAS

13.15

A Megrendel6 eldleg fizetésére nem kotelezett.

132

A pénziigyi elszamolas atalanyar alapjan torténik.

13:3%

Teljesités igazoldsa, szamlak benyijtasa: Vallalkozo a Befejezési igazolas kiadasa utdn
végszamlat nyGjthat be. A miiszaki ellen6r a szamlat ellenérzi €s a kézhezvételtsl szamitott 7
napon beliil igazolja.

13.4.

Ha a miiszaki ellendr a szamlat, vagy annak valamely tételét, vagy részét nem igazolja akkor a
Vallalkozo kételes haladéktalanul, a miszaki ellendr alairdsaval igazolt uj szamlat kidllitani. A
vitatott  tételek vagy részek Osszegét, mint felfliggesztett kovetelést kell kezelni és a
Megrendelének és a Vallalkozonak kiiln kell az ilyen kévetelés vonatkozasaban megegyeznie.
13.5.

Rész-szamldzds: A Vallalkozo egy részszamla benyijtasara jogosult a miiszaki ellendr dltal leigazolt
60%-0s keésziiltség (részteljesitési igazolds kiadasa) esetén a vallalasi ar 50%-dnak mértékéig, a
miiszaki ellendr dltal a részteljesitési igazolas kiadasat kdvetden.

13:6:

Végszamla: A befejezési igazolas kiadasat kivetden jogosult a Vallalkozo végszamlat kiallitani és
benyijtani a Megrendel8hdz minden olyan dokumentummal egyitt, melyek szitkségesek ahhoz,
hogy a Megrendeld a szerzédés végsd értékét megallapitsa.

13.7.




Szdmldk kifizetése: A 13.5 és 13.6 alpontok alapjan benyujtott és igazolt vallalkozoi szamlak
ellenértéke Koméarom Varos Onkorméanyzata Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12029004-
00204291-00100003 szamla terhére, a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil, atutalassal
keriil kiegyenlitésre.

13.8.
Ha a Megrendeld — neki felrhatd okokbodl — nem tesz eleget fizetési kotelezettségének, a
Megrendel6t a késedelem idejére késedelmi kamat fizetési kitelezettség terheli a Ptk. 301/A. §
(2)-(3) bekezdései szerint
A SZERZODES MODOSITASA
14.1.
Médositasi jog: A szerzdd felek csak akkor modosithatjak a szerzodésnek az ajanlati felhivas, a
dokumentacio feltételei ill. az ajanlat tartalma alapjdn meghatarozott részét, ha a szerzédéskotést
kovetden beallott koriilmény folytan a szerzddés valamelyik fél jogos érdekét sérti.
14.2.
Eljaras modositas esetén
14.2.1.
A Vallalkozénak a miiszaki tartalom modositasara vonatkozd igénye (javaslata)
kézhezvételétdl, vagy barmely mas kvetelését kivaltd esemény bekovetkezésétdl szdmitott 7
napon beliil minden tétel vonatkozasaban részletes Ssszeallitast kell benyujtania igényeirdl a
Megrendeldhoz. Az ilyen igényeket a szerzédésben foglalt értékeken, vagy azok
aranyositasaval, vagy azokat felhasznalva kell értékelni.
14.2.2.
A Megrendelé a Vallalkozoval folytatott egyeztetést kivetéen vagy elfogadja az igény-
bejelentésben foglaltakat, és a felek a szerzédést ennek megfeleléen modositjak, vagy
megegyezés hidnyaban a Megrendeld éllapitja meg annak altala elfogadhato mértékét. Az el
nem fogadott igényt, vagy igényrészt a Vallalkozé jogosult kdvetelésként kezelni, de az nem
mentesiti a Megrendel6i utasitas végrehajtasanak kotelezettsége alol.
14.2.3:
A Megrendel olyan miiszaki tartalom moédositasara vonatkozé igényét, amely nem jelent az
eredetihez képest tobbletmunkat és nem befolyasolja a teljesitési hataridot, a Vallalkozo
koteles az eredeti szerz8déses aron elvégezni.
14.2.4.
A Megrendeld olyan miiszaki tartalom modositasara vonatkozd igényét, amely a
Vallalkozénak felrohaté okbol keletkezett, a Vallalkozd a hataridé és a szerzédéses ar
modositasa nélkiil koteles teljesiteni.

14.

15. SZERZODESSZEGES

AR

Villalkozé szerzédésszegése: Ha a Vallalkozd késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a
Megrendeld indokolt utasitdsat visszautasitja vagy nem tesz eleget annak, illetve barmilyen mas
médon megszegi a szerzédésben foglalt kitelezettségét, a Megrendeld a szerz8désszegés tényet az
épitési naploba torténd bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozéssal feljegyzésben rogziti, és
hatdridd tiizésével felhivja a szerz6désszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozé a Megrendeld dltal
megszabott hataridében nem sziinteti meg a szerzbdésszegés tényét, a Megrendeld azonnali
hatallyal felmondhatja a szerzddést és érvényesiti a jelen szerzodésbol eredd kir- és egyeb jogos
igényét. A Vallalkozénak ekkor le kell vonulnia a helyszinrél, a munkateriiletet 4t kell adnia
Megrendeldnek.

15.2.

Megrendeli szerzddésszegés: Ha a Megrendelé megszegi a szerz6désben foglalt kotelezettségeit,
a Vallalkozd a szerz8désszegés tényét erre az alpontra hivatkozassal feljegyzésben rogziti, és
hataridd tlizésével felhivja a Megrendeldt a szerzddésszegés megsziintetésére. Ha a Megrendeld a
Vallalkozé éltal megszabott hatariddig nem tesz meg minden elvarhato lépést a szerz6désszegés
megsziintetésére, a Vallalkozé a Munkék kivitelezését részben, vagy egészben felfliggesztheti. Ha
a Megrendeld neki felrohaté okbol a Vallalkozd 4ltal megadott hataridé lejartatdl szamitott 30
napon beliil sem sziinteti meg a szerzodésszegést, a Vallalkozo azonnali hatallyal felmondhatja a
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szerzBdést. A Vallalkozonak ezutan le kell vonulnia a helyszinrél és a munkateriiletet at kell adnia
Megrendelonek.

15.3.

Elszamolas a szerzddés megsziinése esetén

15:3:1;
Amennyiben a szerzédés meghiusulasara vagy felmondasara nem Vallalkozonak felrohato

okbol keriil sor, a Vallalkozo jogosult kovetelni az addigi - szerzodésszerl -teljesitése igazolt
kiltségeinek kifizetését. Amennyiben a szerzédés meghidsulasara vagy felmondasara a
Vallalkozénak felréhatd és a vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol keriil sor, ugy
vallalkozoi dijra nem tarthat igényt és koteles a Megrendeld felmeriilt karat megtériteni.

15.4.

Fizetésképrelenség: Ha az egyik Felet csod, vagy felszamoldsi eljards soran fizetésképtelenné

nyilvanitjak, a masik Fél irasban azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzddést.

1535,

Hibds teljesités: Nem a szerzodésben meghatarozott mindségli teljesités esetén a Megrendeld

kérheti a kicserélést.

15.6.

Vitak elrendezése: A szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. eléirésai az iranyadok.

15.7.

Ha vita meriil fel a jelen szerzodés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a Feleknek

30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre. Amennyiben ez nem vezet eredményre,

jelen szerz8désbdl eredd vitas kérdések eldontésére szerz6d6 felek a Komarom-Esztergom Megyei

Birosag kizarolagos illetékességét kotik ki.

15.8.

Szerzddo felek jelen szerzédést, - mint akaratukkal mindenben megegyezét — jovahagyolag és

cégszertien irtak ala.

15.9. Jelen szerzddés, a kozbeszerzési eljarasban tervezett szerzodéskotési idopontban lep
hatélyba, amennyiben a (KDOP-4.1.1/E-09-2009-0006 — ., Komarom, Budai Nagy Antal utca
Csapadékviz elvezetése™) palydzat tamogatasi szerzodés is alairasra keriil, illetve keriilt ezen
idépontban. Amennyiben a tamogatasi szerzodés késobb keriil aldirasra. igy a jelen szerzodés
annak alairasa napjan lép hatalyba.
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