Ikt. sz.: 14710-21/2010
7. melléklet az 5/2009. (111. 31.) IRM hez

Osszegezés az ajanlatok elbiralasarol

1. Az ajanlatkérd neve és cime: Komdrom Viros Onkorminyzata, 2900 Komarom,
Szabadsag tér 1.
2. A kozbeszerzés targya €s mennyisége: Komarom magasépitési munkak (bolcséde és
pavilonépités, rendeld kiilso felajitas)
3. A valasztott eljaras fajtaja: altalanos egyszeri
4. a) Eredményes volt-e az eljaras: igen
b)* Eredménytelen eljaras esetén az eredménytelenség indoka, tovabba a Kbt. 92. §-anak c)
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-dnak (1) bekezdése szerinti
indokolas:--
c)UAz eredménytelen eljarast kovetden indul-e uj eljaras: --
5. A benytjtott ajanlatok szama (részajanlattételi lehetdség esetén részenként):
I. rész tekintetében: 2db
I1. rész tekintetében: 2db
I1I. rész tekintetében: 2db
6. a) Az érvényes ajanlatot tevok neve, cime és ajanlatuknak a birdlati szempont — az
Osszességében legeldnydsebb ajanlat kivalasztisa esetén annak részszempontjai — szerinti
tartalmi eleme, illetdleg elemei (részajanlattételi lehetdség esetén részenként):

AJANLATTEVO(K) NEVE: WF Epitéipari és Szolgaltaté Kft
AJANLATTEVO(K) CIME: 2900 Komarom, Laktanya koz 9.
I. rész: Koppanymonostor bolcsodeépités
Ajénlati atalanyar(netto): 130 252 973,-Ft
Jotallasi 1d6 (hdénapokban): 60 honap
Teljesitési hataridé (napokban): 240 nap
AJANLATTEVO(K) NEVE: Geotek Kft
AJANLATTEVO(K) CIME: 2890 Tata, Agostyani u. 19.
II. rész: Kallay O. Park fedett pavilon épités
Ajénlati atalanyar(netto): 11 413 886,-Ft
Jotallasi id6 (honapokban): 48 honap
Teljesitési hataridé (napokban): 63 nap
I11. rész: JU-GO rendelé kiilso felujitasa
Ajénlati 4talanyar(netto): 11 775 002,-Ft
Jotallasi 1d6 (hdnapokban): 48 honap
Teljesitési hataridd (napokban): 63 nap
AJANLATTEVO(K) NEVE: Dibusz Kft




AJANLATTEVO(K) CIME: | 2921 Komarom, Széchenyi u. 4.

I. rész: Koppanymonostor bolcsodeépités

II. rész: Kallay O. Park fedett pavilon épités

Ajanlati atalanyar(netto): 10 532 892,-Ft

Jotallasi id6 (honapokban): 48

Teljesitési hataridé (napokban): 63

I11. rész: JU-GO rendelé kiilso felujitasa

Ajénlati 4talanyar(netto): 12 457 629,-Ft

Jotallasi id6 (honapokban): 48

Teljesitési hataridé (napokban): 63

b)** Az a) pont szerinti ajanlatok értékelése a kovetkezd tablazatba foglalva
(részajanlattételi lehetdség esetén részenként):

I. rész tekintetében:

. . I WF Epitéipari és

Ajanlattevok Sulyszam Szolesltaté Kft
Ajanlati ar (netto) 90 130252 973 | 100,00 | 9 000,00
Jotallasi ido
(hénapokban) 5 60 100,00 | 500,00
Teljesitési hatarido 5 240 100,00 | 500,00
(napokban)

Osszesen: 100 10 000,00
II. rész tekintetében:

Ajanlattevék Sulyszam Geotek Kft Dibusz Kft
Ajanlati ar (netto) 90 11413 886 92,36 | 8312,27 ] 10532892 | 100,00 | 9 000,00
Jotallasi idé 5 48 100,00 | 500,00 48 100,00 | 500,00
(honapokban)

Teljesitési hatarido 5 63 100,00 | 500,00 63 100,00 | 500,00
(napokban)
Osszesen: 100 9312,27 10 000,00
II1. rész tekintetében:

Ajanlattevok Sulyszam Geotek Kft Dibusz Kft
Ajanlati ar (netto) 90 11 775 002 | 100,00 | 9 000,00 | 12457 629 | 94,58 | 8 511,77
Jotallasi idé 5 48 100,00 | 500,00 48 100,00 | 500,00
(hénapokban)

Teljesitési hataridé 5 63 100,00 | 500,00 63 100,00 | 500,00
(napokban)
Osszesen: 100 10 000,00 9 511,77

c)** Az Osszességében legelonydsebb ajanlat kivalasztasa esetén a ponthatdr megadésa:1-100




d)** Az Osszességében legelonyOsebb ajanlat kivalasztidsa esetén annak a moddszernek
(modszereknek) az ismertetése, amellyel az ajanlatkéré megadta az ajanlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése sordn a ponthatarok kozotti pontszamot: Az értékelés
modszere az 1. 2. és 3. részszempont esetében a Kozbeszerzések Tanacsa 2008. november
28-an kelt 2/2004. szamu ajanlasanak III.A fejezet 1.b. pontja szerinti értékaranyositas.
Az Osszességében legelonyosebb ajanlat az lesz, amely a részszempontokra Kkiszamitott
pontszamok és azok sulyszamainak szorzatai alapjan a legmagasabb pontszamot kapja.

7. Az érvénytelen ajanlatot tevék neve, cime és az érvénytelenség indoka: A Tanép Epité
Kft. ajanlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja értelmében érvénytelen, mivel az
ajanlattevo, illetbleg a kozbeszerzés értékének tiz szazalékat meghaladéan igénybe
venni kivant alvallalkozéja nem felel meg a szerzodés teljesitéséhez sziikséges
alkalmassagi kovetelményeknek.

8. a) Eredményes eljaras esetén a nyertes ajanlattevé neve, cime, az ellenszolgéltatas dsszege
¢s ajanlata kivalasztdsanak indokai:

Nyertes ajanlattevé és ajanlata (nettd)
WF Epité és Szolgaltato Kft.
Netto: 130 252 973,- Ft
Jotallas idétartama (honap): 60
Teljesitési hataridé (napokban): 240

I. rész: Koppanymonostor bolcsodeépités

Dibusz Kft
I rész: Kallay O. Park fedett pavilon Netto: 10 532 892,-Ft
épités Jotallas idotartama (honap): 48
Teljesitési hataridé (napokban): 63
Geotek Kft

Netto: 11 775 002,-Ft
Jotallas idotartama (honap):48
Teljesitési hatarido (napokban):63

III. rész: JU-GO rendelé kiilso felujitasa

Ajanlattevo tette az osszességében legelonyosebb ellenszolgaltatast tartalmazo érvényes
ajanlatot.

b)* A nyertes ajanlatot kovetd legkedvezObb ajanlatot tevé neve, cime, az
ellenszolgaltatas Gsszege ¢és ajanlata kivalasztasanak indokai:-
9. a) A nyertes a kizdr6 okok igazolasara szolgdlo dokumentumokat ajanlatdval egytitt
benyujtotta-e?
I. rész tekintetében: Nem
II. rész tekintetében: Nem
III. rész tekintetében: Nem
b)* A nyertes ajanlatot kovetd legkedvezdbb ajanlatot tevé a kizdrd okok igazolasara
szolgalé dokumentumokat ajanlataval egyiitt benytjtotta-e? -
10.* A szerzdés teljesitéséhez a kdzbeszerzés értékének tiz szazalékat meghaladd mértékben
igénybe venni kivant alvallalkoz6/k neve és cime, tovabba a kozbeszerzésnek az a része,
amelyben az alvéllalkozo6/k kozremiikodik/kozremitkddnek:
a) A nyertes ajanlattevd ajanlataban: IIl. rész tekintetében — Kvalitat Team Kft. (2896
Szomod, Kossuth u. 8) — teté fémlemezfedés
b) * A nyertes ajanlatot kdvetd legkedvezObb ajanlatot tevd ajanlataban:--
11.* A kozbeszerzésnek az a része, amelyre az ajanlattevd a kozbeszerzés értékének tiz
szazalékat meg nem haladé mértékben szerzddést kothet:



a) A nyertes ajanlattevd ajanlatdban:
IL. rész: villanyszerelési munkak, viz-csatorna szerelési munkak, acs munkak
III. rész: acsmunka, alapozas, helyszini beton és vasbeton munkak, falazas és
egyéb koémiives munkak, zsaluzas, allvinyozas, feliiletkezelések, szigetelés,
vakolas
b) * A nyertes ajanlatot koveto legkedvezdbb ajanlatot tevo ajanlataban:-
12.* Hirdetmény nélkiili targyaldsos eljards esetén az eljaras alkalmazasat megalapozo
koriilmények ismertetése: --
13.a) A szerz6déskotési tilalmi idészak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezddnapja: 2010. jualius 15.
b) A szerzddéskotési tilalmi iddszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsd6 napja: 2010.
augusztus 4.
14.* Egyéb informéaciok:--
15.* Hivatkozds az eldzetes Osszesitett tdjékoztatora, illetéleg az iddszakos eldzetes
tajékoztatora és kozzétételének napja:--
16. Hivatkozds az eljarast meginditd, illetéleg meghirdetdé hirdetményre ¢és
kozzétételének/megkiildéséneknapja: KE-12825/2010, 2010. junius 2., 62/2010 szam,
17. Az eredményhirdetés idépontja: 2010. jalius 15.
18. Az Osszegezés elkészitésének idopontja: 2009. jalius 14.
19.* Az 0sszegezés javitdsanak indoka:--

A *-gal megjelolt pontokat csak akkor kell kitolteni, ha az abban foglalt eset fennall.
A **-gal megjelolt pontokat csak akkor kell kitdlteni, ha az ajanlatkéré az Osszességében
legelonydsebb ajanlat elbiralasi szempontot alkalmazta.



