

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Komárom Város Önkormányzata, 2900 Komárom, Szabadság tér 1.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Komárom Város 2007. évi útberuházásainak kivitelezése keretében meghatározott munkálatok kivitelezése

3. A választott eljárás fajtája: **nemzeti nyílt**

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: **igen**

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: -

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

d)* Az ellenszolgáltatás összege: **mindösszesen bruttó 289 627 334 Ft**

5. A benyújtott ajánlatok száma: **15**

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerzőpontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg

Ajánlattevő neve	Alpokút Út- és Mélyépítő Kft.		
Ajánlattevő címe	9737 Bük, Kossuth L. u. 22.		
Feladat megnevezése	Ajánlati ár		
1. rész: Az Igmándi úton 2 állásos parkoló építése, járda és vízelvezetés felújítása a Térffy utcában, járdaépítés a Liszt F. utcában, a Kórház mellett és a Hősök terén, parkoló építés a Kórház mellett	Nettó	23 623 313 Ft	
		1 181 166 Ft	5% tartalékkeret
	+	4 960 896 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	29 765 375 Ft	
2. rész: Laktanya útépítés	Nettó	68 452 347 Ft	
		3 422 617 Ft	5% tartalékkeret
	+	14 374 993 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	86 249 957 Ft	
3. rész: A Jókai kávéház mögött parkolófelújítás, és a Laktanya területén parkolóépítés kivitelezése	Nettó	38 092 357 Ft	
		1 904 618 Ft	5% tartalékkeret
	+	7 999 395 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	47 996 370 Ft	
4. rész: Burkolatfelújítás kivitelezése Szőny és Molaj városrészek területén, a Virág, Magtár, Iskola, Dózsa Gy., Hága L., és Vegyész utcákban	Nettó	21 346 505 Ft	
		1 067 325 Ft	5% tartalékkeret
	+	4 482 766 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	26 896 596 Ft	
5. rész: Kállay, József A., Kelemen L., Szélső utca burkolat felújítása, a csatlakozó járdák díszburkolattal történő felújítása, és Tópart sétány kiépítése	Nettó	58 169 620 Ft	
		2 908 481 Ft	5% tartalékkeret
	+	12 215 620 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	73 293 721 Ft	
6. rész: Burkolat- és járda felújítás kivitelezése a Koppányvezér úton	Nettó	50 434 971 Ft	
		2 521 749 Ft	5% tartalékkeret
	+	10 591 344 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	63 548 064 Ft	

Ajánlattevő neve	BETONÚT Szolgáltató és Építő Zrt.		
Ajánlattevő címe	1133 Budapest, Pannónia u. 59-61.		
Feladat megnevezése	Ajánlati ár		
1. rész: Az Igmándi úton 2 állásos parkoló építése, járda és vízelvezetés felújítása a Térffy utcában, járdaépítés a Liszt F. utcában, a Kórház mellett és a Hősök terén, parkoló építés a Kórház mellett	Nettó	23 636 055 Ft	
		1 181 803 Ft	5% tartalékkeret
	+	4 963 572 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	29 781 430 Ft	
2. rész: Laktanya útépités	Nettó	62 641 533 Ft	
		3 132 077 Ft	5% tartalékkeret
	+	13 154 722 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	78 928 332 Ft	
3. rész: A Jókai kávéház mögött parkolófelújítás, és a Laktanya területén parkolóépítés kivitelezése	Nettó	35 710 816 Ft	
		1 785 541 Ft	5% tartalékkeret
	+	7 499 271 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	44 995 628 Ft	
4. rész: Burkolatfelújítás kivitelezése Szőny és Molaj városrészek területén, a Virág, Magtár, Iskola, Dózsa Gy., Hága L., és Vegyész utcákban	Nettó	17 146 979 Ft	
		857 349 Ft	5% tartalékkeret
	+	3 600 866 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	21 605 194 Ft	
5. rész: Kállay, József A., Kelemen L., Szélső utca burkolat felújítása, a csatlakozó járdák díszburkolattal történő felújítása, és Tópart sétány kiépítése	Nettó	51 769 903 Ft	
		2 588 495 Ft	5% tartalékkeret
	+	10 871 680 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	65 230 078 Ft	
6. rész: Burkolat- és járdafelújítás kivitelezése a Koppányvezér úton	Nettó	49 642 555 Ft	
		2 482 128 Ft	5% tartalékkeret
	+	10 424 937 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	62 549 620 Ft	

Ajánlattevő neve	BUDAUT Útépitő és Szolgáltató Kft.		
Ajánlattevő címe	2475 Kápolnásnyék, Iskola u. 3.		
Feladat megnevezése	Ajánlati ár		
1. rész: Az Igmándi úton 2 állásos parkoló építése, járda és vízelvezetés felújítása a Térffy utcában, járdaépítés a Liszt F. utcában, a Kórház mellett és a Hősök terén, parkoló építés a Kórház mellett	Nettó	23 073 101 Ft	
		1 153 655 Ft	5% tartalékkeret
	+	4 845 351 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	29 072 107 Ft	

Ajánlattevő neve	EGÚT Zrt.		
Ajánlattevő címe	3300 Eger, Deák Ferenc út 49.		
Feladat megnevezése	Ajánlati ár		

1. rész: Az Igmándi úton 2 állásos parkoló építése, járda és vízelvezetés felújítása a Térffy utcában, járdaépítés a Liszt F. utcában, a Kórház mellett és a Hősök terén, parkoló építés a Kórház mellett	Nettó	23 054 486 Ft	
		1 152 724 Ft	5% tartalékkeret
	+	4 841 442 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	29 048 652 Ft	
2. rész: Laktanya utépítés	Nettó	81 464 560 Ft	
		4 073 228 Ft	5% tartalékkeret
	+	17 107 558 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	102 645 346 Ft	
3. rész: A Jókai kávéház mögött parkolófelújítás, és a Laktanya területén parkolóépítés kivitelezése	Nettó	40 976 969 Ft	
		2 048 848 Ft	5% tartalékkeret
	+	8 605 163 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	51 630 980 Ft	
4. rész: Burkolatfelújítás kivitelezése Szőny és Molaj városrészek területén, a Virág, Magtár, Iskola, Dózsa Gy., Hága L., és Vegyész utcákban	Nettó	16 430 069 Ft	
		821 503 Ft	5% tartalékkeret
	+	3 450 314 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	20 701 886 Ft	
5. rész: Kállay, József A., Kelemen L., Szélső utca burkolat felújítása, a csatlakozó járdák díszburkolattal történő felújítása, és Tópart sétány kiépítése	Nettó	52 644 441 Ft	
		2 632 222 Ft	5% tartalékkeret
	+	11 055 333 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	66 331 996 Ft	
6. rész: Burkolat- és járdafelújítás kivitelezése a Koppányvezér úton	Nettó	50 089 998 Ft	
		2 504 500 Ft	5% tartalékkeret
	+	10 518 900 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	63 113 398 Ft	

Ajánlattevő neve	Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft.
Ajánlattevő címe	6728 Szeged, Dorozsmai út 52.
Feladat megnevezése	Ajánlati ár
1. rész: Az Igmándi úton 2 állásos parkoló építése, járda és vízelvezetés felújítása a Térffy utcában, járdaépítés a Liszt F. utcában, a Kórház mellett és a Hősök terén, parkoló építés a Kórház mellett	Nettó 25 456 053 Ft
	1 272 803 Ft 5% tartalékkeret
	+ 5 345 771 Ft Áfa (20%)
	Bruttó 32 074 627 Ft
2. rész: Laktanya utépítés	Nettó 91 366 199 Ft
	4 568 310 Ft 5% tartalékkeret
	+ 19 186 902 Ft Áfa (20%)
	Bruttó 115 121 411 Ft
3. rész: A Jókai kávéház mögött parkolófelújítás, és a Laktanya területén parkolóépítés kivitelezése	Nettó 49 173 496 Ft
	2 458 675 Ft 5% tartalékkeret
	+ 10 326 434 Ft Áfa (20%)
	Bruttó 61 958 605 Ft
4. rész: Burkolatfelújítás kivitelezése Szőny és Molaj városrészek területén, a Virág, Magtár, Iskola, Dózsa Gy., Hága L., és Vegyész utcákban	Nettó 24 181 315 Ft
	1 209 066 Ft 5% tartalékkeret
	+ 5 078 076 Ft Áfa (20%)
	Bruttó 30 468 457 Ft

5. rész: Kállay, József A., Kelemen L., Szélső utca burkolat felújítása, a csatlakozó járdák díszburkolattal történő felújítása, és Tópart sétány kiépítése	Nettó	63 178 914 Ft	
		3 158 946 Ft	5% tartalékkeret
	+	13 267 572 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	79 605 432 Ft	
6. rész: Burkolat- és járdafelújítás kivitelezése a Koppányvezér úton	Nettó	95 633 789 Ft	
		4 781 689 Ft	5% tartalékkeret
	+	20 083 096 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	120 498 574 Ft	

Ajánlattevő neve	Konta-Flex Kft.		
Ajánlattevő címe	6000 Kecskemét, Margit u. 1/a.		
Feladat megnevezése	Ajánlati ár		
1. rész: Az Igmándi úton 2 állásos parkoló építése, járda és vízelvezetés felújítása a Térffy utcában, járdaépítés a Liszt F. utcában, a Kórház mellett és a Hősök terén, parkoló építés a Kórház mellett	Nettó	30 224 403 Ft	
		1 511 220 Ft	5% tartalékkeret
	+	6 347 125 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	38 082 748 Ft	
2. rész: Laktanya útépítés	Nettó	105 499 909 Ft	
		5 274 995 Ft	5% tartalékkeret
	+	22 154 981 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	132 929 885 Ft	
3. rész: A Jókai kávéház mögött parkolófelújítás, és a Laktanya területén parkolóépítés kivitelezése	Nettó	63 416 912 Ft	
		3 170 846 Ft	5% tartalékkeret
	+	13 317 552 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	79 905 310 Ft	
4. rész: Burkolatfelújítás kivitelezése Szőny és Molaj városrészek területén, a Virág, Magtár, Iskola, Dózsa Gy., Hága L., és Vegyész utcákban	Nettó	28 944 974 Ft	
		1 447 249 Ft	5% tartalékkeret
	+	6 078 445 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	36 470 668 Ft	
5. rész: Kállay, József A., Kelemen L., Szélső utca burkolat felújítása, a csatlakozó járdák díszburkolattal történő felújítása, és Tópart sétány kiépítése	Nettó	111 491 539 Ft	
		5 574 577 Ft	5% tartalékkeret
	+	23 413 223 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	140 479 339 Ft	
6. rész: Burkolat- és járdafelújítás kivitelezése a Koppányvezér úton	Nettó	84 807 346 Ft	
		4 240 367 Ft	5% tartalékkeret
	+	17 809 543 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	106 857 256 Ft	

Ajánlattevő neve	Magyar Aszfalt Kft.		
Ajánlattevő címe	1135 Budapest, Szegedi út 35-37.		
Feladat megnevezése	Ajánlati ár		

1. rész: Az Igmándi úton 2 állásos parkoló építése, járda és vízelvezetés felújítása a Térffy utcában, járdaépítés a Liszt F. utcában, a Kórház mellett és a Hősök terén, parkoló építés a Kórház mellett	Nettó	27 582 424 Ft	
		1 379 121 Ft	5% tartalékkeret
	+	5 792 309 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	34 753 854 Ft	
2. rész: Laktanya utépítés	Nettó	76 810 985 Ft	
		3 840 549 Ft	5% tartalékkeret
	+	16 130 307 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	96 781 841 Ft	
3. rész: A Jókai kávéház mögött parkolófelújítás, és a Laktanya területén parkolóépítés kivitelezése	Nettó	45 973 990 Ft	
		2 298 700 Ft	5% tartalékkeret
	+	9 654 538 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	57 927 228 Ft	
4. rész: Burkolatfelújítás kivitelezése Szőny és Molaj városrészek területén, a Virág, Magtár, Iskola, Dózsa Gy., Hága L., és Vegyész utcákban	Nettó	18 081 258 Ft	
		904 063 Ft	5% tartalékkeret
	+	3 797 064 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	22 782 385 Ft	
5. rész: Kállay, József A., Kelemen L., Szélső utca burkolat felújítása, a csatlakozó járdák díszburkolattal történő felújítása, és Tópart sétány kiépítése	Nettó	61 097 625 Ft	
		3 054 881 Ft	5% tartalékkeret
	+	12 830 501 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	76 983 007 Ft	
6. rész: Burkolat- és járdafelújítás kivitelezése a Koppányvezér úton	Nettó	53 357 661 Ft	
		2 667 883 Ft	5% tartalékkeret
	+	11 205 109 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	67 230 653 Ft	

Ajánlattevő neve	Swietelsky Építő Kft.
Ajánlattevő címe	1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.
Feladat megnevezése	Ajánlati ár
1. rész: Az Igmándi úton 2 állásos parkoló építése, járda és vízelvezetés felújítása a Térffy utcában, járdaépítés a Liszt F. utcában, a Kórház mellett és a Hősök terén, parkoló építés a Kórház mellett	Nettó 25 253 023 Ft
	1 262 651 Ft 5% tartalékkeret
	+ 5 303 135 Ft Áfa (20%)
	Bruttó 31 818 809 Ft
2. rész: Laktanya utépítés	Nettó 96 248 690 Ft
	4 812 435 Ft 5% tartalékkeret
	+ 20 212 225 Ft Áfa (20%)
	Bruttó 121 273 350 Ft
3. rész: A Jókai kávéház mögött parkolófelújítás, és a Laktanya területén parkolóépítés kivitelezése	Nettó 50 162 403 Ft
	2 508 120 Ft 5% tartalékkeret
	+ 10 534 105 Ft Áfa (20%)
	Bruttó 63 204 628 Ft
4. rész: Burkolatfelújítás kivitelezése Szőny és Molaj városrészek területén, a Virág, Magtár, Iskola, Dózsa Gy., Hága L., és Vegyész utcákban	Nettó 16 827 126 Ft
	841 356 Ft 5% tartalékkeret
	+ 3 533 696 Ft Áfa (20%)
	Bruttó 21 202 178 Ft

5. rész: Kállay, József A., Kelemen L., Szélső utca burkolat felújítása, a csatlakozó járdák díszburkolattal történő felújítása, és Tópart sétány kiépítése	Nettó	64 538 823 Ft	
		3 226 941 Ft	5% tartalékkeret
	+	13 553 153 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	81 318 917 Ft	
6. rész: Burkolat- és járdafelújítás kivitelezése a Koppányvezér úton	Nettó	64 287 817 Ft	
		3 214 391 Ft	5% tartalékkeret
	+	13 500 442 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	81 002 650 Ft	

Ajánlattevő neve	Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt.		
Ajánlattevő címe	1151 Budapest, Mogyoród útja 42.		
Feladat megnevezése	Ajánlati ár		
1. rész: Az Igmándi úton 2 állásos parkoló építése, járda és vízelvezetés felújítása a Térffy utcában, járdaépítés a Liszt F. utcában, a Kórház mellett és a Hősök terén, parkoló építés a Kórház mellett	Nettó	18 898 530 Ft	
		944 927 Ft	5% tartalékkeret
	+	3 968 691 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	23 812 148 Ft	
2. rész: Laktanya útépítés	Nettó	63 387 186 Ft	
		3 169 359 Ft	5% tartalékkeret
	+	13 311 309 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	79 867 854 Ft	
3. rész: A Jókai kávéház mögött parkolófelújítás, és a Laktanya területén parkolóépítés kivitelezése	Nettó	34 675 160 Ft	
		1 733 758 Ft	5% tartalékkeret
	+	7 281 784 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	43 690 702 Ft	
4. rész: Burkolatfelújítás kivitelezése Szőny és Molaj városrészek területén, a Virág, Magtár, Iskola, Dózsa Gy., Hága L., és Vegyész utcákban	Nettó	17 046 060 Ft	
		852 303 Ft	5% tartalékkeret
	+	3 579 673 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	21 478 036 Ft	
5. rész: Kállay, József A., Kelemen L., Szélső utca burkolat felújítása, a csatlakozó járdák díszburkolattal történő felújítása, és Tópart sétány kiépítése	Nettó	49 660 154 Ft	
		2 483 008 Ft	5% tartalékkeret
	+	10 428 632 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	62 571 794 Ft	
6. rész: Burkolat- és járdafelújítás kivitelezése a Koppányvezér úton	Nettó	47 557 517 Ft	
		2 377 876 Ft	5% tartalékkeret
	+	9 987 079 Ft	Áfa (20%)
	Bruttó	59 922 472 Ft	

Értékelés szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

4-ÉPV Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 2509 Esztergom-Kertváros, Méhesvölgyi út 9.

Ajánlata a Kbt. 88. § (1) f) pontja értelmében érvénytelen, mivel nem igazolta megfelelően, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

Corridor Bau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 8380 Hévíz, Honvéd u. 11/B., valamint FTK Építő Kft. 2890 Tata, Barina u. 9.

Ajánlatuk a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontjai értelmében érvénytelen, mivel nem igazolták megfelelően, hogy eleget tesznek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeknek, és egyes előírt nyilatkozatokat nem csatoltak.

Ringmasters Kft. 1056 Budapest, Váci u. 41/a., valamint a Fischer-Bau Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Kereskedelmi Kft. 2536 Nyergesújfalu, Ipari Park 1.

Mivel a Ringmasters Kft. az eljárásban ajánlattevőként és a Fischer-Bau Kft. 10% feletti alvállalkozójaként is részt vett, ezért ajánlatuk a Kbt. 70. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 88. § (1) d) pontja értelmében érvénytelen.

Gerecse Metál Kft. 2800 Tatabánya, Dankó Pista u. 17/a.

Ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontjai értelmében érvénytelen, mivel nem igazolta megfelelően, hogy 10% feletti alvállalkozója nem áll a kizáró okok hatálya alatt, valamint az alvállalkozóval együttesen nem igazolták megfelelően, hogy eleget tesznek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek.

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

	Nyertes ajánlattevő és ajánlata (nettó, Ft)
1. rész: Az Igmándi úton 2 állásos parkoló építése, járda és vízelvezetés felújítása a Térffy utcában, járdaépítés a Liszt F. utcában, a Kórház mellett és a Hősök terén, parkoló építés a Kórház mellett	Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. 18 898 530 Ft
2. rész: Laktanya utépítés	Betonút Szolgáltató és Építő Zrt. 1133 Budapest, Pannónia út 59-61. 62 641 533 Ft
3. rész: A Jókai kávéház mögött parkolófelújítás, és a Laktanya területén parkolóépítés kivitelezése	Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. 34 675 160 Ft
4. rész: Burkolatfelújítás kivitelezése Szőny és Molaj városrészek területén, a Virág, Magtár, Iskola, Dózsa Gy., Hága L., és Vegyész utcákban	Egút Zrt. 3300 Eger, Deák Ferenc út 49. 16 430 069 Ft
5. rész: Kállay, József A., Kelemen L., Szélső utca burkolat felújítása, a csatlakozó járdák díszburkolattal történő felújítása, és Tópart sétány kiépítése	Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. 49 660 154 Ft
6. rész: Burkolat- és járdafelújítás kivitelezése a Koppányvezér úton	Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. 47 557 517 Ft

Értékelés szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

	Második legkedvezőbb ajánlattevő és ajánlata (nettó, Ft)
--	---

1. rész: Az Igmándi úton 2 állásos parkoló építése, járda és vízelvezetés felújítása a Térffy utcában, járdaépítés a Liszt F. utcában, a Kórház mellett és a Hősök terén, parkoló építés a Kórház mellett	Egút Zrt. 3300 Eger, Deák Ferenc út 49. 23 054 486 Ft
2. rész: Laktanya utépítés	Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. 63 387 186 Ft
3. rész: A Jókai kávéház mögött parkolófelújítás, és a Laktanya területén parkolóépítés kivitelezése	Betonút Szolgáltató és Építő Zrt. 1133 Budapest, Pannónia út 59-61. 35 710 816 Ft
4. rész: Burkolatfelújítás kivitelezése Szőny és Molaj városrészek területén, a Virág, Magtár, Iskola, Dózsa Gy., Hága L., és Vegyész utcákban	Swietelsky Építő Kft. 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. 16 827 126 Ft
5. rész: Kállay, József A., Kelemen L., Szélső utca burkolat felújítása, a csatlakozó járdák díszburkolattal történő felújítása, és Tópart sétány kiépítése	Betonút Szolgáltató és Építő Zrt. 1133 Budapest, Pannónia út 59-61. 51 769 903 Ft
6. rész: Burkolat- és járdafelújítás kivitelezése a Koppányvezér úton	 49 642 555 Ft

Értékelés szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás .

A bírálati szempont alapján a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb érvényes ajánlat került kiválasztásra

9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe: -

10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt követő ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet: 10% alatt: -

11.* Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

12.* Egyéb információk:

13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja:

Közbeszerzési Értesítő 61. szám, KÉ-7978/2007, 2007.06.01.

15. Az eredményhirdetés időpontja: **2007. július 30. 11.**

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: **2007. július 26.**