

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Komárom Város Önkormányzata
2900 Komárom, Szabadság tér 1.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

A közbeszerzés tárgya: Komárom, Ipari Park csapadékvíz elvezetésének kivitelezése

Mennyisége:

I. ütem

- 1. munkarész: Kb. 20 500 m³-es záportározó, 423 fm kerítés, és kapu építése.
- 2. munkarész: A záportározóhoz kapcsolódó 690 m² területű szervíz út kivitelezése.
- 3. munkarész: Az 1-0-0/A zárt főgyűjtő-szakasz építése a záportározótól a Puskás T. utca sarkáig 248 m gerinc-hosszal, $\Phi = 100$ cm méretű HÓD csövekből. A főgyűjtő átlagos lejtése 5 ‰. Részben előre gyártott szerkezetű, monolit munkakamrás beton aknából 5 db épül, a betonok szulfátálló cementből (S-54) készülnek. Átlagos gerincevezetési fektetési mélység 5,2 m, 3,8– 6,3 m határok között. A teljes szakaszon nyíltárkos víztelenítésre számítani kell. Függőleges pallózású zárt sorú szádlemezes dúcolás szükséges, mely más módszerrel nem helyettesíthető. A párhuzamos NA 400 a. c. ivóvíz főnyomócső jelenléte miatt igen gondos dúcolás, földmunka, és folyamatos üzemeltetői felügyelet megrendelése alapvető követelmény.
- 4. munkarész: Az 1-1-0 mellék-gyűjtő ág építése a Puskás T. utca É-i oldalán, a főgyűjtő aknájától az autóbusz fordulónál már megépült 16. sz. aknáig. A gerinc 740 m hosszban $\Phi = 80$ cm méretű HCS csövekből épül (a szulfátos talajvíz miatt a csövek S-54 cementtel készültek lehetnek). Aknák monolit munkakamrás, előre gyártott felszerkezetű aknák, (a beton alul S-54) 15 db. Függőleges pallózású zárt sorú szádlemezes dúcolás szükséges. Az ág fenékesése: 13 – 34 ‰, átlagosan 25 ‰. Leásás: 3,35 – 4,80 m, átlagos: 3,6 m. Nyílt árkos víztelenítés nagyobb részben szükséges. Ehhez a részhez tartozik továbbá a bekötés a megépült szakaszba, és a NOKIA belső aknájához való kapcsolódás. A közművek kezelőinek szakaszos felügyelete szükséges.
- 5. munkarész: 10 db mellékág építése a Puskás T. utca párhuzamos oldalán, és a bekötésekben (1-1-1, 1-1-1-1, 1-1-2, 1-1-3, 1-1-4, 1-1-5, 1-1-6, 1-1-8-1, 1-1-8-1-1, 1-1-9, és 1-1-9-1), mely nyílt árkos rendszerű, 981 m hosszban TB 20/20/30, 500 m hosszban TB 30/50/40 oldal-erősítésű BETON-MELIOR folyókákkal, teljes hosszban teherviselő (5 t) réselt fedlapokkal, 72 m $\Phi 30$ cm-es betoncsővel, és 7 db víznyelő aknával.

II. ütem

- 1. munkarész: Az 1-0-0/B főgyűjtő megépítése a Puskás T. utca sarkától, az I. ütemben megvalósult 1-0-0/A ág felső végétől az 1. sz. főúttal párhuzamos 1-3-0 mellékgyűjtőig, 303 m gerinc-hosszal, $\Phi = 80$ cm méretű HÓD csövekből. A főgyűjtő átlagos lejtése 3,1 – 4 ‰. Részben előre gyártott szerkezetű, monolit munkakamrás beton aknából 6 db épül, a betonok szulfátálló cementből (S-54) készülnek. Átlagos gerincevezetési fektetési mélység 3,1 m, 2,7 – 3,8 m határok között. A teljes szakaszon nyílt-víztartásos víztelenítésre számítani kell. Függőleges pallózású zárt sorú szádlemezes dúcolás szükséges, más módszerrel nem helyettesíthető! A párhuzamos NA 400 a. c. ivóvíz főnyomócső jelenléte miatt igen gondos dúcolás, földmunka, és folyamatos üzemeltetői felügyelet megrendelése alapvető követelmény.

- 2. munkarész: Az 1-3-0 mellékgyűjtő az 1. sz. főúttal párhuzamosan, de nem közvetlenül mellette halad, az 1-0-0/B felső végaknájától az Ipari Ny-i határán lévő utolsó 50 m-es szakaszig, 296 m hosszú nyomvonalon, $\Phi = 80$ cm méretű HCS betoncsövekből. Az ág fenékesése: 3 ‰. Leásás: 2,8 – 3,4 m, átlagos: 3,1 m. Aknák monolit munkakamrás, előre gyártott felszerkezetű aknák, (a beton alul S-54) 6 db. A zárt szakaszon nyílt-víztartásos víztelenítés szükséges.
- 3. munkarész: Az 1-3-0 mellékgyűjtő folytatása 994 fm földárok, (mely jelentős arányban csak $= 1:1$, és $1:0,5$ rézsúhajlással, pfelbővítés,) 1 m-es fenékszélességgel, biológiai partbiztosítással. Építése víz alatti kotrással, vagy „mocsárjáró” munkagéppel lehetséges. A rézsúk építése jelentős mennyiségű kézi munkaerőt igényel.

III. ütem

- 1. munkarész: Az 1-3-0 mellékgyűjtő mellékágainak (1-3-1, 1-3-2, 1-3-3, 1-3-4, 1-3-4-1, 1-3-5, és 1-3-6) építése, a Puskás T. és NOKIA utcákra merőleges utcák mentén összesen 1 494 fm TB 20/30/30 beton folyókaelemmel, végig fedlapozva réselt fedlappal.
- 2. munkarész: Az 1-3-7 ág – mellékgyűjtő az Ipari park Ny-i határán haladó Zemplén G. út alatt épül, az 1-3-0 ág felső végétől a Bánki D. utca felé haladó összekötő útig. A gerinc 315 fm hosszban $\Phi = 100$ cm HÓD, és 464 fm hosszúságban pedig $\Phi = 80$ cm méretű HCS betoncsövekből (a szulfátos talajvíz miatt a csövek S-54 cementtel készültek lehetnek). Aknák monolit munkakamrás, előre gyártott felszerkezetűek, (a beton alul S-54) 26 db. Függőleges pallózású zárt sorú dúcolás végig szükséges, melyből 330 fm árok hosszban szádlemezes dúcolásra kell felkészülni! Az ág fenékesése: 1,2 – 3,4 ‰, átlagosan 2,4 ‰. Leásás: 3,5 – 5,8 m, átlagos: 4,6 m. Nyílt-víztartásos víztelenítés valószínűleg a talajvíz adott szintjétől függő mértékben szükséges.
- 3. munkarész. Az 1-3-7 mellékgyűjtő mellékágainak (1-3-7-1, 1-3-7-2, 1-3-7-3, 1-3-7-3-1, 1-3-7-3-2, 1-3-7-3-3) építése 46,5 m $\Phi = 30$ cm, 57 m $\Phi = 40$ cm, és 368 m $\Phi = 60$ cm beton csővel, 280 fm TB 20/30/30, 360 fm TB 30/40/50 beton folyókaelemmel, melyek végig réselt fedlapozottak. Az 1-3-7-1 ágon 175 fm NA 150 mm méretű ACO E polimer beton folyóka is épül. Kiemelésre kerül az 1-3-7-3 ág, amely a 0-175 fm szelvények között szádlemezes dúcolással készül, a további szakasza is függőleges pallózású zárt sorú dúcolást igényel. Ennek az ágnak a vezetési mélysége: 2,5 – 6,3 m, átlagos esése: 5-13 ‰, és 15 db részben előre gyártott aknát tartalmaz. Az alsó szakasza nyílt-víztartásos víztelenítést fog igényelni.

3. A választott eljárás fajtája: A Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt eljárás

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: **Igen**

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: –

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: –

d)* Az ellenszolgáltatás összege: **623.560.000 - Ft + 20% ÁFA**

5. A benyújtott ajánlatok száma: **6**

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi elemei, illetőleg elemei:

1.

AJÁNLATTEVŐ NEVE:	WF-OMS Konzorcium
AJÁNLATTEVŐ CÍME:	2900 Komárom, Laktanya köz 9.
Egyösszegű ajánlati átalányár	Nettó 623.560.000 Ft
A kivitelezési-szerelési munkákra vállalt teljeskörű jótállás időtartama (min. 3 év)	7 év
Vállalt késedelmi kötbér mértéke (a nettó szerződéses ár %-ában megadva, a nettó szerződéses ár min. 0,1%-a)	0,5 %
Organizációs terv - a kivitelezés során felmerülő esetleges havária események kezelése érdekében tett intézkedések bemutatása	Átlagos helyezési szám: 1
Organizációs terv - a kivitelezés során az Ipari Park folyamatos, zavartalan működésének biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatása	Átlagos helyezési szám: 1

2.

AJÁNLATTEVŐ NEVE:	Alterra Építőipari Kft.
AJÁNLATTEVŐ CÍME:	1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.
Egyösszegű ajánlati átalányár	Nettó 452.208.947 Ft
A kivitelezési-szerelési munkákra vállalt teljeskörű jótállás időtartama (min. 3 év)	7 év
Vállalt késedelmi kötbér mértéke (a nettó szerződéses ár %-ában megadva, a nettó szerződéses ár min. 0,1%-a)	0,5 %

Organizációs terv - a kivitelezés során felmerülő esetleges havária események kezelése érdekében tett intézkedések bemutatása	Átlagos helyezési szám: 2,83
Organizációs terv - a kivitelezés során az Ipari Park folyamatos, zavartalan működésének biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatása	Átlagos helyezési szám: 2,5

3.

AJÁNLATTEVŐ NEVE:	Magyar Aszfalt Kft.
AJÁNLATTEVŐ CÍME:	1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
Egyösszegű ajánlati átalányár	Nettó 602.169.672 Ft
A kivitelezési-szerelési munkákra vállalt teljeskörű jótállás időtartama (min. 3 év)	7 év
Vállalt késedelmi kötbér mértéke (a nettó szerződéses ár %-ában megadva, a nettó szerződéses ár min. 0,1%-a)	0,5 %
Organizációs terv - a kivitelezés során felmerülő esetleges havária események kezelése érdekében tett intézkedések bemutatása	Átlagos helyezési szám: 1,83
Organizációs terv - a kivitelezés során az Ipari Park folyamatos, zavartalan működésének biztosítása érdekében tett intézkedések bemutatása	Átlagos helyezési szám: 1,83

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva:

Az elbírálás részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve: WF-OMS Konzorcium		Az ajánlattevő neve: ALTERRA Kft.		Az ajánlattevő neve: Magyar Aszfalt Kft.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata

1. Egyösszegű ajánlati átalányár (nettó Ft)	55	73	4015	100	5500	75	4125
2. Organizációs terv (havária)	20	100	2000	1	20	55	1100
3. Organizációs terv (folyamatos, zavartalan működés)	15	100	1500	1	15	45	675
4. Teljeskörű jótállás időtartama (min. 3 év, max 7 év)	5	100	500	100	500	100	500
5. Vállalt késedelmi kötbér mértéke (a nettó szerződéses ár min. 0,1 %, max. 0,5 %-a)	5	100	500	100	500	100	500
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			8515		6535		6900

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerzőpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásánál az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszámok alsó és felső határa: 1 és 100 pont.

Az értékelés módszere az 1., 4. és 5. részszerzőpont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú ajánlása III.A fejezet 1.b. pontja szerinti értékarányosítás, míg a 2. és 3. részszerzőpont alszerzőpontjainak esetében az ajánlás III.A fejezet 2. pontja szerinti szakértői értékelésen alapuló sorbarendezés.

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az, amely a részszerzőpontokra kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. Azonos összpontszámú ajánlatoknál az ajánlatkérő a Kbt. 90. §. (2) bekezdése szerint jár el.

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

1. **Ajánlattevő neve:** Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt.
Címe: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.

Érvénytelenség indoka: A Vegyépszer Zrt. nem nyújtotta be a hiánypótlási eljárásban az ajánlatkérő által kért nyilatkozatokat és igazolásokat. Ezért ajánlatkérő az eredeti ajánlatban foglaltakat vette figyelembe, amelynek alapján a Vegyépszer Zrt. ajánlata a közbeszerzési törvény 88. § (1) bekezdésének f) pontja alapján érvénytelen. A Kbt. 88. § (1) bekezdésének f) pontja ugyanis kimondja, hogy *„Az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.”*

2. **Ajánlattevő neve:** EUROASZFALT Építőanyag-Előállító és Kereskedelmi Kft.
Címe: 2225 Üllő, Zsarókahegy 053/30 hrsz.

Érvénytelenség indoka: Az EuroAszfalt Kft. által az első hiánypótlási felhívásra benyújtott hiánypótlás kiterjedt valamennyi, a felhívásban foglalt hiányosságra és annak formai és tartalmi szempontból is megfelelt. Ajánlatkérő azonban a második hiánypótlás során felhívta ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatához csatolt megvalósítási program részét képező pénzügyi ütemterv nem felel meg az előírásoknak, mivel abban előfordul 30 napnál gyakoribb számlázás. Ajánlattevő a benyújtott második hiánypótlásában a módosított pénzügyi ütemtervben ezt a hiányosságot nem javította ki.

Ajánlatkérő kérte továbbá ajánlattevőtől, hogy a benyújtott ajánlatait az előírásoknak megfelelő oldalszámozással lássa el a hiánypótlás benyújtására megadott határidőig. Ajánlattevő képviselői a hiánypótlásra megadott határidő letelte előtt meg is kezdték a benyújtott ajánlatoknak az előírások szerinti oldalszámozással történő ellátását, ám ezt nem fejezték be a határidő lejártáig.

Fentiek alapján az EuroAszfalt Kft. ajánlata a közbeszerzési törvény 88. § (1) bekezdésének f) pontja alapján érvénytelen. A Kbt. 88. § (1) bekezdésének f) pontja ugyanis kimondja, hogy *„Az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.”*

3. **Ajánlattevő neve:** SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Címe: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.

Érvénytelenség indoka: A SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. tekintetében ajánlatkérő az első hiánypótlási felhívásban felhívta ajánlattevőt, hogy pótlólagosan nyújtson be olyan, biztosítóintézet által a felelősségbiztosítás tekintetében kiállított szándéknyilatkozatot, amelyben az ajánlatkérő által előírt kötelező tartalmi elemek maradéktalanul szerepelnek. Ajánlatkérő ugyanis előírta, hogy a biztosítótársaság feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezze magát, hogy amennyiben az ajánlattevő ajánlatát elfogadják, a szerződéskötést megelőzően a teljes körű felelősségbiztosítás megkötésre kerül. Az ajánlattevő által benyújtott eredeti ajánlathoz csatolt biztosítóintézeti szándéknyilatkozatban ugyanis ez a kitétel nem szerepelt.

Az ajánlattevő által benyújtott hiánypótlás részeként becsatolt biztosítóintézet által kiállított szándéknyilatkozatban azonban annak ellenére sem szerepelt, hogy – amennyiben az ajánlattevő ajánlatát elfogadják – a teljes körű felelősségbiztosítás a szerződéskötést megelőzően kerül megkötésre, hogy ajánlatkérő ennek pótlására kifejezetten felhívta ajánlattevőt.

Fentiek alapján a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. ajánlata a közbeszerzési törvény 88. § (1) bekezdésének f) pontja alapján érvénytelen. A Kbt. 88. § (1) bekezdésének f) pontja ugyanis kimondja, hogy „Az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.”

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: WF-OMS Konzorcium
Címe: 2900 Komárom, Laktanya köz 9.
Ajánlati ár: 623.560.000 - Ft + 20% ÁFA

Az eljárásban az összességében legelőnyösebb ajánlat volt a bírálati szempont, és a nyertes ajánlat a jelen összegzés 6. b) pontjában található táblázatnak megfelelően így lett kiválasztva.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Magyar Aszfalt Kft.
Címe: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
Ajánlati ár: 602.169.672 - Ft + 20% ÁFA

Az eljárásban az összességében legelőnyösebb ajánlat volt a bírálati szempont, és a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat a jelen összegzés 6. b) pontjában található táblázatnak megfelelően így lett kiválasztva.

9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe: –

10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt követő ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet:

WF-OMS Konzorcium, mint nyertes ajánlattevő

- kisebb (10% alatti) csapadékcatorna építési feladatok
- út helyreállítási munkák
- forgalomtechnika
- energiaellátás (felvonulási)
- geodéziai bemérés
- anyagok beszállítása, szállítása
- minőségvizsgálatok
- esetleges nyomvonal kitűzés
- telephelyőrzés, munkaterület őrzése
- hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)
- közutak más célú igénybevétele
- műszaki ellenőrzés Közútkezelő Kht. útterületén folyó építésnél
- telephelybérlet
- szükséges szakfelügyelet ellátása
- esetleges régészeti feltárások, leletmentés
- mobil illemhelyek bérlete, szállítása
- információs anyagok beszerzése
- kommunikációs csatornák igénybevétele
- minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)

- esetleges lőszer mentesítés
- gépek, eszközök bérlete
- biztosítások kötése
- teljesítési és jótállási bankgarancia
- nyomvonal kitűzés
- tömörségi vizsgálatok
- közműkiváltás
- szádlemezes dúcolás
- nagy tömegű földmunka
- növénytelepítés

Magyar Aszfalt Kft., mint a nyertest követő ajánlattevő

- kerítés építése
- növénytelepítés
- forgalomirányítási munkák
- terméskő burkolat készítése
- közüzemi szolgáltatókkal szerződés a közművezetékek 24 órás ügyeletben történő javítására
- pénzügyi szolgáltatások

11.* Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

–

12.* Egyéb információk: –

13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: –

14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja:

A Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményező ajánlati felhívás K.É. 13676/2007. számon a Közbeszerzési Értesítő 2007. szeptember 5-i, 101. számában került közzétételre. Az ajánlati felhívást ajánlatkérő kétszer módosította. A módosítások K.É. 15928/2007. számon a Közbeszerzési Értesítő 2007. október 15-i, 118. számában, illetve K.É. 16792/2007. számon a Közbeszerzési Értesítő 2007. október 29-i, 123. számában kerültek közzétételre.

15. Az eredményhirdetés időpontja: **2008. február 15.**

16. Az összegezés elkészítésének időpontja:

2008. február 15.

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot választja ki.