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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
 
Tárgy: Komáromi Aprótalpak Bölcsőde 2900 Komárom, Kállai Tivadar u. 2. hrsz.: 1492  
           Központi fűtés és konyhai légtechnika kiviteli terv 
 
Tervező: Béta Gép Bt. 2800 Tatabánya, Réti u. 82/5.  Bekecs István G-T/11-0320, GO-T/11-0320   
 
Tervezőként kijelentem, hogy a terv megfelel az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a 
kulturális örökség és a tulajdon védelmének követelményeinek. Kijelentem továbbá, hogy a terv 
készítésére megfelelő jogosultsággal rendelkezem. Tervezőként továbbá kijelentem, hogy a fenti 
tárgyú terv az ide vonatkozó jogszabályoznak, szabványoknak, általános érvényű és az eseti 
szakhatósági előírások, műszaki irányelvek figyelembevételével készült, azoktól eltérés nem vált 
szükségessé.  
A terv megfelel a műszaki leírásban említett tervezési célnak. A terv alkalmas a létesítmény biztonságos 
kivitelezhetőségére és az egészséget nem veszélyeztető módon történő üzemeltethetőségre. 
 
A tervezés során az alábbi jogszabályokat és szabványokat tartottam be: 
- Országos Építésügyi Szabályzat OTÉK 253/1997.(IX.15.) Korm. Rendelet 
- 12/1983. (V..12.) MT.r.  a zaj és rezgésvédelemről 
- 4/1984.(I.23.) EüM.r.  zaj és rezgéskeltő határértékek megállapításáról 
- 45/1997.(XII.29.)   KTM.r. az építészeti-műszaki tervdokumentációkról 
- 21/1998.(VI.10.) IKIM.r. a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról  
- 84/2001.(V.30.) Korm.r. az Európai Megállapodáshoz Kapcsolódó, a megfelelőség értékeléséről és  
                                                  az ipari termékek elfogadásáról 
- 4/2002.(II.20.) SZCSM-EÜM.r. az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során  
                                                             megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 
- 261/2015.(IX.14.) Korm. Rendelete, mely módosítja az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról  
                                szóló 176/2008. (VI. 30.) Kormány Rendeletet 
- NKVSZ 112/2016. (V.27.)  Korm. Rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal 
                                                  kapcsolatos tevékenységek végzéséről, feltételeiről 

Műszaki előírások, szabványok 
- MSZ EN 303-1:2000  Fűtőkazánok 1., 2. és 3. rész 
- MSZ EN 832:1999  Épületek hővédelme. 
- MSZ-04 140/4-78  Hűtési hőterhelés számítás 
- MSZ EN 12098-1:2000 Fűtési rendszerek szabályozása 
- MSZ 7400/1-7-83             Kazánok és nyomástartó edények biztonsági szerelvényei 
- MSZ 12620/4   Melegvíz kazán és melegvíz tároló követelményei 
- MSZ 21875-79             Munkahelyek fűtésének és szellőzésének munkavédelmi követelményei 
 
Kijelentem továbbá, hogy a tervezett munkára megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkezem.  

 
 
 
 

Tatabánya, 2017. december                                      ......................................... 
                    Bekecs  István 

           G-T/11-0320       
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 Központi Fűtés, vízellátás-csatornázás és konyha légtechnika műszaki leírás 
 
ELŐZMÉNY 
Komárom Város Önkormányzata az Aprótalpak Bölcsőde épület építészeti és gépészeti rekonstrukcióját 
tervezi.   
Megbízást kaptam Bricoll Mérnöki Kft.-től a Komáromi Aprótalpak Bölcsőde 2900 Komárom, Kállai 
Tivadar u. 2. hrsz.: 1492 központi fűtés és használati melegvíz gépészeti rekonstrukciójának tervezésére.  
Az épület részletes ismertetését az építész terv tartalmazza. 
 
KÖZPONTI FŰTÉS 
 
Alapadatok 
A hőtechnikai méretezés alapadatai (MSZ CR 1752 és beruházói egyeztetés alapján): 
- Méretezési külső hőmérséklet -15 °C 
- Előírt belső hőmérséklet irodák, tantermek: 20°C 
- Épületszerkezetek hőtechnikai jellemzői 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet sz. számítva 
A méretezés alapján az épület transzmissziós és filtrációs hőszükséglet: 52,1 kW. 
 
Fűtési rendszer 
Az épület meglévő fűtési rendszere szinte teljes mértékben méretben és nyomvonalban is megmarad. 
A hőleadók, a néhány tagos radiátor kivételével felhasználásra kerülnek. 
A meglévő tagos acéllemez radiátorokat új dupla konvektorlemezes radiátorokra kell cserélni. 
A tervezett új és meglévő radiátorok egyaránt új termosztatikus fejekkel szerelt szelepeket kapnak az 
előremenő oldalon, valamint a visszatérő ágba előbeállításra, beszabályozásra alkalmas szelepek 
kerülnek beépítésre. Ezzel biztosítjuk a rendszer beszabályozhatóságát. 
A tervezett rendszer 70/55°C hőfoklépcsőjű. 
A hőtermelő berendezések cserére kerülnek. A meglévő kazánok helyére a mai igények kielégítésére 
korszerű mai kor igényeit kielégítő új kondenzációs gázkazánok kerültek betervezésre. A tervezett új 
falikazánok kaszkád üzemelésben látják el a bölcsöde épület fűtését. 
Időjáráskövető kazán és fűtésköri szabályzás  
A tervezett 2 db Hoval TopGas Classic 45 típusú kondenzációs gázkazán közös előremenő 
hőmérsékletének külső hőmérsékletfüggő folyamatos szabályozása, beállítható fűtési jelleggörbe szerint, 
fokozatmentes terhelésfüggő automatikus léptetéssel. A kazánok védelme érdekében a kazánok 
forrasztott lenmezes hőcserélővel lesznek leválasztva a meglévő/megmaradó fűtési rendszerről. 
A kettő darab kazán külön gyári csatlakozó készlettel rendelkezik, ami tartalmazza a primer kazánköri 
szivattyút, tágulási tartályt és biztonsági szerelvénycsoportot. 
A szekunder oldal vezérlése szintén a Hoval gyári automatika egységgel történik.  
vezérlése, 2 db fűtési kör előremenő vízhőmérsékletének szabályzása motoros keverőszelep 
vezérlésével, önállóan beállítható fűtési jelleggörbe mentén. A fűtési kör részére keringető 
szivattyúvezérlés, programozható csökkentett fűtésű napszakok,  
  
Időjáráskövető fűtésköri szabályzó 
Elektronikus szabályozó, heti programmal, 1 db fűtési kör előremenő vízhőmérsékletének szabályzására, 
beépített motoros keverőszelep vezérlésével, önállóan beállítható fűtési jelleggörbe mentén. A fűtési kör 
részére keringtető szivattyúvezérlés, valamint használati melegvíz töltő szivattyúvezérlés emelt 
előremenő hőmérsékleten előnykapcsolással, vagy párhuzamos üzemmódban. 
 
Hidraulikus kaszkád rendszer 
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Tartalmazza a teljes kazánköri (primer) oldal hidraulikai, gáz- és biztonságtechnikai rendszerét, a 
hidraulikai váltóval bezárólag, az időjárásfüggő kazánköri kaszkádszabályozáson kívül a szekunder 
körök keverőszelepes szabályozását, HMV-vel együtt.  
A tervezett Hoval TopGas Classic 45 típusú és 41,5 kW egységteljesítményű magas éves hatásfokú (110 
%) fali kondenzációs kazánok kerülnek kaszkádkapcsolásra: 
A kazánok egymás melleti : 
- a hőigényhez való pontos alkalmazkodás 
- a fokozottabb üzembiztonság 
- a magas modulációs tartomány 
- az időjárásfüggő kazán-, és fűtőköri szabályozás 
- az igen kis telepítési helyigény, szerelési élő munkaigény, valamint a telepítés igen alacsony költsége a 
modulrendszernek köszönhetően. 
A tervezett kazánokhoz zárt rendszerű füstgáz/levegő rendszer kerül kiépítésre. 
 
Kondenzátum semlegesítő 
A kazánokon keletkező kondenzátum egy kondenzátum semlegesítő tartályon keresztül kerül a 
szennyvíz hálózatra. A kondenzátum tartály, 1 évre elegendő töltettel. A kondenzátum pH értékét 3-4 
értékről 6,5-10-es értékre változtatja meg. 
A fűtési rendszer szekunder körbe FlamcoVent levegőleválasztót illetve FlamcoClean iszapleválasztó 
beépítését tervezzük a rendszer elemeinek védelmében. A fűtési rendszer töltését lágy vízzel kell 
elvégezni! 
 
A meglévő épület fűtési rendszere a radiátorszelepeken valamint a hőtermelők cseréjén kívül épületrész 
funkciónként külön szabályozás kerül kialakításra, hogy az egymástól függetlenül üzemeltethetők és 
szabályozhatók legyenek. 
Az oktatási épület tanári szobáknak a folyosó állmennyezetben egy új gerincvezeték épül ki , a többi 
zóna szabályozáshoz csak a szivattyúk és szabályzó elemek épülnek be. 
 
Beépített teljesítmények alapján az egyes zónák teljesítménye: 
 
Bölcsöde Északi szárny 
Bölcsöde középső szárny: 
Bölcsöde Déli szárny: 
A teljes épület hőszükséglete: 52,1 kW 
 
A konyhai Atrea elszívóernyő fűtési hőcserélőjének teljesítménye: 12,0kW 
A rendszerbe kialakított zónánként egy-egy új fűtési keringető szivattyú valamint egy háromjáratú szelep 
kerül beépítésre. 
A tervezett rendszerre új zárt tágulási tartály kerül beépítésre. 
A tervezett hőleadó egységek és szerelvényezésük: 
A bölcsöde egyes helyiségeinek fűtése meglévő és tervezett Dunaferr LuX UNI lapradiátorokkal 
történik.  
A tervezett radiátor szelepek egységesen Honeywell V300Mars típusú szelepek. A termosztatikus fejek 
Honeywell Thera-3 típusú folyadéktöltetű termosztátfejek. 
A radiátorok visszatérő csavarzata egységesen előbeállításos Honeywell V330 Mars típusú.  
Ezeken kell a méretezés szerinti fojtásértékeket beállítani. 
 
Szereléstechnológia 
A meglévő fekete acél fűtési renA beépítésre kerülő rögzítő, tartó és függesztő szerkezetek mindegyik 
elemének a gyártó általi tanúsításával kell rendelkezni az adott feladatra. A rögzítő dűbeleknek az adott 
falazat, födém vagy beton technológiához minősítéssel kell rendelkeznie. 
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A megszerelt fűtési hálózatot át kell mosni erre minősített vegyszer és lágyított víz keverékével. 
Beüzemelés után a teljes hálózat beszabályozását majd mérését el kell végezni és erről jegyzőkönyvet 
kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítésekor tudományosan igazolt beszabályozási és mérési rendszert 
kell alkalmazni. 
 
Próbanyomás, próbafűtés, beszabályozás, átadás 
A próbafűtést és beszabályozást 0°C alatti külső hőmérsékletnél kell elvégezni. A próbanyomást az 
MSZ 04.804/1-81 3.3.3. pontja szerint kell a műszaki ellenőr jelenlétében elvégezni. 
A berendezésen nyomáspróbát kell tartani 3,0 bar nyomással, 24 órán keresztül, nyomásesés nincs 
megengedve. 
A próbanyomás ideje alatt a hőtermelőt, és a tágulási vezetéket ki kell iktatni. 
Az eredményes nyomáspróba jegyzőkönyvével együtt a T. Beruházó képviselőjének kell átadni. 
A rendszert lassan, -a légtelenítő szerelvények nyitva tartása mellett- úgy kell feltölteni, 
hogy hideg állapotban a vízoldali nyomás a terven jelölteknek megfelelő legyen. A tágulási tartálynál 
lévő hidrométer piros mutatóját ide kell beállítani. 
A nyomáspróbát +4°C felett lehet elvégezni. A sikeres nyomáspróba tényét az építési naplóban rögzíteni 
kell. A próbafűtéskor a keringtető szivattyú beindítása után üzembe kell helyezni a kazánt. Felfűtéskor 
45°C elérésekor meg kell vizsgálni, hogy a hőleadók valamint a visszatérő vezetékek egyenletesen 
melegszenek-e. Ezen a hőmérsékleten kell elvégezni a finom beszabályozást. Ezután a rendszert 
fokozatosan kell a névleges hőfoklépcsőig felfűteni, és újra le kell ellenőrizni. A próbafűtés megtartását 
az építési naplóban rögzíteni kell. 
A kivitelezőnek beszabályozott, előírás szerint üzemelő berendezést kell átadni, és a kezeléséről a 
leendő üzemeltetőt ki kell oktatnia. 
Az oktatás tényét az építési naplóban rögzíteni kell! 
 
VÍZELLÁTÁS 
Az ingatlan rendelkezik meglévő megfelelő méretű vízbekötéssel.  
A fűtés rekonstrukció mellet az épületben kialakításra kerül egy akadálymentes WC aminek víz oldali 
bekötése szintén kivitelezői feladat. Emellett az új kazánházban megrendelői kérésre egy új falikút 
valamint egy padlóösszefolyó kerül beépítésre. 
Az épületen belül a tervezett vízvezeték hálózat anyagminősége: ötrétegű műanyag csővezeték, 
szabadon, padlóban és falhoronyban hőszigetelve vezetve. 
Vezetékhálózat rögzítése gumibetétes csőbilincses rögzítő rendszerrel építendő ki. (HILTI) A 
vezetékhálózat szigetelése 9mm Armecell Tubolit DG zártcellás hőszigetelés. 
A csaptelepek egykaros kerámiabetétes kivitelűek, Kludi Mk minőségűek, megrendelés elött 
megrendelői jóváhagyás szükséges. 
A szaniter berendezési tárgyak a vonatkozó építész terveknek megfelelően alakítandók ki.  
A beépítésre kerülő berendezési tárgyak típusa: építtető által meghatározottak. 
Minden készülék elé tartalék elzárót kell szerelni. 
A magas pontokon a hálózatot központi légbeszívó szelepekkel látjuk el. 
Összeszerelés után sikeres nyomáspróbát kell tartani és csak ezután lehet a vezetéket eltakarni. 
A közcsőhálózatra történő csatlakozás előtt klóroldattal fertőtleníteni kell, majd utána tízszeres 
vízmennyiséggel az új hálózatot át kell öblíteni. 
 
HASZNÁLATI MELEGVÍZ 
A használati melegvíz termelést az akadálymentes WC-ben átfolyós vízmelegítő biztosítja.  
A melegvíz termelő a vízhálózatra biztonsági szerelvénycsoporttal csatlakozik.  
 
CSATORNÁZÁS 
A tervezett átalakítás során kiépülő új szennyviz vezeték, feltárás után meghatározott helyre kerül 
rákötésre. A telken belül kialakított udvari tisztítóaknán keresztül a közcsatornába vezetjük. 
Az épületen kívül földbe fektetett vezetékek anyaga KG-PVC lefolyócső, minimális földtakarása 0,8 m 
kell legyen. 
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Az épületből kibocsátott napi szennyvíz mennyisége a felhasznált hideg vízzel nagyságrendileg 
megegyezik:  
A csatornahálózat falban, padlóban illetve szabadon haladó ág-, és ejtővezetékek P1 minőségű PVC-ből, 
ill. KG-PVC-ből készülnek. 
Az alaplemez alatti szennyvíz vezetékek PE alapanyagú vezeték, hegesztett kötésekkel. 
Összeszerelés után és eltakarás előtt sikeres víztartási próbát kell tartani. 
 
 
LÉGTECHNIKA 
Az épületbe központi mesterséges szellőztető rendszert nem terveztünk.  
A konyha ahova a szükséges légcsere biztosítására konyhai elszívó ernyő kerül betervezésre, a „zsíros” 
levegő kivezetése épület fölé történik.. 
Az ernyő részére a légpótlás az ernyőn keresztül történik. 
A konyhai ernyő tervezett légszállítása: 1600m3/h 
A tervezett konyhai ernyő beépített lemezes hővisszanyerővel valamint vizes utófűtő hőcserélővel 
rendelkezik. A légcserét külső ventilátorok biztosítják. 
A zsíros levegő elszívását és kidobására egy tetőventilátor került betervezésre, míg a friss levegő 
pótlásra egy csőventilátor. A friss levegős ág a légtechnikai rövidzár kialakulásának elkerülése 
érdekében vízszintesen el lett húzva a tető felett. 
A konyhai ernyők ventilátorai egymással valamint az utófűtést biztosító fűtési rendszer szivattyújával 
reteszelt üzeműek.  
A konyhai gázüzemű berendezések gázvezetékébe épített mágnesszeleppel a a légtechnikai ventilátorok 
működését reteszelni szükséges! 
A befúvó rendszerbe a ventilátor zaj csökkentése érdekében hangcsillapító beépítése szükséges. 
A szellőző ventilátorok egyfokozatú motorral vannak felszerelve.  
A légcsatorna tömörségét nyomáspróbával kell ellenőrizni. A nyomáspróbát szakaszosan kell elvégezni. 
A nyomáspróba során a szakaszok légveszteségeinek összege nem haladhatja meg a ventilátor 
légszállításának 6%-át.  
A ventilátor kezelhetősége, karbantarthatósága tetőn keresztül történik. 
A légcsatorna hálózat a tető felett szerelt. A befúvó ágat, valamint az elhasznált levegő kidobó és 
frisslevegő beszívó ágakat 70mm vtg kőzetgyapot szigeteléssel és alu burkolattal kell ellátni. 
 
Napkollektoros rendszer 
A bölcsöde épület és a benne lévő konyha használati melegvízellátásának biztosítására megrendelői 
igényeknek megfelelően napkollektoros rendszer kerül kiépítésre. 
A bölcsöde épületek alacsony hajlásszögű tetővel rendelkeznek. A tervezett Stieble-Eltron SOL27 típusú 
síkkollektorokat hármasával összetagosítjuk és a tetőhajlásszögből 45°-ra kielemve helyezzük el déli 
tájolással a kazánház felett.  
A tervezett csövek Viega Prestabo kívül horganyzott ötvözetlen szénacél csövek presszidomos 
kötéssekkel. A tömítőgyűrűk megválasztására fokozottan kell ügyelni. A csöveket a kazánházig vezetjük 
le, itt lesznek elhelyezve a szivattyút tartalmazó szoláris szerelési egységek, a szolárfolyadék / használati 
meleg víz hőcserélők, a szabályzók és a tágulási tartályok. A csővezetékeket UV álló Aeroflex csőhéj 
szigetelővel szigeteljük. 
A rendszer Frigoszolár fagyálló hűtőfolyadékkel kell feltölteni az egyesített töltõ-ürítõ- átöblítõ 
szerelvényen 
keresztül. 
Általános kivitelezési és tervezési tudnivalók: 
Talán a legfontosabb, amire egy napkollektoros rendszer megvalósítása során ügyelni kell, az a kollektor 
körben előforduló igen magas hőmérséklet. A mai korszerű napkollektorok maximális belső, üresjárati 
hőmérséklete elérheti a 180-200°C- ot is. Ha ilyen üresjárat után elindul a kollektor köri keringtetés, 
akkor rövid ideig ez a magas, 100°C feletti hőmérséklet jelenik meg a teljes rendszerben. Minden 
beépített elemnek olyannak kell tehát lennie, hogy ezt károsodás nélkül elviselje. A legfontosabbak, 
amire oda kell figyelni: 
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Kollektor köri csővezetéknek nem szabad műanyag, vagy ún. többrétegű csöveket alkalmazni. 
Csőrögzítésnek nem szabad műanyag, pattintós csőbilincset használni, mert ez megolvad, és nem tartja 
megfelelően a csövet. 
A csővezeték rendszert természetesen teljes terjedelemben hőszigetelni kell, de erre a célra a 
hagyományos habosított hőszigetelő csőhéjak nem alkalmasak. Ezek a kollektor köri csővezetéken 
idővel a magas hőmérséklet hatására összezsugorodnak és leolvadnak. Magyarországon is beszerezhetők 
már olyan szintetikus gumi anyagú csőhéjak, melyek rövid ideig akár 175°C-nak is ellenállnak, vagy 
alkalmazhatók kőzet-, vagy üveggyapot anyagú szigetelések. A magas hőmérséklet egyben nagy 
hőtágulást is jelent. Erre fokozottan oda kell figyelni a csővezeték nyomvonalának és rögzítésének 
kialakításánál. 
A napkollektoros rendszert úgy kell kiépíteni, hogy lehetőleg minden hőmérsékletre érzékeny szerelvény 
(szivattyú, tágulási tartály, visszacsapó szelep, biztonsági szelep… stb.) a hőcserélő utáni, hideg ágba 
kerüljön. 
Mivel a napkollektorokban nagyon magas hőmérséklet állhat elő, ezért a hőhordozó közeg forrását csak 
úgy lehet elkerülni, ha a rendszert viszonylag magas, 4-5 bar üzemi nyomásra töltik fel. A nyomás 
emelésével ugyanis a forráspont is növekszik. Ezért nem a fűtési rendszerekre jellemző 2,5 bar, hanem 6 
bar nyitónyomású biztonsági szelepet kell beépíteni. Ez viszont természetesen azt is jelenti, hogy 
valamennyi rendszerelemnek bírnia kell a 6 bar nyomást.  
A hagyományos fűtési rendszerekben a hőhordozó közeg általában víz, a maximális hőmérséklet pedig 
nem magasabb 90°C-nál, ezért a zárt tágulási tartály méretének megállapítása viszonylag egyszerű. A 
kollektoros rendszerek azonban ehhez képest halmozottan hátrányos helyzetben vannak. A hőhordozó 
közeg fagyálló folyadék, melynek a hőtágulási együtthatója magasabb a víznél, 
a hőmérséklet maximális értéke magasabb, a kollektorokban elérheti a 180-200°C- ot is, de rövid időre 
akár a hideg ágban is meghaladhatja a 120-140°C- ot. a magas kollektor hőmérséklet miatt nem zárható 
ki az, hogy a hőhordozó közeg a kollektorokban felforr, és így gőz keletkezik. A gőz ekkor kinyomja a 
kollektorokból a folyadékot, ezért a tágulási térfogat kiszámításakor a folyadék hőtágulásához a 
kollektorok térfogatát is hozzá kell adni. 
A napkollektoros rendszereket az egész éves használat miatt fagyálló hőátadó folyadékkal kell feltölteni. 
Fontos, hogy erre a célra csak nem mérgező fagyálló alkalmazható. Erre egészségvédelmi szempontból 
van szükség, hiszen, ha egy használati-melegvíz készítő rendszerben kilukad a hőcserélő, akkor a 
fagyálló az ivóvíz hálózatba kerülhet. A kollektoros rendszerekben általában propilénglikol-víz 
keveréket alkalmaznak, amely amellett hogy nem mérgező, biológiailag teljes mértékben lebomlik, ezért 
nem terheli a környezetet sem. A napkollektoros rendszereket az egész éves használat miatt fagyálló 
hőátadó folyadékkal kell feltölteni. Fontos, hogy erre a célra csak nem mérgező fagyálló alkalmazható. 
Erre egészségvédelmi szempontból van szükség, hiszen, ha egy használati-melegvíz készítő rendszerben 
kilukad a hőcserélő, akkor a fagyálló az ivóvíz hálózatba kerülhet.  
A kollektoros rendszerekben ezért propilénglikol-víz keveréket kell alkalmazni alkalmazni, amely 
amellett hogy nem mérgező, biológiailag teljes mértékben lebomlik, ezért nem terheli a környezetet sem. 
Kollektoros rendszerekben a magas hőmérséklet miatt csak megbízható, fémes, vagy hőálló gumi (viton) 
anyagú tömítéseket szabad alkalmazni, illetve törekedni kell arra, hogy a meghibásodási helyek száma 
minél kevesebb legyen. Szintén nagyon fontos a feltöltés során a tökéletes légtelenítés. A kollektoros 
rendszerek legmagasabb pontja többnyire a kollektorok kilépő csonkja, ahová a magas hőmérséklet és az 
esetleges gőzképződés miatt nem szabad automata légtelenítőt beépíteni. Ha mégis ezt teszik, akkor 
garantált, hogy ez rövid időn belül tönkremegy. A felső ponton tehát csak kézi légtelenítő alkalmazható. 
A feltöltés során a légtelenítést csak átöblítéssel lehet elvégezni, ennek pedig feltétele, hogy a 
csővezetékbe legyen beépítve egy elzáró szerelvénnyel elválasztott töltő- ürítőcsap kombináció. 
Átöblítéssel a levegő nagy része kiválasztható. A maradék kis mennyiségű levegő, illetve oxigén 
kiválasztására pedig célszerű beépíteni légtelenítő edényt, vagy abszorpciós légtelenítőt. 
A napkollektoros rendszerek szabályozásánál az alapvető feladat az, hogy a kollektor köri szivattyút a 
kollektorok és a fűtött közeg közötti hőmérséklet különbség függvényében kell vezérelni. A szivattyú 
csak akkor járhat, ha a kollektorok hőmérséklete megfelelő értékkel magasabb a fűtött tároló 
hőmérsékleténél. Csak a kollektorok abszolút hőmérsékletének mérése (pl. egy termosztáttal) tehát nem 
elegendő. A legegyszerűbb, egy tároló fűtésére alkalmas szivattyús napkollektoros rendszert is 
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hőmérséklet-különbségre kapcsoló szabályozással kell ellátni. Az ilyen szabályozáshoz minimum két 
érzékelő tartozik. Egyikkel a kollektorok, másikkal a fűtött tároló hőmérsékletét kell mérni. Nagyon 
fontos, hogy az érzékelők megfelelő módon, és megfelelő helyen legyenek. 
A tárolókban a víz hőmérséklet szerint rétegződik, ezért nem mindegy, hogy milyen magasságban 
helyezik el az érzékelőt. Belső hőcserélő esetén a hőcserélő magasságában kell mérni a tároló 
hőmérsékletét. 
A kollektor érzékelő számára erre a célra egy legalább 0,75mm2 keresztmetszetű, kéteres, az épület 
erősáramú vezetékeitől független, kábelt kell kiépíteni. 
 
 
 Próbanyomás, próbafűtés, beszabályozás, átadás 
A próbafűtést és beszabályozást 0°C alatti külső hőmérsékletnél kell elvégezni. A próbanyomást az 
MSZ 04.804/1-81 3.3.3. pontja szerint kell a műszaki ellenőr jelenlétében elvégezni. A próbanyomás 
értéke p= 1,3 pü, ideje min 30 perc nyomásesés nincs megengedve. A próbanyomás ideje alatt a 
hőtermelőt, és a tágulási vezetéket ki kell iktatni.  
A rendszert lassan, -a légtelenítő szerelvények nyitva tartása mellett- úgy kell feltölteni, hogy hideg 
állapotban a vízoldali nyomás a terven jelölteknek megfelelő legyen. A tágulási tartálynál lévő 
hidrométer piros mutatóját ide kell beállítani.  
A nyomáspróbát +4°C felett lehet elvégezni. A sikeres nyomáspróba tényét az építési naplóban rögzíteni 
kell.  
A próbafűtéskor a keringtető szivattyú beindítása után üzembe kell helyezni a kazánt.  
Felfűtéskor 45°C elérésekor meg kell vizsgálni, hogy a hőleadók valamint a visszatérő vezetékek 
egyenletesen melegszenek-e. Ezen a hőmérsékleten kell elvégezni a finom beszabályozást. Ezután a 
rendszert fokozatosan kell a névleges hőfoklépcsőig felfűteni, és újra le kell ellenőrizni. A próbafűtés 
megtartását az építési naplóban rögzíteni kell.  
A kivitelezőnek beszabályozott, előírás szerint üzemelő berendezést kell átadni, és a kezeléséről a 
leendő üzemeltetőt ki kell oktatnia. Az oktatás tényét az építési naplóban rögzíteni kell. 
Az épületben található gerendákon a gépészeti rendszerek átvezetéseit a statikus terveknek megfelelően 
kell végezni. 
 
 
AKUSZTIKA 
A betervezett készülékek, berendezések nem zajkeltő berendezések. Környezeti zajkibocsátása a 
vonatkozó szabványok és előírások határértékein belül van.  
A kültéri elhelyezésű szellőztetőgép frisslevegő és kidobott ágába is kulisszás hangcsillapító 
elhelyezését tervezzük, ez által is csökkentve a környezetre jutó zajhatást. 
A VRF egységek tetőtéri elhelyezése a körülvevő tetőszerkezetek kialakítása miatt, ott külön hang-és 
rezgéscsillapító elemek beépítése nem vált szükségessé. 
A rezgésterhelés szempontjából kritikus gépek nem került betervezésre.  
 
KÖRNYEZETVÉDELEM 
A tervezett állapotok természet és tájvédelmi érdekeket nem sértenek. A kivitelezési munkák során 
törekedni kell arra, hogy a környezetre gyakorolt károsító hatás minimális legyen. A keletkezett 
hulladékot, törmeléket különválogatva (szerves, szervetlen, vagy veszélyes hulladék) kell összegyűjteni 
és elszállítani a kijelölt lerakóhelyre és azokat az előírásoknak megfelelően kell kezelni. Kijelentem, 
hogy a tárgyi műszaki megoldások sem a kivitelezés, sem az üzemeltetés során környezeti és egészség 
károsodást nem okoznak. 
 
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 
Jelen terveket elkészítő tervezők rendelkeznek a tervezési munkák elvégzéséhez szükséges szakmai és 
helyismerettel, jogosultsággal és megfelelő referenciákkal. A tervezés folyamán a Megrendelővel 
folytatott egyeztetést tartottam, hogy az elkészült tervek maximálisan figyelembe vegyék a Megrendelői 
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elvárásokat. A kivitelezés során csak kifogástalan minőségű anyagok, készülékek, berendezések 
beépítésére kerülhet sor. 
 
Veszélyes hulladékok: 
Csőelőkészítésnél, szigetelésnél: tisztító folyadékok, alapozó folyadékok, hígítók, festékek maradékai, 
göngyölegei, segédanyagai. 
A veszélyes hulladékok kezelését, ártalmatlanítását, gyűjtését, tárolását: 
59/1981 (XII.18.) MT rendelet, 27/1992 (I.30.) Korm. sz. rendelet, vállalati előírások szabályozzák. 
 
Zajvédelem: 
A környék lakói, valamint az ott lévő kommunális létesítmények nyugalma érdekében kerülni kell a 
felesleges zajokat. A járművek, építőipari gépek csak a feltétlenül szükséges ideig működtessék. 
A 4/1984. (I.24.) EÜM rendeletben előírt zajszintet ne lépje túl az építési tevékenység zaja a munkahelyi 
környezetben. Ha várhatóan túllépi, a környezetvédelmi hatóságtól kell zajkibocsátási határétrték 
megállapítást kérni. 
A 152/1995. (XII.12.) Kormányrendelet mellékletében szereplő tevékenységre környezetvédelmi 
hatásvizsgálatot kell készíteni, engedélyeztetni, majd majd betartani az abban foglaltakat. 
 
ÉRINTÉSVÉDELEM 
Az épületben, ahol házi fémhálózat (minden olyan; épületen belüli villamosan összefüggő, jól vezető 
fémszerkezet, amelynek mérete függőleges irányban a szintmagasságnál, vagy vízszintes irányban 5 m-
nél nagyobb) van, egyenlő potenciálra hozást (EPH-t) kell kialakítani.   
Az EPH megvalósítása érdekében az épületben össze kell kötni egymással: 
- a nullavezetőt (védőföldelés esetén a földelővezetőt), 
- a betonalapföldelőt, ill. az épülethez csatlakozó más, mesterséges földelőt, 
- a fém vízvezetéket (hideg víz, meleg víz), - a fém gázvezetéket, 
- a fém központi főtési berendezést, 
- a fém szellőzőcsatornát, vagy egyéb fémcsatornát (pl. szemétledobó), 
- a házi fémhálózatnak minősülő egyéb fémszerkezeteket, 
- azokat az egyéb fémtárgyakat, amelyek EPH bekötése szükséges, valamint 
- a villámvédelmi berendezést. 
Fürdőszobában, továbbá minden nedves helyiségben különös gondot kell fordítani arra, hogy a falhoz 
vagy födémhez (padlóhoz) rögzítetten szerelt egyéb fémtárgyak ne kerülhessenek az EPH hálózattól 
eltérő potenciálra. 
Mindenképpen gondoskodni kell a fürdőkád és a fémből készült mosdóvályú - közvetett - EPH 
bekötéséről. 
A fürdőkád melletti fémből készült kapaszkodót, a fémből készült törülközőtartó-állványt, ill. az egyéb 
rögzítetlen szerelt fémtárgyakat szigetelten, fa- vagy műanyag fallékek alkalmazásával kell a falhoz vagy 
födémhez (padlóhoz) felerősíteni. 
A padlóösszefolyót, ill. a padlóösszefolyó érinthető borítórácsát műanyagból vagy műanyag bevonattal 
vagy más szigetelőanyagból kell készíteni. 
Az előre gyártott, fémvázas vizes térelem (vizesblokk) összes érinthető fémtárgyainak és fémvázának 
EPH összekötését a vizesblokkgyártmány kialakításánál kell megoldani. 
Minden helyhez kötött 100 I vagy annál nagyobb névleges őrtartalmú fémtartályt be kell kötni az EPH 
hálózatba. 

 
MUNKAVÉDELEM 
A munkavédelmi koordinátort a kivitelezés megkezdése előtt, a kivitelező cégnek kell megbízni. A 
kivitelezés és üzemeltetés során a vonatkozó állami és ágazati szabványokat, előírásokat és rendeleteket, 
valamit a szakági és a szerelő vállalat saját munkavédelmi előírásait be kell tartani. A dolgozókat első 
munkavégzéskor és havonta ki kell oktatni. Kivitelezési, javítási, karbantartási munkát csak az arra 
kiképzett, jogosult személy végezhet. 
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A berendezés létesítésénél, átalakításánál betartandó főbb előírások: MSZ 1600, MSZ 172, MSZ13207, 
MSZ 595, MSZ 806, MSZ 1585, MSZ 453, MSZ 14 550, MSZ 6240, OTSZ, OÉSZ. 
A kivitelezés során a menekülési útvonalakat mindig szabadon kell hagyni. A rendszeresített egyéni 
védőeszközök használata az éppen végtett munka függvényében kötelező (mind az kivitelezés 
tekintetében, mind az üzemeltetés során). 
A berendezés létesítésénél, átalakításánál betartandó főbb előírások: MSZ 1600/1, MSZ 172, 
MSZ2100/1. Minden alkatrészt, ami üzemszerűen feszültségmentes, de meghibásodás esetén feszültség 
alá kerülhet, azt érintésvédelmi hálózatra kell kötni. Alkalmazandó érintésvédelem: védőföldeléssel 
egyesített nullázás (NEFH). 
 
Az 1993. évi XCII. törvény és a végrehajtásra kiadott 5/1993.(XII.26.)MüM.sz. rendelet értelmében a 
tervezés a tervezés során figyelembe vettük az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó 
létesítési előírásokat. 
A kivitelezés során fokozottan be kell tartani az alábbiakat: 
- 3/1979. (V.29.) EÜM sz. rendelet, Az egyéni védőfelszerelésekről 
- 15/1980. (XII.29.) EÜM sz. rendelet, A védőital juttatásáról 
- MSZ 172 Érintésvédelmi szabályzat 

- MSZ 17305-83 Munkavédelem, Anyagmozgatási munkák általános biztonságtechnikai követelményei 
- MSZ 04-963/1-87 Munkavédelem, Építőipari gépek 
- Továbbá a szakági előírásokat és a közművállalatok, hatóságok kikötéseit.  
A tervezett technológia nem tartalmaz olyan egészségkárosító, ill. bal-esetveszélyes tevékenységet, 
amely a tervező részéről külön előírást igényelne. 
A terv megfelel a jelenleg érvényben lévő óvórendszabályok, szabványok, szabályzatok és rendeletek 
előírásainak, különös tekintettel az alábbiakra: OTSZ, ÉKSZ. 
A gépészeti csőszerelés és a berendezések szerelése, valamint beüzemelése során a kivitelezésre 
vonatkozó részletes biztonságtechnikai intézkedéseket és előírásokat a helyszíni körülmények 
figyelembe vétele mellett a jelenleg érvényes jogszabályok mellett a Kivitelező határozza meg és tart 
részletes ismertetést a kivitelezést végző dolgozóknak. A műszaki megelőzés fokozata: III. 
Üzemeltetés idejére az üzemeltető az érvényes biztonságtechnikai előírásokat, egyéb hatósági előírások 
és jogszabályok alapján készíti és építi be a VMSZ -be. 

 
Általános megjegyzések:  
 
• A kivitelezés előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell.  
• A beépítésre kerülő anyagok minőségi megfelelőségét igazolni kell.  
• Minden gépészeti berendezés színét típusát az építész/belsőépítész tervezővel, illetve a beruházóval 
rendelés előtt egyeztetni kell. Igény esetén mintadarab bemutatását is biztosítani kell.  
• A bontási munkáknál, utólagos fal és födémáttörések készítésénél fokozott figyelmet kell fordítani 
azok kivitelezhetőségére! A bontási munkák megkezdése előtt jóvá kell hagyatni azokat. A jóváhagyást 
az építési naplóban rögzíteni kell. 
• A vízszigetelő/tűzgátló födémeken és falakon történő csőátvezetéseket vízzáró/tűzgátló módon kell 
kialakítani.  
• A kivitelezés során megvalósuló takart (gépészeti aknában vezetett, elfalazott, elrabicolt, 
álmennyezetben szerelt) hálózatokat az eltakarás előtt  a beruházó műszaki ellenőrével jóvá kell 
hagyatni, és a megrendelő részére fényképes dokumentációt kell készíteni.  
• A gépészeti rendszerek megvalósításánál a vonatkozó összes szabvány, rendelet, gyártói előírás, az 
összes munkavédelmi, baleset-megelőzési és tűzvédelmi előírás maradéktalanul betartandó. 
• A kivitelezés illetve a próbaüzem során elhasználódott szerkezeteket és, vagy annak alkatrészeit 
cserélni kell. A beépített berendezések tanúsítványait a műszaki átadás során a megrendelő 
rendelkezésére kell bocsátani.  
• A kivitelezési munkálatok kizárólag az engedélyes tervek birtokában kezdhetőek meg.  
• A tervektől eltérni csak a tervező beleegyezésével lehet! A tervektől eltérően, tervezői hozzájárulás 
nélkül megvalósított rendszerek tekintetében a tervezőt felelősség nem terheli!  
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• Ajánlatadáskor nemcsak a költségvetést kell figyelembe venni, hanem a műszaki leírást, a terveket és a 
mellékleteket is.  
• A kivitelezés megkezdése előtt a tervezőt értesíteni kell! 
 
 
 
Tatabánya, 2017. december                                                                        ....................................... 

                                                                                                                                      Bekecs István 
                             G-T/11-0320 


