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1 TERVEZESI MUNKA LEIRASA, ELOZMENYEK, TERVEZESI DONTESEK INDOKLASA

El6zmények:

A Partner Mérndki Iroda Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/C.) Komdrom
Varos Onkorményzata (2900 Komdarom, Szabadsag tér 1.) megbizasira elkészitette a
., Komdrom, Ujszdlldsi it utfelujitdsi terv korszeriiségi feliilvizsgdlat” . Kiviteli tervet.

A tervezési munka megkezdése elott €s alatt egyeztetéseket tartottunk a Megbizoval és a
terv miiszaki tartalmat a vonatkozo miszaki szabvanyokban foglaltak és a Megbizo

igényei szerint hataroztuk meg.

A tervek elézményekén a tervezési diszpozicio, alabbi tervdokumentaciok és
alapadatok szolgaltak:

e Komarom Varos Onkorméanyzat megbizasabol (2012-ben) a Partner Mérnoki Iroda
Kft. altal készitett 1039/2-11 munkaszamu , Komdrom Ipari Park bovités
kozlekedési kapcsolatai I1. iitem”

e Komarom Varos Onkorményzat megbizasabol (2007-ben) a Partner Mérndki Iroda
Kft. altal készitett 741-07-1/13 munkaszamu ’Ujszdlldsi wutca burkolat-
felujitasanak kiviteli terve”

e Magyar Kozt Nzt. megbizasabol Via Futura Kft. altal készitett, jogerds épitési
engedéllyel rendelkezd 1431/2 msz. Kozlekedésbiztonsagi beavatkozasok tervezése
15. rész ,,1. sz. féut Herkalypusztai csomopont atépitése 90+790-91+570 km
szelvények kozott” c. terv

e Komarom Ipari Park bdvités I. iitem, megvaldsulasi terv — geodéziai bemérés

e Komarom Ipari Park bovités 1. iitem, ivoviz korvezeték (Ujszallaspusztaig),

megvalosulasi terv — geodéziai bemérés

Tervezési feladat leirasa:

A Partner Mérndki Iroda Kft. altal tervezett 1139-11 szdmu tervében szerepld 1. szdmu
fouti korforgalmt csomoponti tervet figyelmen kiviil kell hagyni. A Magyar Koézut Nzrt.
altal a Via Futura Kft-vel készittetett terv végszelvényétdl indulva kell az utfelujitast,
sz€lesitést kezdeni a kdvetkezOk szerint.

e Tervezési szakasz eleje - Irinyi Janos utca kozotti szakaszon a 1139-11 msz.
tervdokumentacio szerint tervezendd az utfeltjitas.

e Irinyi utca — 032 hrsz. teriilet kozotti szakaszon a 1139-11 msz. terv szerinti b=7,0
burkolat szélességet Ossze kell sziikiteni az Ujszallas major felé vezetd szakaszon
tervezhetd burkolat szélességre.

e A 032 hrsz. atcsatlakozas — Ujszallas major kozotti szakaszon a Partner Mérnoki Iroda
Kft. 741-07 munkaszam alatt készitett egy Ujszallasig tarto burkolat szélesitési terve
szerint, de szélesebb keresztmetszeti paraméterekkel kell megtervezni az utfeltyitast.
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A tervet at kell dolgozni, s a jogi allapoton beliil 6,0-6,5-7,0 méter burkolat
szélességet kell megtervezni (eredeti tervek szerint b=5,5 m), tekintettel arra, hogy az
utszakasz a késdbbiekben ipari parki utként fog funkciondlni.

e Figyelembe kell venni a tavaly megépiilt NA 300 KGPVC vizvezetéket, valamint a
SOLUM Rt. NA 500 KGPVC vizvezetékének elhelyezkedését is.

e Biztositani kell az Gt viztelenitését

e A jelenlegi jogi hataron beliil kell maradni.

MUSZAKI JELLEMZOK

2.1. Tervezési osztalyba sorolas

Az tépitési terveket az ,, UT 2-1.201 Kozutak tervezése” cimii Utiigyi Miiszaki El6iras

szerint készitettiik el.
Az Ujszallasi ut (1. iitem) kiilteriileti mellékut, ,,C”* jelii kornyezeti koriilménnyel:
e Tervezési osztaly: K.V.C.

e Tervezési sebesség: vi=50 km/h

*A tervezési teriilet sikvidéki, de oly mértékii épitett korlatozasokkal (kozmiivezetékek, keskeny
utteriilet, sziik jogi beépithetdség) melyek, a gazdasagossagi szempontokat is szem eldtt tartva,

indokoljak a kdrnyezeti koriilményhez tartozo paraméterek alkalmazasat teszik lehetévé.

2.2. Miiszaki paraméterek

Az Ujszallasi it esetében a vi=50 km/h tervezési sebességhez kiilteriileten eldirt és
alkalmazott értékek az alabbiak:

El6irt miszaki paraméterek El6irt Alkalmazott
Ut osztalyba sorolasa K.V.

Kornyezeti koriilmény C.

Tervezési sebesség 50 km/h

Legkisebb korivsugar 80m 150 m
Legkisebb atmeneti iv paraméter 48 m -
Maximalis hossz-esés 9,0% 1,4 %
Minimalis domboru lekerekit6 iv sugara 700 m -
Minimalis homoru lekerekitd iv sugara 800 m -
Forgalmi sav szélessége 3,50 (3,25) m 3,25 m*
Padka szélessége 2,00 (1,50) m 1,50 m*
Burkolat szélessége (2x1 sav esetén) 2x3,50m 2x3,50m

1. tabldzat: Miiszaki paraméterek az Ujszalldsi it esetében
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* A sziik jogi hatarok miatt az Irinyi ut — Ujszéllaspuszta kozotti szakaszon a forgalmi sav
szélessége 3,00 m (burkolatszélesség 6,50 m). A teljes szakaszon a burkolatot mindkét oldalon

stillyesztett szegély hatarolja.

AZ UTSZAKASZ LEIRASA, A TERULETRENDEZESI ES TELEPULESRENDEZESI TERVEKKEL,

TORTENO MEGFELELOSEG IGAZOLASA

3.1. Az atszakasz leirasa

A tervezési teriilet Komdrom-Esztergom megyében taldlhatd, Komdarom Varos

kozigazgatési hataran beliil.

A tervezési szakasz a Via Futura Kft. 1431/2. munkaszamu épitési engedéllyel rendelkezd
,»1. sz. fout Herkdlypusztai csomdpont atépitése 90+790 — 91+570 km sz. kozott” c. terv
T1 jelii 4ganak végszelvényénél kezdédik és az Ujszallaspusztai major utcsatlakozasanal ér

véget.

A szakasz elején az utfelujitas és szélesités diszpozicid szerinti paraméterekkel torténd
kiépitése és a megfeleld helyszinrajzi vonalvezetés érdekében a csomoponti ag kismértéki

modositasa sziikséges (tilemelés, helyszinrajzi korrekeié 0+051,80 km szelvénytdl).

A tervezett csomodponti g csatlakozd ive és a lekerekitd iv a csomodpont épitési projekt

része kell, hogy legyen, de jelen tervek alapjan kell megépiteni.

Jelen projekt beavatkozas kezdete a csomodponti ag visszahuzéasat kovetden kezdddik a
0+113,16 km szelvényben.

A tervezési szakaszhoz csatlakozik jobb oldalon a Partner Mérndki Iroda Kft 1139/1-11

msz. tervek alapjan megépiilt Irinyi utca.
A tervezési teriilet jelenleg kiilteriileten talalhato.

A tervezési feladat volt, hogy a meglévd sziikds paraméterekkel rendelkezd utszakasz
felbovitésre keriiljon, ami alkalmas legyen az Iparteriilet feltarasara (1. sz. féut — Irinyi
utca kozotti szakaszon), valamint Koppanymonostor iranyaba magasabb szinvonalon
torténd kozuti kiszolgalas.

Az uttal parhuzamosan halad DN500 SOLUM zRt. kezelésében 1évd 6ntoz6 vezeték €s az

Irinyi utcatol a D315 ivovizvezeték. A tervezési szakasz végén gazvezeték talalhato.

Az Ipari Park géazellatasara Tisza-Szol Kft. készitett terveket, melynek nyomvonalat a

helyszinrajzon feltiintettiik.



A tervezési teriileten talalhaté az Eurovelo 6 kerékparut. A nyomvonal jelenleg az

Ujszallasi uton, mint kisforgalmu tton van kijeldlve.

A talajviszonyok feltarasara mélyitett furasok alapjan megallapithato, hogy a nyomvonal
mentén a talaj Osszetétele homogén, azt - az ipari park jelenlegi teriiletére &s
Koppanymonostorra is jellemzd — homokos, kavicsos talajok alkotjdk. A farasokban a
talajviz 2,7-4,4 m mélységben jelentkezett. Mivel az ipari parkban korabban elkészitett
furasokban a talajviz nagyobb mélységben volt észlelhetd, ezért a jelenlegi szint magasnak
tekintheto és feltételezhetéen még a tavaly el6tti igen csapadékos év hatdsa érvényesiil.

3.2. Telepiilésrendezési tervekkel torténé dsszehangolas

Komarom Viros jelenleg érvényben 1€vé teriiletrendezési €s telepiilésrendezési terveivel,

illetve helyi szabalyozasi tervével a tervezett 1étesitmény 6sszhangban van.

A tervezett beruhazds nem érint helyi jelentdségli, védett természeti teriiletet és arra

kozvetlen hatassal sincs.

FORGALMI VIZSGALAT

Forgalmi vizsgélat nem késziilt. A tervezési forgalom meghatarozdséhoz az alapadatokat a
Megrendeldvel folytatott egyeztetés és a diszpozicio, illetve a tervi eldzmények
szolgaltattak. A felyjitasra kertilé ut funkciojat tekintve az 1. sz. fout — Irinyi utca kozotti
szakaszon tavlatban ipartelepi utként, az ezt kovetd szakaszon telepiilésrészt bekotd ttként

szolgal majd. A tervezési forgalmakat is ennek megfelelden hataroztuk meg.

4.1. Tervezési forgalom meghatarozasa

Az Ujszallasi ut forgalmi terhelési osztalya:
e 1. sz. fout — Irinyi utca kozott: ,,D” nehéz. Az igénybevételi kategoria: ,,F”
fokozott.
e Irinyi utca — Ujszallaspuszta kozott: ,,C” kozepes. Az igénybevételi kategoria:

,,N”” normal.

Az ,,D” kateg6ridhoz tartozo tipus-palyaszerkezetek:
e 14 cm aszfalt, 20 cm Ckt.

Az ,,D” kateg6ridhoz tartozo tipus-palyaszerkezetek:
e 10 cm aszfalt, 20 cm Ckt.



5 A VIZSZINTES ES MAGASSAGI VONALVEZETES JELLEMZO ADATAI ES INDOKLASA,

KERESZTMETSZETI ELRENDEZES, FOLDMUTERVEZES

5.1. Helyszinrajzi kialakitas

Ujszdlldsi vt felijitdsa:

A vizszintes vonalvezetés kialakitasa a helyszinrajzon tekinthetd at részletesen.

A tervezett vonalvezetés alkalmazkodik az Ujszallasi Git meglévé vonalvezetéséhez. A Via
Futura Kft. altal tervezett, jogerds épitési engedéllyel rendelkezd csomdponthoz tervezett

inflexidsan csatlakozo ivsorozattal csatlakozik.

5.2. Magassagi vonalvezetés

A magassagi kialakitas a hossz-szelvényeken tekinthetd at részletesen.

A tervezési szakasz elején a tervezett palyaszint a burkolat kifuttatdsaval, szintbe marassal
csatlakozik a meglévé burkolathoz.

A magassagi vonalvezetés kialakitdsdhoz a meglévd burkolathoz ¢és terepadottsagokhoz
alkalmazkodtunk.

5.3. Keresztmetszeti elrendezés

A keresztmetszeti elrendezés részletesen a  mintakeresztszelvényeken ¢€s a

keresztszelvények rajzi munkarészen tekintheto at.

A keresztszelvények oldalesésének tervezése sordn a szabvanyos oldalesések keriiltek

tervezésre.

A tervezett siillyesztett szegély C30/37 (MSZ EN 1338) XOv(H) mindségben, megfeleld
korroziovédelemmel ¢€s sovédelemmel kell megépiteni. A megtamasztd betongerenda
C16/20 XOv(H) mindségben késziiljon.

A burkolat és koronaszélesség a tervezési diszpozicid és a KTSZ alapjan kertilt

kialakitasra.

6 PALYASZERKEZET

A palyaszerkezet meghatdrozasakor figyelembe vettik a Via Futura Kft. 1431/2 msz.
csomopontra vonatkozo épitési engedéllyel rendelkezd tervét abbol a szempontbodl, hogy a

tervezett palyaszerkezetek homogének legyenek.



A tervezett palyaszerkezete 01j palyaszerkezet esetén (UT 2-3.202 szerint ,,D” forgalmi
terhelés, ,,F” igénybevételi kategoria):

e 4cmvtg. AC11 kop6 (F) aszfalt koporéteg

e 10.cm vtg. AC22 kot6 (F) aszfalt kotoréteg

e 20 cm vtg. Ckt-4 hidraulikus kotéanyagu alapréteg

e 25 cm vtg. homokos kavics védoréteg

A tervezett Ujszallasi ut palyaszerkezete megerdsités esetén (UT 2-3.202 szerint ,,D”
forgalmi terhelés, ,,F” igénybevételi kategoria):

e 4 cmvtg. AC11 kop6 (F) aszfalt koporéteg

e 10-12 cm vtg. AC22 kot (F) aszfalt kotoréteg

e Meglévo palyaszerkezet

A tervezett palyaszerkezete 0j palyaszerkezet esetén (UT 2-3.202 szerint ,,C” forgalmi
terhelés, ,,N” igénybevételi kategoria):

e 4cmvtg. AC11 kopo (F) aszfalt koporéteg

o 7.cmvtg. AC22 koto (F) aszfalt kotoréteg

e 20 cm vtg. Ckt-4 hidraulikus kotéanyagu alapréteg

e 25 cm vtg. homokos kavics védoréteg

A tervezett Ujszallasi it palyaszerkezete megerdsités esetén (UT 2-3.202 szerint ,,C”
forgalmi terhelés, ,,N” igénybevételi kategoria):

e 4.cmvtg. AC11 kopd (F) aszfalt koporéteg

e 7-12 cm vtg. AC22 ko6t (F) aszfalt kotoréteg™

e Meglévl palyaszerkezet

*A kotoréteg és a meglévd palyaszerkezet kozotti esetleges hianyt AC11 (F) kiegyenlitd
réteggel kell kiegyenliteni.
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FOLDMU, FOLDMUNKA

A talajviszonyok, a rétegz6dés a nyomvonal mentén homogén, tovabbi vizsgalatok nem

sziikségesek.

A feltarasok soran talalt talajok foldmiianyagként vald hasznositasdhoz az aldbbi

kategoriaba sorolasokat végeztiik el az UT 2-1.222:2007 szabvany szerint:

kissé iszapos

homok
Fejtési osztaly 1.
. Jo
Foldmiianyagként . B
foldmtianyag
valé alkalmazas
(M2)
Kozepesen
Tomorithetoség tomorithetd
(T2)
F Slvessd Fagyallo
agyveszélyessé
gy yesseg (X1)

homokos,
homokos iszap kissé iszapos
kavics
Il. H-111.
Megfeleld J6
foldmiianyag foldmilanyag
(M3) (M2)
Nehezen Jol
tomorithetd tomorithetd
(T3) (T1)
Fagyveszélyes Fagyallo
(X3) (X1)

homokos
kavics

Il
Kivalo
foldmtianyag
(M1)

Jol
tomorithetd
(T1)
Fagyallo
(X1)

A feltart rétegtipusoknal szdmitasba vehetd talajfizikai és talajszilardsagi paramétereket az

alabbi tablazatban foglaltam Ossze:

Tatajtipus/ kissé iszapos
Paraméter homok
pn[ t/m?] 1,85

¢ [kN/m?] S
¢ (°) 28
Es [MN/m?] 15

homokos,
homokos L.
. Kissé iszapos
iszap .
kavics

1,95 1,96

10 2

20 32

12 30

A tablazatban megadott talajfizikai paraméterek:

pn [t/m3]
o [°]

¢ [kN/m?]
Es [MN/m?]

- nedves térfogatstiriiség;

- belso surlodasi szog;

- kohézio;

- 0sszenyomodasi modulus;

homokos
kavics

2,00
0
35
35

A teherbir6 altalajt varhatéan a nyomvonal teljes hosszaban a termett, gyengén gradualt,

kiss¢ iszapos homok/homokos iszaptalaj adja. A feltart homokos iszaptalajok fagyveszély
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szempontjabol torténd mindsitése szerint fagyveszélyes mindsitésiiek, igy fagyvédo réteg
beépitése sziikséges. Ezzel ellentétben a kissé iszapos homok esetében ez a mindsités

fagyallo, igy ez utdbbi esetben védoréteg beépitése sziikségtelen.

Az é4gyazat alatti iszapos homokréteg teherbirasara vonatkozo vizsgélatok nem torténtek,
igy a talajazonositd vizsgalatok eredménye alapjan tabldzatos mdédon hataroztunk meg a

tervezési teherbiras modulus értékét, melyet E2 ~ 15 MPa-nak becsliink.

7.1. Foldmunkak

A tiikorkészitésnél az UT 2-1.222 ,Utak- és autopalyak létesitésének 4ltalanos
geotechnikai szabalyai” cim@i UME-ben foglaltak betartandok! A burkolattal nem
rendelkezd zold feliileten kialakitott uttiikor felsé 50 cm rétege 96 % tomorséglire
tomoritendd. A tervezett homokos kavics dgyazat tomorsége 96% kell legyen. A védoréteg
alatti uttiikor eldirt tomorsége 93%. A tiikkor felsd szint teherbirdsdnak E2=50 értéket

biztositania kell, mig a védoéréteg E» értéke minimalisan 65 MPa kell legyen.

A tervezett kozlekedési létesitmények alatt a teriiletel6készités soran a fels6 humuszos
réteget 20 cm vastagsagban el kell tavolitani.

A fels6 foldmiirész 50 cm-es vastagsagban a toltéstesttdl elkiilonithetd szemesés anyagbol
késziiljon. A foldmi fels6é 25 cm-e fagyvédd rétegként épitendd be, mely kivald és jol
tomorithetd anyagbdl késziiljon. Az ezt kdvetd 25 cm vastagsag réteg kivald anyagbol

késziiljon €s jol vagy legaldbb kozepesen tomorithetd anyag legyen.

A foldmiitiikor oldalesése egyezzen meg a palyaszerkezet oldalesésével, also feliiletének
oldalesése 4,0 % lehet. A kettd kozotti kiilonbséget a védoréteg épitésekor, annak
anyagabol kell kiegyenliteni. A tilemelések atmeneti szakaszain is gondoskodni kell arrol,
hogy a foldmii tetejének esése mindeniitt legalabb 0,5 % legyen.

Az agyazati réteg keresztesése 4,0 %. Az agyazati rétegek mélyvonaldba az agyazat alsé
sikja alatt min 20 cm folyasfenékkel hossz-szivargd épitendd, a szivargd minimalis

hosszesése 0,3%. A hossz-szivargokat mélypontokon a tervezett viznyelokbe kell kikotni.

A foldmiivek épitésénél maradéktalanul be kell tartani az UT 2-1.222. szamu, Utak és
autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai cimil utiigyi miiszaki
eléirasban foglaltakat.

7.2. Altalanos javaslatok

A talajvizszint olyan mélységben van, hogy a kivitelezés koriilményeit nem befolyasolja.
Mivel az iszapos homok vizre érzékeny, keriilni kell a csapadékos idében torténd

kivitelezést, illetve a foldmiitiikor megfeleld iranyu lejtetésével biztositani kell azt, hogy
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vizallasok annak feliiletén ne alakulhassanak ki. Amennyiben a foldmtiikor mégis atdzna,

az atazott, felpuhult felso részt le kell termelni.

Lehumuszolas

A tervezési teriileten humuszos réteget mindeniitt 20 cm vastagsagban le kell termelni.

Toltésépités, tomorithetoség

A toltéstestet rétegenkénti tomoritéssel (20-25 cm) kell megépiteni, a toltéstest tomorsége
min. Trp=90%,

A foldmi tetején megkivant, minimalisan E2>40 MPa teherbiras csak megfelel6 anyagu és
mindségl toltésbol épitve megvalodsithatd (j6 vagy kivald foldmiianyag). igy erre a célra
jol tomorithetd, jol gradualt (pdmax>19,5 KN/m3) beszallitott anyagot Kell felhasznalni. A
foldmu fels6 50 cm-ében a relativ tomorség megkivant értéke a palyaszerkezet alatti
szinten Trp>96%., E2>65 MPa. A fels6é 50 cm alatti rész tomorsége Trp>90% legyen. A

toltés épitése sordn tdmorség €s teherbiras ellendrzése javasolt.

Fagyveszély

25 cm vastag homokos kavics fagyvédo réteg beépitése sziikséges.

KOZUTI CSOMOPONTOK, UTLEJAROK, PARHUZAMOS UTAK, KAPUBEJAROK,

UTCSATLAKOZASOK, SZERVIZUTAK

A tervezési szakaszon az alabbi Utcsatlakozasok talalhatok:

0+055,20 km sz., foldatcsatlakozas mindkét oldalon (Via Futura Kft. tervei alapjan)
0+096,40 km sz., foldutcsatlakozas bal oldalon (Via Futura Kft. tervei alapjan)
0+297,79 km sz.
0+412,18 km sz.
0+414,93 km sz.
0+501,28 km sz.
0+686,17 km sz.
0+826,64 km sz.
1+094,37 km sz.
1+106,88 km sz.
1+201,93 km sz.

Irinyi J. u. csatl. jobb oldalon
foldutcsatlakozas jobb oldalon
foldutcsatlakozas bal oldalon
foldutcsatlakozas jobb oldalon
foldutcsatlakozas bal oldalon
foldutcsatlakozas bal oldalon
foldutcsatlakozas bal oldalon
foldutcsatlakozas jobb oldaon

telekbejard mindkét oldalon

1+306,42 km sz.
1+325,05 km sz.
1+328,21 km sz.

telekbejard bal oldalon
foldutcsatlakozas jobb oldalon
telekbejard bal oldalon
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9

A tervezett foldutcsatlakozasokat a jogi hatarig, de maximum a saroklekerekitd iv végéig,
aszfalt burkolattal kell ellatni. Az ezt kovetd szakaszon min. 15 m hosszon sarrazé burkolat
kialakitasa javasolt zuzottk6bol.

MUTARGYAK

A terv szerint mutargy épitésére nem keriil sor.

10 KORNYEZETVEDELEM

10.1. Az épitési és bontasi hulladékok

Az tépitési munkalatok soran keletkezd hulladékok kezelésérdl (hasznositasarol,
artalmatlanitasarol) a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen az engedélyes koteles
gondoskodni. A hulladékkezelési tevékenység csak a kornyezetvédelmi hatosag kiilon

engedélyével végezhetd

Az épitési és bontdsi hulladékok kezelésénél a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet 3-7 §.-a szerint kell eljarni. A hivatkozott paragrafusok tobbek kozott az

aldbbiakat tartalmazzak:

Amennyiben barmely, az 1. sz. mellékletben szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti
csoportban a keletkezd épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1.sz.
mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz
tartozd hulladékot a tobbi csoporthoz tartozé hulladéktol elkiilonitetten gytijteni

mindaddig, amig azt a kezeldnek at nem adja.

Az ¢épittetd kotelezettségének a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges,
hulladékkezeld 1étesitményben kdteles eleget tenni.

Amennyiben barmely csoportban a keletkezd épitési és bontasi hulladék mennyisége nem
éri el az 1. sz. melléklet szerinti tablazatban szerepld mennyiségi kiiszobértéket, akkor a

kiilon jogszabalyban meghatarozott artalmatlanitasi jogszabalyokat kell alkalmazni.

A nem hasznositott, vagy nem hasznosithatd €pitési és bontasi hulladék kizarélag inert
vagy nem veszélyeshulladék-lerakon helyezheté el, a hulladéklerakas, valamint a
hulladéklerakok lezarasanak és utdogondozasanak szabalyairdl és egyes feltételeirdl szolo
kiilon jogszabaly betartasaval.
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10.2. Veszélyes hulladékok

Amennyiben az ¢épitési munkak sordn veszélyes keletkezik ezen hulladékok gytijtését,
kezelését és nyilvantartasat a 192/2003. (VI.15.) Korm. rendelette]l modositott 98/2001.
(X.10.) Korm. rendelet el6irasai szerint kell végezni.

A hulladék termel6je a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjaban foglaltak értelmében a veszélyes
hulladékot a kozvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gyQjtéhelyen gyijtheti a

tevékenység zavartalan végzését nem akadalyozé mennyiségben és id6tartamban.

A palya ¢épités soran keletkezO bontasi anyagok gyakorlatilag a kiemelést kdvetéen

szallitojarmiire és elszallitasra keriilnek a kivitelez6 vagy alvallalkozoja telephelyére.

A veszélyes anyagokkal torténd munkavégzés soran, az ember és kornyezete védelme
érdekében be kell tartani a kémiai biztonsagrol szold modositott 2000. évi XXv.
Torvényben és a kapcsolodd 44/2000.(XI1.27.) EiiM rendeletben foglalt eldirasokat,
valamint a munkahelyek kémiai biztonsagarol szolé modositott 25/2000 (IX.30.) EiM-
SzCsM egyilittes rendelet eldirasait.

A munkdk befejezését kovetden az Osszegyljtott veszélyes hulladékot az atvételre
feljogositott és engedéllyel rendelkezd hulladékkezeldnek kell atadni. A hasznalatbavételi
eljaras soran az illetékes hatosdg kérheti a keletkezett hulladékok eldirasnak megfeleld

elhelyezését dokumentalé okmanyokat.

Zaj- és rezgésvédelem

A tervezett beavatkozas eredményként tobblet forgalom nem generalodik csomdpontban,

igy a fejlesztést kovetden is jellemzOen a jelenlegi forgalommal lehet szdmolni.

Miutén a jelenlegi burkolat helyett 1j, 0sszefliggd aszfaltburkolat keriilt kiépitésre a

jelenlegi zajterhelésnél kedvezébb zajterhelés varhato.

11 TAJ- ES TERMESZETVEDELEM, NOVENYTELEPITES

A tervezési teriilet nem érint helyi, vagy orszagos védettséget élvezd természetvédelmi
tertiletet.

12 HOFUVAS ELLENI VEDELEM

A tertleten kulon hofuvas elleni védmiivek nem keriilnek kialakitasra. A burkolatra hulld

ho letakaritasarol az tizemelteté gondoskodni fog.
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13 VIiZELVEZETES

A teljes tervezési szakaszon nyilt arkos vizelvezetést terveztiink meg. A tervezési
szakaszokon az utpalya rézsihajlasaval megegyez0 hajlasu 40 cm talpszélességli és

minimum 50 cm mélységii részben elvezetd, részben szikkaszto talparkokat terveztiink.

A tervezési szakaszon 5 db 0,60 m nyilasu ateresz épiil (melybdl 3 db a csomdpont

atépitési projekt terhére!)

Jelen projektben épitendd atereszek:

0+681,17 — 0+691, 17 km sz. k6zott 0,60 m ny. ateresz 10 mh. bal oldalon
0+821,64 — 0+831,64 km sz. kozott 0,60 m ny. ateresz 10 mh. bal oldalon

Az atereszek el6tt és utan az arkot 5-5 m hosszon burkolni kell!

14 KOZMUVEK

Az iparteriilet fejlesztési teriilet jelenleg beépitetlen, azon kdzmiihdlézat nem talalhatd. A
csatlakozési pontokon, valamint a fejlesztési teriileten kiviili munkdk azonban meglévd
kozmiiveket érintenek. A kdzmiiszolgéltatoktdl beszerzett nyomvonalak a helyszinrajzon

feltiintetésre keriltek.

Az ¢érintett kozmiivek - &4gazati eldirdsokban meghatdrozott - biztonsagi Ovezeteire
vonatkozo kikotések betartasira szintén fokozott figyelmet kell forditania. fgy - tobbek
kozott - az elektromos légvezetékek és foldkabelek kozelében végzett munkék soran, a
villamosmii biztonsagi Ovezetérdl szold 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet, mig a
gazvezetékek kozelében végzett munkak soran a foldgazellatasrol szold 2008. évi XL.
torvény rendelkezéseinek végrehajtasarol sz6l6 19/2009. (1.30.) Korm. rendelet, valamint a
banyaszatrol sz6lo 1993. évi XLVIIL. toérvény végrehajtasarol szold 203/1998. (XII.19.)
Korm. rendelet az iranyado. Ez utobbi 19/A§, és 19/B§-a tobbek kozott kimondja, hogy
széllitovezetek ¢és elosztovezeték tengelyvonalatdl szamitott 1-1 méteres biztonsagi
ovezetben a 0,5 m mélységet meg nem halad6 szilard utburkolatbontas kivételével gépi
foldmunka (beleértve a furasi tevékenységet is) nem végezhetd.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a nyilvantartds bizonytalansagai miatt az abrazolt
nyomvonalak csak tdjékoztatd jellegliek! Kérdéses esetben a nyomvonalak kutatdaknak
1étesitésével illetve kitlizéssel, beméréssel pontositanddak! A kézmiivezetékek kozelében
csak kézi foldmunka végezhetd, fokozott Ovatossdggal, sziikség esetén szakfelligyelet
jelenlétében! A szakfeliigyeletet a kozmiikezeldktol eldzetesen, irdsban kell megrendelni!
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Az 1. sz. féutat DE 500 KPE ontozévezeték keresztezi, mely az Ujszallasi ut meglévé
burkolata mellett, azzal parhuzamosan halad tovabb. A tervezett beavatkozas érinti az
ontozévezeték nyomvonalat. Az Ujszallasi Gt felujitassal és szélesitéssel érintett
szakaszanak esetében a padkaban, illetve a burkolat ala keriil az 6ntézévezeték. A burkolat

ala keriilé ont6zévezeték védelme érdekében tehereloszto réteg épitése sziikséges.

Az Irinyi utcatol Ujszallaspusztaig D315 ivoviz vezeték talalhatd az ut jobb oldalan. A
vezeték megfeleld takarasa érdekében az érintett szakaszon nyilt vizelvezetd arok csak

rovid szakaszon létesithetd.

A tervezési szakasz elején az Ipari Park gazellatdsara szolgald, a Tisza-Szol Kft. altal

tervezett gazvezetéket feltiintettiik.

15 ERINTETT EPULETEK ES EGYEB EPITMENYEK

A tervezett beruhdzés épitményt nem érint.

16 EPIiTES ALATTI ES UTANI FORGALMI REND

16.1. Epités alatti forgalmi rend

A munka végrehajtasa soran az épités alatti forgalomkorlatozas jelzéseinek elhelyezésénél,
kozuti munkavégzésnél a 20/1984(XI1.21.) KM. sz, rendelet 11.§ és 13. § vonatkozo
pontjainak eldirdsait kell alkalmazni, valamint az UT 2-1.119 sz. ,Kozutakon foly6
munkak elkorlatozasanak és ideiglenes forgalomszabélyozasanak kézikonyve” alapjan és a
3/2001.(1.31.) KoViM* A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirdl” rendelete eldirdsainak betartasaval tortént, a helyi adottsdgokat

figyelembe véve.
Ezek alapjan a legfontosabb betartand6 eldirasok a kovetkezok:

- ajelzotablak csak fényvisszaveto kiviteliiek lehetnek,

- az elkorlatozo elemeket, kozuti jelzétabldkat és jelzéseket kihelyezéskor ugy kell
rogziteni, hogy azok a vonatkozé jogszabdly (UTI-1.123 Koziiti jelz6tabldk) szerinti
szélterhelés esetén ne csusszanak el, ne doljenek fel és ne forduljanak el,

- a jelzotabla érvénytelenitése soran letakaras céljara csak dat nem latszo és a tablara
megfeleloen rogzitett anyagot szabad csak felhasznalni,

- a tdjékoztatast ado és utbaigazito jelzétablat athuzassal is lehet érvényteleniteni, “X”
alakban atlosan, piros szinii (fényvisszaveto kivitelii), a felirat vonalvastagsagandal
haromszor vastagabb vonallal kell athuzni,

- az elkorlatozas elejéen a savozott terelotablikat legalabb 10 méterenkeént kell
elhelyezni, a forgalmi sav szélétol legalabb 50 cm tavolsagra,

- ¢jszaka és korlatozott latasi viszonyok mellett az elkorldtozast folyamatos sarga fényt
ado lampakkal kell jel6lni,

- a sarga villogo féenyt ado lampak azonos fazisban, vagy futofényes tizemmodban kell
miutkodniiik,

16



- a ldmpdknak meg kell felelniiik az UT 2-152 miiszaki elSirdsban meghatdrozott
feltételeknek,

A kozuton forgalomkorlatozassal jaré munkak végrehajtasaval kapcsolatos munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, forgalomszervezési feladatokra a kivitelezd vallalat az iranyitd és
beosztott dolgozoit kimutathatéan koteles oktatni. A kivitelezés sordn szigoruan meg kell
kovetelni a vonatkozd munkavédelmi, munkaegészségiigyi, baleset megeldzési,

kornyezetvédelmi rendeletek, szabvanyok, szabalyok és eldirasok betartasat.

16.2. Epités utani forgalmi rend

A forgalomtechnikai kialakitast részletesen a helyszinrajz dbrazolja.

16.2.1. Vizszintes jelzések

Kotelezden betartandd miiszaki eldirasok és rendelet a burkolatjel festéshez:

UT 2-1.150/01 Kozati utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

UT 2-1.113/01 Utburkolati jelek tervezése

11/2001. (II1.13) K6ViM rendelet az utburkolati jelek tervezési és létesitési
eloirasarol.
A burkolati jelek festésénél a 3/2001/1.31/K6ViM rendelete a kdzutakon végzett munkak
elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményekrdl szolo rendeletben foglaltak szerint

kell eljarni és kell az ellendrzd vizsgalatokat elkésziteni.
A terelévonal kiosztasa 8,0 m koz és 4,0 m festés kiilteriileten. A szélessége 0,12 m.
Minden festést tartos, fényvisszaverd festékbol kell megépiteni.

A burkolati jelek festésénél a balesetvédelmi eldirasokat szigortian be kell tartani. A
munkavégzés soran a kozati kozlekedést csak a festési munkaval indokolt legsziikségesebb

mértékben lehet elkorlatozni.

A kivitelez6 teljes biintetjogi és anyagi feleldsséggel tartozik a burkolatjel festésbdl eredd

esetlegesen bekovetkezd balesetért, vagy egyéb karért.

16.2.2. Fuggdleges jelzések

A tervezési szakaszon taldlhatdo Kozuti jelzétablakat feliilvizsgaltuk, és a sziikséges 1j
tablakat, illetve a leszerelendd tabldkat a 5. szamu forgalomtechnikai helyszinrajzon
feltiintettiik.

A kihelyezésre keriil6 jelz6tablak t melletti elrendezése meg kell feleljen az UT 2-1.114
,Kozuti jelzétablak: A jelzdtablak megtervezése, alkalmazéasa és elhelyezése” UME 4.
pontjaban foglaltaknak.
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Az 1ij jelz6tablak méretei a 4/2001. (1.31) K6VIM rendelet /ITSZ/, illetve az UT 2-1.124-
134 Kozuti jelzétablak Utiigyi Miiszaki El6iras elirasai alapjan a kovetkezok legyenek:

A tervezett KRESZ tablak szin- és fénytechnikai kdvetelményei feleljenek meg a 4/2001.
(I.31) K6VIM rendelet /JITSZ/ 4. pontjaban rogzitetteknek.

17 TUZVEDELEM

A tervezés soran a 28/2011 (1X.6.) BM rendelettel ¢éltbe 1éptetett OTSZ elbirasait
betartottuk, a létesitmény tlizveszelyességi osztalyba sorolésa:

,E” nem tlizveszélyes.
Az alkalmazott segédszerkezetek - zsaluzdanyag - tlizvédelme érdekében 4-5 lizemképes,
porral oltd tlizoltd késziiléket kell a helyszinen tartani. A festékkel végzendd munkak

tlizveszélyesek, ezért ezeknél a dohdnyzés €s a nyilt lang hasznalatat (hegesztés) meg kell
tiltani.

18 MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

A tervezési munkat a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIIL térvény, a vonatkozd
szabvanyok, valamint az érvényben 1évd altalanos é€s eseti biztonsagtechnikai eldirasok
betartasaval végeztiik.

Az épités soran az érvényben 1évé munkavédelmi és balesetelharitasi 6vorendszabalyokat
be kell tartani.

A munkavédelemmel kapcsolatban a kivitelezésnél biztositani kell a 64/1980. XI1.29./MT
rendelette]l modositott 47/1979.X1.30.MT sz. rendelet eldirasait, valamint a 3/1986.11.9/KM
rendeletben foglaltakat, tovabba a Munka Torvénykonyve és annak végrehajtasardl szolo
rendeleteket, a vonatkozd szabvanyokat, tervezési iranyelveket, valamint a
szakminisztériumok altal kiadott szakmai 6vorendszabalyokat.

A kivitelez0 munkavédelmi feleldst koteles kijelolni és biztositani kell, hogy a
munkavégzés soran mindig legyen a helyszinen munkavédelmi felelds.

Mindennemli kozaton végzett munkdnal - elOkészitéstol a befejezd munkalatokig - az
érvényben 1évé 3/2001. (I. 31.) KoViM-rendelet "A kozutakon végzett munkak
elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményeirél" valamint az UT 1-1.145 "A
kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabéalyzata” Utiigyi
Miiszaki Eldirasban foglaltakat be kell tartani.

A kozaton folyd munkalatokat csak ideiglenes forgalomkorlatozasi terv alapjan lehet
végezni, melyre a koztkezeld hozzajarulasat be kell szerezni.

Mindségvizsgalatokat a szabvanyok és miiszaki eldirasok alapjan Osszeallitott mindsitési
¢és mintavételi tervek szerint kell elvégezni.

A kivitelezés soran az érvényben 1évé balesetvédelmi és oOvorendszabalyokat be kell
tartani.
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19 MINOSEGUGYI TERVFEJEZET

19.1. Minéségi eloirasok
A palyaszerkezet épités soran alkalmazott aszfalt tipusok feleljenek meg az UT 2-3.301.
UME-ban rogzitett feltételeknek. Az aszfaltrétegek tomaorsége: Trp=97% legyen.

Az alkalmazott homokos-kavics véddréteg az UT 2-3.222 UME szerint épitends. A
védoréteg tomorsége: Trp=96% legyen. A felszinén mért teherbirds E2 = 65 MPa legyen.

A Dbeépitendd szegély elemek legalabb C30/37 mindségli betonbol késziiljon, a
megtamaszto betongerenda: C16/20 XOV(H) mindségli betonbol késziiljon.

Minden beépitésre keriilé anyag EME engedéllyel rendelkezzen!

Tatabéanya, 2016. januar

Sipos Tamas
tervezo
11-0834
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