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Msz.: 1557-15

Útépítés, vízépítés, forgalomtechnika



A számításokat részletesen a mellékelt táblázatok tartalmazzák.
Méret- és mennyiségszámítás
Komárom, Újszállási út útfelújítási terv korszerűségi felülvizsgálat
Útépítés, vízépítés, forgalomtechnika
	10000
	ÁLTALÁNOS TÉTELEK


	11020
	Megvalósulási tervek elkészítése
	


Tartalom:
A műszaki szabályozásban meghatározott módon, formában, tartalommal és példányszámban készített megvalósulási terv, amely a jóváhagyott kiviteli tervre eltérő színben átvezetve, jól látható módon ábrázolja a tervtől való eltéréseket. Olyan formában és eszközökön kinyomtatva, valamint számítógépes adathordozón készítendő, ahogyan az eredeti tervek készültek, valamint kezelői igény esetén digitális törzskönyv formátumban történő átdolgozása.
Összesen:











Ft
	11050
	Tervezői művezetés
	


Tartalom:
A kivitelezés során szükséges tervezői jelenlét, szakértői munka biztosítása.

Összesen:











Ft
	11070
	Ideiglenes forgalomterelés (tervezés, engedélyeztetés, építés, bontás)
	


Tartalom:
A kivitelezés során szükséges ideiglenes forgalomterelések terveinek elkészítése, engedélyeztetése, jóváhagyott terv alapján történő kiépítése, fenntartása, elbontása, bontott anyag elszállítása, érintett terület helyreállítása, visszaadása a Kezelő, vagy továbbépítés részére.

Összesen:







Ft
	12100
	Szakfelügyeletek
	


Tartalom:
Közműkezelők, közmű tulajdonosok kivitelezés közben szükséges, építési engedélyben előírt, vagy kivitelezés közben bármely okból szükségessé váló helyszíni szakfelügyeletének összes költsége

Összesen:







Ft
	13200
	Geodéziai pontok védelme, létesítése  
	


Tartalom:
A kivitelezés megkezdése előtt az SZF szerint a Megbízó által átadott geodéziai pontokat és a Tervezési hálózat felülvizsgálatát el kell végezni az MSZ 7658/2 szabvány, valamint az M1 Mérnökgeodéziai utasításban foglaltaknak megfelelően. Az építési feladatok pontossági előírásainak megfelelő alappont (vízszintes és magassági) hálózatot kell létrehozni. Gondoskodni kell a létesített pontok védelméről, valamint, ha szükséges a pontok szakszerű áthelyezését el kell végezni. A kivitelezési munkák során megsértett, vagy elpusztított pontok pótlásáról gondoskodni kell. Minden egyéb munkával együtt, Mérnök által elfogadottan, dokumentáltan teljesen készen.

Összesen:











Ft
	17000
	Biztosítékok és biztosítások 
	


Tartalom:
A projekthez kapcsolódó, SZF szerinti biztosítékok és biztosítások összes költsége.

Összesen:











Ft
	200000
	ELŐKÉSZÍTŐ ÉS FÖLDMUNKÁK



	210000
	Bontási-, terület előkészítési munkák


	212000
	Közművek fedlapjainak szintbehelyezése, cseréje


	212070
	Közmű feltárás, kutatóárok ásás
	


Tartalom:

· Közművek megkeresése

· Földkitermelés kézi munkával, vagy kisgéppel

· Bontott földanyagok deponálása helyszínen

· Földvisszatöltés, tömörítés

· Geodéziai munkák

· Terület helyreállítása, minden munkájával 

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )

öntöző vízvezeték = 169,2m
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )
öntöző vízvezeték és gázvezeték = 967,6m
Összesen:










1136,8
m
	K
	Öntözővezeték védelme teherelosztó réteggel DN500
	


I.szakasz (0+113,16-0+282,30 km. szelvények között )= 169,16m
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )=71,84m
Összesen:










241
m
	213000
	Irtás


	213020
	Irtási munkák, bozót- és cserjeirtás, erdőirtás, tuskó kiszedéssel, a fák közötti növényzet irtásával
	


Tartalom:

· Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);

· Legallyazás,

· Fakivágás a választott technológiával (döntéssel, emelőkosaras gépjárműről, alpintechnikával);

· Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

· Tuskó kiszedése, gyökérzet eltávolítása;

· Tuskódarabolás;

· Bozót irtás,

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· Gödrök réteges terítéssel történő visszatöltése, tömörítése;

· Terepegyengetés.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )= 1350m3
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 4045m3
Összesen:










5395
m2

	214000
	Terület előkészítő földmunkák


	214030
	Humusz leszedés, visszaépítéshez
	


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Kitermelés talajtani és geotechnikai szakvélemény szerint;

· Visszaépítésre kerülő termőföld elszállítása depónia helyre, valamennyi járulékos költségével együtt;

· Kezelése, gyomirtás, átforgatása, védelem humuszgazdálkodási terv szerint;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )= 347,72m3
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 1083,61m3
Összesen:









1431,3 m3
	214040
	Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával
	


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Kitermelés;

· Visszaépítésre nem kerülő termőföld elszállítása kijelölt helyre elterítéssel és vagy deponálással, valamennyi járulékos költségével együtt;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen
I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )

644,32m3 (Humusz leszedés) – 347,72m3 (Humusz terítés)= 296,60m3
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )
2356,66m3 (Humusz leszedés) –1083,61m3 (Humusz terítés)= 1273,05m3
Összesen:










1569,7
m3

	222000
	Földmű építése


	222100
	Földmű építése bevágásból


	222110
	Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre
	


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Földkitermelés; lerakó helyre szállítás, elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )

991,10m3 (Föld kitermelés) – 92,79m3 (Föld töltés)= 898,31m3
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között +útcsatlakozások)
1867,30m3 (Föld kitermelés) – [633,35m3+11,2m3] (Föld töltés)= 1222,75m3
Összesen:










2121,1
m3

	222140
	Földmű felső 50 cm vtg. rétegébe építendő fagyvédő réteg
	


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Földkitermelés bevágásból;

· Hossz-szállítás, elterítés;

· Minősített anyag beépítése;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+282,30 km. szelvények között )

=285,68m3
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között) + útcsatlakozások/telekbehajtók
=1162,47m3 + 388,3m2*0,25 m = 1259,55m3
Összesen:










1545,2
m3

	222200
	Földmű építése anyagnyerőhelyről 


	222210
	Töltés (nagy tömegű földmű) építése
	


Tartalom:


· Földkitermelés anyagnyerőhelyen;

· Járműre rakás, szállítás, elterítés;

· Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

· Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

· Felületképzés;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.


A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

I.szakasz (0+113,16-0+282,30 km. szelvények között )=92,79m3
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között + útcsatlakozások)=

2356,66m3+0,2m2*56m=2367,86m3
Összesen:










2460,7
m3

	223000
	Alakító földmunkák


	223020
	Humuszterítés sík felületen 
	


Tartalom:


· Termőföld szállítása a deponálási helyről;

· Termőföld mozgatása munkaterületen belül;

· Elterítés, egyengetés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
Az árkok humuszolása nem képezi a tétel tartalmát.
I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )= 347,72m3
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 1083,61m3
Összesen:










1431,3
m3

	300000
	ÚTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA



	310000
	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés


	311000
	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák


	311020
	Aszfalt burkolat bontása közúton
	


Tartalom:

· Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

· Aszfalt burkolat vágása aszfaltvágóval;

· Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

· Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;

· Bontott anyag aprózása;

· Bontott anyag mozgatása;

· Deponálás;

· Járműre rakás;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+282,30 km. szelvények között )= 330,34m2*0,40m=132,14m3
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 570,46m2*0,40m=228,18m3
Összesen:










360,3
m3

	311060
	Aszfalt pályaszerkezetű út marása hideg eljárással
	


Tartalom:

· Kitűzési munkák;

· Aszfaltmarógép kiszolgálása;

· Marás egy vagy több rétegben;

· Mart felület tisztítása;

· Bontott anyag mozgatása;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy elszállítás az újrafelhasználás helyszínére, mart aszfalt mennyiségileg dokumentált átadása;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között, aszfalt burkolat kifuttatás)=

6,50m*10,0m*0,055m= 3,58m3
Összesen:










3,6
m3

	320000
	Pályaszerkezeti rétegek


	321000
	Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek


	321040
	Mechanikai stabilizáció beépítése (M56)
	


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása

· Elterítés;

· Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

· Felületképzés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

II.szakasz (sárrázó burkolatos útcsatlakozás)=60,0m2*0,20m=12,0m3
Összesen:









12
m3

	322000
	Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek


	322015
	Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)
	


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

· Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

· Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése

· Hossz és kereszthézagok kialakítása;

· Tömörítés, felület kialakítása;

· Utókezelés;

· feszültség-mentesítésével teljesen készen.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.
I.szakasz (0+113,16-0+282,30 km. szelvények között )=162,13m3
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között +útcsatlakozások/behajtók)=

328,3m2*0,20m+655,84m3=721,5m3
Összesen:










883,7
m3

	323000
	Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek


	323200
	Kiegyenlítő rétegként építhető aszfaltkeverék


	323215
	AC 11 kopó (F)
	


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Összesen:










40,4
m3

	323300
	Kötőrétegként építhető aszfaltkeverékek


	323340
	AC 22 kötő (mF)
	


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+282,30 km. szelvények között )=110,16m3
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között) + útcsatlakozások/telekbehajtók

=529,19m3+328,3m2*0,07m=552,17m3
Összesen:










662,3
m3

	323400
	Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek


	323412
	AC 11 kopó (mF)
	


Tartalom:


· Geodéziai munkák, kitűzések;

· A fogadó felület letakarítása;

· Bitumenemulziós permetezés;

· Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

· Aszfaltfiniser kiszolgálás;

· Beépítés;

· Tömörítés;

· Munkahézagok összedolgozása;

· Szélvágás;

· Bitumenkenés;

· A felső szélek vízzáróvá tétele;

· A szerkezeti réteg védelme

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+282,30 km. szelvények között )

=1186,13m2*0,04m=47,45m3

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között) + útcsatlakozások/telekbehajtók

=6957,9m2*0,04m=278,32m3
Összesen:










325,8
m3
	324000
	Egyéb építési munkák 


	324010
	Feszültség elnyelő réteg
	


Tartalom:

· Aszfaltháló beszerzése és helyszínre szállítása;

· Fogadó felület megtisztítása, felületi hiányosságainak kijavítása;

· Aszfaltháló fektetése, elhelyezése a gyártó szállítója által előírt technológia szerint;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A tételnél az elszámolás a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el. 

I.szakasz (0+113,16-0+282,30 km. szelvények között )

=2*169,14m*1,0m=338,28m2
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között) + útcsatlakozások/telekbehajtók

=( 1018,46m+992,08m )*1,0m=2010,54m3
Összesen:










2348,8
m2

	326000
	Szegélyek építése


	326030
	Süllyesztett szegély építése
	


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

· Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

· Felesleges föld elterítése, elszállítása; 

· Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

· Ágyazóréteg építése;

· Betonozás, tömörítés;

· Utókezelés;

· Szegélyelemek elhelyezése;

· Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )= 338,73m
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 2039,14m
Összesen:










2377,9
m

	330000
	Forgalomtechnikai létesítmények


	331000
	Forgalomtechnikai jelzések bontása, megszüntetése


	331100
	Függőleges jelzések bontása


	331110
	Oszlopok
	


Tartalom:

· Közúti táblák oszlopainak bontása földmunkával;

· Oszlop kiemelése betontömbbel;

· Beton törmelékre bontása;

· Elemek deponálása;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· Gödör betemetése, tömörítéssel.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )= 3db
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 4db
Összesen:










7
db

	331120
	KRESZ táblák leszerelése oszlopról
	


Tartalom:

· Közúti táblák leszerelése;

· Elemek deponálása;

· Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )= 3db
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 4db
Összesen:










7
db

	332000
	Forgalomtechnikai jelzések létesítése


	332100
	Vízszintes forgalomtechnikai jelzések


	332120
	Burkolati jelek készítése géppel (tartós kivitel)
	


Tartalom:


· Anyagbeszerzés;

· Burkolat tisztítása;

· Kitűzés, jelölés;

· Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Terelővonal: összesen=8,83m2+83,35m2+97,74m2=189,94m2
I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )=

( 196,83m*(4/12)+2*4m )*0,12m= (73,61m)*0,12m= 8,83m2
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )=

( 635,71m+58,85m )*0,12m= ( 694,56m )*0,12m=83,35m2
+átléphető zárovonal terelővonala:
( 119,5m*(1/3)+5*4m+133,72m*(1/3) )*0,12m=97,74m2
Záróvonal:
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )=

( 119,5m+71,78m+133,72m )*0,12m= ( 305m )*0,12m=36,6m2
Mindösszesen:







226,5

m2

	332200
	Függőleges forgalomtechnikai jelzések


	332210
	Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz
	


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

· Gödörásás, vagy fúrás;
Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

· Oszlop beállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )= 3db
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 16db
Összesen:










19
db

	332230
	KRESZ táblák elhelyezése
	


Tartalom:

· Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

· Tábla felszerelése;

· Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )= 3db
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 18db
Összesen:










21
db

	332250
	KRESZ táblák áthelyezése
	


Tartalom:

· Közúti táblák oszlopainak bontása földmunkával;

· Oszlop kiemelése betontömbbel;

· Beton törmelékre bontása;

· Elemek deponálása;

· Elszállítás,

· Gödör betemetése, tömörítéssel.

· Közúti táblák leszerelése;

· Elemek deponálása;

· Elszállítás,

· Geodéziai munkák, kitűzések;

· Gödörásás, vagy fúrás;
Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

· Oszlop beállítása;

· Föld visszatöltése, tömörítése;

· Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása

· Tábla felszerelése;

· Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen 

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 1db
Összesen:










1
db

	400000
	VÍZÉPÍTÉS 


	440000
	Víztelenítés


	441000
	Átereszek


	441015
	Csőáteresz 0,4 m < belső átmérő ≤ 1,0 m
	



Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások

· Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére

· Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

· Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése

· Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése

· Előregyártott vb. elem beemelése

· Illesztések, tömítések, csőkötések készítése

· Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése

· Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése

· Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése

· Kőszórás készítése

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a 422040 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a 422040 tétel tartalmazza.

II.szakasz: 2*10m=20m
1.Áteresz: 0+681,17-0+691,17 km. szelvények között 10mh. 0,6 m nyílású
2.Áteresz: 0+821,64-0+831,64 km. szelvények között 10mh. 0,6 m nyílású

Összesen:










20
m
	442000
	Árok, folyóka


	442030
	Árok burkolása
	


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Anyagbeszerzés, szállítás

· Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka

· Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

· Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve

· Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel, 

· Hézagkiöntések

· kőszórás szükség szerint

· Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )

1., 2. Áteresz előtt/után 5-5 m hosszban árok burkolása 60x40-es mederburkoló elemekkel:
(2*2*5m hosszon ) * (0,40m széles fenékburkolat + 2* 0,60m oldalfal burkolat) =32m
Összesen:










32
m2

	444000
	Szivárgók


	444020
	Hossz-szivárgó
	


Tartalom:

· Geodéziai munkák, kitűzés

· Belső anyagmozgatások

· Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, depóniaképzéssel

· Műszaki textília szabása, illesztése beépítése

· Ágyazati réteg létesítése, tömörítése

· Dréncső beépítése műszaki textíliás védelemmel

· Szűrőanyag beépítése, tömörítése

· Bekötése aknába

· szükség esetére (vízáteresztő, vízérzékeny altalaj) a szivárgótest szigetelését, lefenekelését

· A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 
Terv szerinti geometriai méretek alapján.
I.szakasz:0+314,15-1+062,00 km. szelvények között =747,85m
1+144,00-1+274,00 km. szelvények között =130,00m
Összesen:










877,9
m

	800000
	NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM


	822000
	Füvesítés


	822010
	Füvesítés sík felületen
	


Tartalom:



· Anyag beszerzés, anyagmozgatás;

· Magágy előkészítés;

· Fűmag kiszórása terv szerinti mennyiségben;

· Hengerlése; 

· Locsolása;

· Kipusztult fűmag pótlása;

· Első kaszálás.
Rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig.

· Utógondozás szerződés szerint.

· A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

· A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:
A füvesítés területéből minden esetben le kell vonni:

- a cserjefoltok területét,

- a fák tányérjának területét (~1 m2),

- egyéb építmények (pl. surrantók, vizsgáló lépcső) területét,

- földárok füvesítésének területét (42203 sz. tétel),

- vízelvezető földmeder füvesítésének területét (43102 sz. tétel),

- tározó, tározó meder füvesítésének területét (43302 sz. tétel).

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )= 347,72m3
II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 1083,61m3
Összesen:










1431,3
m2
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