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Műszaki leírás

Petőfi S. utca páratlan oldali járdaburkolat felújítás a
 Magtár utca és a Szabadság utca közötti szakaszon

 kiviteli tervéhez

Előzmények:

 Komárom Város Önkormányzata Komárom belterületén, a Petőfi Sándor utcában, a páratlan olda-
lon, a Magtár utca és a Szabadság utca közötti szakaszon a leromlott állapotú járdaburkolatot fel
szeretné újítani. Az utca szakaszon a járdaburkolatok felújítási tervének elkészítésére kaptam tőlük
megbízást.

Jelenlegi állapot:

 A járdák felülete repedezett, felújításuk az alépítmény újjáépítésével oldható meg.  A jelenlegi álla-
potot az M-2 sz. Járdaépítés helyszínrajz ábrázolja.

Helyszínrajzi kialakítás:

A Petőfi Sándor utcai járda felújításának tervezett helyszínrajzi kialakítását az M-2 számú Járda-
építés helyszínrajz ábrázolja.

A Petőfi Sándor utcában páratlan oldalon a Magtár és a Szabadság utca közötti szakaszon a járda
1,50 m szélességben kerül kialakításra kerti szegély építésével, térkő burkolattal 532 m hosszban.
A helyszínrajzon jelölt szakaszon a közút kiemelt szegélye és az építendő kerti szegély mellett 1,00
m szélességben füvesített járdapadkát kell kialakítani a régi termőréteg letermelésével
újrahumuszolással és fűmag elvetésével.

A kapubejáróknál erősített szerkezetű, térkő burkolatot kell építeni. A kapubejárók szélességét és
magasságát a meglévő kapuk tényleges méretéhez kell igazítani. A kapubejáróknál a meglévő ki-
emelt szegélyt illetve a meglévő cca. 50 cm szélességű kockakő burkolatot el kell bontani, helyette
K szegélyt kell építeni. A járdák utakhoz való csatlakozásánál a helyszínrajzon jelölt hosszban és a
járda szélességében piros színű Leier Piazza vagy azzal egyenértékű térkő burkolatot kell építeni.
A meglévő kiemelt szegélyeket csak a járdalesüllyesztéseknél kell elbontani és 2 cm-es magasságú-
ra le kell süllyeszteni.
A buszváró peron burkolatát szintén el kell bontani és térkő burkolattal újjá kell építeni.

Magassági vonalvezetés:

A járda magassági vonalvezetése gyakorlatilag nem változik.
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Keresztmetszeti elrendezés:

A járdák meglévő burkolatát és szegélyeit el kell bontani, a járdák szélein a helyszínrajzon jelölt
helyekre új süllyesztett kerti szegélyt kell építeni beton alapgerendával és megtámasztással. A jár-
dák pályaszerkezete újjá építendő. A járdákat a zöldsáv, illetve az útburkolat felé min 2 %-os
oldaléssel kell megépíteni. A kapubejárók széleinek megtámasztására süllyesztett szegélyt kell épí-
teni beton alapgerendával és megtámasztással.

Pályaszerkezet:

A járdáknál:
6  cm szürke színű Leier Piazza vagy azzal egyenérté-

kű térkő burkolat
3  cm Z 2/4 kő ágyazat
10 cm Ckt. Hidraulikus kötőanyagú alapréteg
10 cm Z 0/63 zúzottkő ágyazat

A járdák utakhoz való csatlakozásánál (felállóhelyeknél):

6  cm piros színű Leier Piazza vagy azzal egyenértékű
térkő burkolat

3  cm Z 2/4 kő ágyazat
10 cm Ckt. Hidraulikus kötőanyagú alapréteg
10 cm Z 0/63 zúzottkő ágyazat

A kapubejáróknál erősített járdaszerkezet, és kapubejárók szerkezete:

8  cm piros színű Leier Piazza vagy azzal egyenértékű
térkő burkolat

3  cm Z 2/4 kő ágyazat
20 cm Ckt. Hidraulikus kötőanyagú alapréteg
20 cm Z 0/63 zúzottkő ágyazat

A járdák tervezett keresztmetszeti kialakítását az M-3 számú Mintakeresztszelvények ábrázolják.

Csapadékvíz elvezetés:

A járdák csapadékvizének elvezetése a területén meglévő egyesített rendszerű csatornába való be-
kötéssel van megoldva.

Közművek:

A tervezett létesítmény a Magyar Telekom NyRT., az E.ON-ÉDÁSZ ZRt., az ÉGÁZ-DÉGÁZ
ZRt., és az ÉD. Vízmű Zrt. által üzemeltetett közművezetéket érint. A kivitelezés során az általuk
kiadott nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A fedlapokat az új burkolat
szintjére fel kell emelni, azokat szükség esetén cserélni kell. A tervdokumentáció az érintett közmű-
veket mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza. A vezetékek 2-2 m-es körzetében mindennemű gépi
földmunka tilos! A kivitelezés során a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. Törvény rendelkezése-
inek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) kormányrendelet 166. §, illetve  a bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) kormány rendelet 19/A. és
19/B. § Rendelkezéseit kötelezően be kell tartani.
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Forgalomtechnika:

Építés alatti forgalomkorlátozás:

A járda építése alatt a Petőfi Sándor utca útburkolata csak a Magyar Közút Nzrt. által kiadott
kezelői hozzájárulás alapján külön jóváhagyott forgalomkorlátozási terv birtokában vehető
igénybe.

Minőségi fejezet:

A kivitelezés során az alábbi további műszaki előírásokat kell figyelembe venni:

ÚT 1-1.145:2001 A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonságiszabályzata
(EFSZ, melléklet a 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelethez)

ÚT 2-1.119:2007  Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása
ÚT 2-1.222:2007  Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
ÚT 2-3.205:2006  Kő- és műkő burkolatok
ÚT 2-3.206:2007 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alapré-

tegei. Építési előírások.
ÚT 2-3.302:2008 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek Építési feltételek és minőségi köve-

telmények
ÚT 2-1.150:2001 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése
ÚT 2-3.201:2006 Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények
ÚT 2-3.204:1993 Útépítési beton burkolatalapok. követelmények

Tűzvédelmi fejezet:

A 35/1996. ( XII. 29.) BM rendelet „az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról" szerint a mű-
szaki leírásban ismertetett létesítmény az "E" jelű, "Nem tűzveszélyes" osztályba tartozik.
Az alkalmazott segédszerkezetek - zsaluzóanyag - tűzvédelme érdekében 1 - 2 üzemképes, porral ol-
tó tűzoltó készüléket kell a helyszínen tartani. A festékkel végzendő munkák tűzveszélyesek, ezért
ezeknél a dohányzás és a nyílt láng használatát meg kell tiltani.

A munkavédelem, tűzvédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi előírások betar-
tása a kivitelező kötelessége.

Környezetvédelmi fejezet:

Az építési munkák során keletkező hulladékok nyilvántartását Vállalkozónak a 16/2001. (VII.18.)
KöM rendelet szerinti kódokkal kell vezetnie. Az építés során elbontott burkolatrészek anyagát, to-
vábbá egyéb kimaradó talajidegen anyagot, hulladékot a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell
kezelni; megfelelő engedéllyel rendelkező lerakóhelyre kell elszállítani. A hulladékkezelési tevékeny-
ség csak a környezetvédelmi hatóság külön engedélyével végezhető
Az építési feladattal összefüggő környezetvédelmi engedélyek beszerzése valamint a vonatkozó elő-
írások, dokumentálási kötelezettségek betartása a Vállalkozó feladata.

Az építési és bontási hulladékok kezelésénél a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 3-7
§.-a szerint kell eljárni. A hivatkozott paragrafusok többek között az alábbiakat tartalmazzák:

Amennyiben bármely, az 1. sz. mellékletben szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti csoport-
ban a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja az l.sz. mellékletben foglalt
mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot a többi csoport-
hoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg azt a kezelőnek át nem adja.
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Az építtető kötelezettségének a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezelő létesít-
ményben köteles eleget tenni.

Amennyiben bármely csoportban a keletkező építési és bontási hulladék mennyisége nem éri el az 1.
sz. melléklet szerinti táblázatban szereplő mennyiségi küszöbértéket, akkor a külön jogszabályban
meghatározott ártalmatlanítási jogszabályokat kell alkalmazni.
A nem hasznosított, vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag inert vagy nem
veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el, a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának
és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló külön jogszabály betartásával.

Veszélyes hulladékok:

Amennyiben az építési munkák során veszélyes keletkezik ezen hulladékok gyűjtését, kezelését és
nyilvántartását a 192/2003. (VI.15.) Korm. rendelettel módosított 98/2001. (X.10.) Korm. rendelet
előírásai szerint kell végezni.

A hulladék termelője a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjában foglaltak értelmében a veszélyes hulladékot a
közvetlen keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtheti a tevékenység zavartalan végzését
nem akadályozó mennyiségben és időtartamban.
A pálya építés során keletkező bontási anyagok gyakorlatilag a kiemelést követően szállítójárműre és
elszállításra kerülnek a kivitelező vagy alvállalkozója telephelyére.

A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során, az ember és környezete védelme érdekében be
kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000. évi XXV. Törvényben és a kapcsolódó
44/2000.(XII.27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonságá-
ról szóló módosított 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait.

A munkák befejezését követően az összegyűjtött veszélyes hulladékot az átvételre feljogosított és en-
gedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni. A használatbavételi eljárás során az illetékes ha-
tóság kérheti a keletkezett hulladékok előírásnak megfelelő elhelyezését dokumentáló okmányokat.
A tervezés során a műszaki és gazdaságossági szempontok mellett a környezetvédelmi szempontokat
is figyelembe vettük.

Föld védelme:

Az építés során kikerülő, visszadolgozásra nem kerülő termőréteget a Megbízó által kijelölt helyre
kell szállítani és tárolni, vagy elteríteni.

Vízvédelem:

Az útterületre hulló csapadékvíz elvezetése a meglévő víznyelő aknákon és csatornán kersztül meg-
oldott, így a területen pangó vizek kialakulására nem kell számítani.

Levegőtisztaság:

A tervezett beavatkozás többlet forgalmat nem generál, forgalom nagysága és annak összetétele
kedvezőtlen irányban nem befolyásolja a levegő összetételét. Megállapítható, hogy a jelenleginél na-
gyobb jelentősebb mértékű káros légszennyező hatás nem várható.

Természet és élővilág védelme:

A tervezett kiépítés természetvédelmi területet nem érint.
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Zaj és rezgésvédelem:

A burkolatépítést követően megvalósuló egyenletes, homogén, szilárd felületnek köszönhetően a
gépjárművek okozta gördülési zaj és rezgésterhelés, továbbá porszennyezés mértéke egyértelműen a
jelenleginél alacsonyabb értékű lesz.
A 8/2002. (III. 22.) sz. KöM-EüM együttes rendelet 3. § (4) értelmében; Meglévő közlekedési útvo-
nal vagy létesítmény (zajforrás) korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni állapotra

a) a 3. számú melléklet határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző
állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték teljesülését igazolják;

b) ha a változást megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték
túllépését igazolják, akkor legalább a változást megelőző zajterhelést kell
követelménynek tekinteni.

Kivitelezés alatti környezetvédelem:

A kivitelező köteles az építési munkák során a kivitelezési munkák káros hatásaitól az építés kör-
nyezetét megóvni. Csak a határértéket meg nem haladó zaj és rezgés kibocsátású gépeket alkalmaz-
hat. Az üzemanyag, kenőanyag és bitumen szennyeződést el kell kerülni. A kivitelező köteles a
munkahely tisztasásáról gondoskodni.

Összefoglalás:

Megállapítható, hogy a tervezett építmény megépítése és rendeltetésszerű használata a környezetet,
az élő- és növényvilágot nem veszélyezteti.

Munkavédelmi fejezet:

Jelen műszaki terv a tervezéskor érvényben lévő és a jelen terv készítésére vonatkozó jogszabályok,
szabályzatok, műszaki előírások figyelembevételével készült. Az építendő létesítmény kialakítása,
elhelyezése, a környező létesítményektől való védőtávolsága megfelel a vonatkozó munkavédelmi és
környezetvédelmi előírásoknak.

A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben lévő és a munkafázisra vonatkozó mun-
kavédelmi szabványokat, 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM rendeletet a munkahelyek munkavédelmi kö-
vetelményeinek minimális szintjéről, a Kivitelező vállalat munkavédelmi szabályzatában foglalt elő-
írásokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat.

A munkavédelemmel kapcsolatban a kivitelezésnél biztosítani kell a 64/1980. XII.29./MT rendelet-
tel módosított 47/l979.XI.30.MT sz. rendelet előírásait, valamint a 3/1986.11.9/KM rendeletben
foglaltakat, továbbá a Munka Törvénykönyve és annak végrehajtásáról szóló rendeleteket, a vonat-
kozó szabványokat, tervezési irányelveket, valamint a szakminisztériumok által kiadott szakmai
óvórendszabályokat.
A kivitelező munkavédelmi felelőst köteles kijelölni és biztosítani kell, hogy a munkavégzés során
mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős.
Az építési feladattal összefüggő környezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzése, valamint a vo-
natkozó előírások betartása a Vállalkozó feladata.

A műszaki terv, üzemelő országos közút, illetve közforgalom céljára megnyitott közutak közelében
történő beavatkozást tartalmaz, ezért az építés során a közúti közlekedés és a közúton történő mun-
kavégzés szabályait be kell tartani. Maradéktalanul be kell tartani a többször módosított 1/1975
(11.5.) KPM-BM sz. együttes rendeletben ( KRESZ ), a 3/2001 (1.31.) KÖVIM. rendelettel jóvá-
hagyott; A Közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzatában (
EFSZ ),  az ÚT 2-1 152:2001 A közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei, részletes
előírások, valamint az ÚT 1 - 1.145:2001 A közúton végzett munkák elkorlátozási és forgalombiz-
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tonsági szabályzatában foglaltakat.
Az építés közbeni forgalomterelés során alkalmazandó az ÚT 2-1.119:2007 Közutakon folyó mun-
kák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása. A kivitelezés csak a munkaterület átadását
követően kezdhető meg, melyre az összes érdekeltet meg kell hívni. A közúton munkálatokat csak az
út kezelője, által jóváhagyott ideiglenes forgalomszabályozási terv alapján lehet megkezdeni. A
munkahely átadása egyben az útüzemeltető kezelői nyilatkozata is a munkavégzés megkezdhetősé-
gére.
A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló terület forgalmi rendjé-
nek biztosításáért, a hatóságilag meghatározott és az építéshez előírt és elhelyezett közlekedésbiz-
tonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek, berendezések, (jelzőtáblák, korlátok, fényjelző készülé-
kek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a Kivitelező vállalat a felelős. A Kivitelező vállalat köteles a
munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának megfelelő közúti elkorlátozási tervet készí-
teni és annak bevezetéséhez az út kezelőjének hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni. A munkavédel-
mi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi munkafázisra vonatkoznak.

Tervezői nyilatkozat:

Kijelentem, hogy a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény III/18 §-a és a 32/1994
(XI.10.) IKM és a 46/1999 GM rendelet szerinti Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzatra
tekintettel a tervek az érvényben lévő munkavédelmi, balesetvédelmi és biztonságtechnikai elő-
írások betartásával készültek.

· A tervdokumentáció a gázelosztó vezeték és az egyéb közművek nyomvonalát a kapott
adatszolgáltatásnak megfelelően mérethelyesen hiánytalanul tartalmazza.

Jelen tervdokumentáció a létesítmény telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munka-
védelmi, biztonságtechnikai szabályok, egyéb hatósági, egészségvédelmi és környezetvédelmi elő-
írások betartásával készült.

A Mérnöki Kamarának tagja vagyok, a tervezői névjegyzékbe KÉ-K/11-0194 számon kerültem be-
jegyzésre.

Dad, 2017. július

Tánczos István
                   Tervező

     11-0194
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A Petőfi Sándor utcai járda metszetei

járda

2,0 - 2,5 %2,0 %

1.50 ill. 2.50vált.

zöldsáv

járda

2,0 - 2,5 %2,0 %

1.50vált.

zöldsáv

vált.

1
építendő kerti szegély

1

kapubejáró

változó %

2.80-11.80

2,0 %

3
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A járda lesüllyesztések
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Tételkód Tétel megnevezés ME Mennyiség Egységár Pénznem Össz ár (Ft)

Fejezet  1. ÁLTALÁNOS TÉTELEK

12-01-00 Geodéziai kitűzése db 1 0 HUF 0

Fejezet  1. ÁLTALÁNOS TÉTELEK ADÓ NÉLKÜLI ÖSSZEGE HUF 0

Fejezet 3. ÚTÉPÍTÉS

Alfejezet Területelőkészítő munkák

Beton burkolat és szegélyek bontása 10 km-ig mozgatva m3 20 0 HUF 0

Járdaburkolat bontása 10 km-ig mozgatva m3 136 0 HUF 0

Alfejezet adó nélküli összege: HUF 0

Alfejezet Földmunkák

32-23-10 Járdatükör földkiemelése m3 403 0 HUF 0

32-23-20 Föld elszállítása további 10 km-re m3km 4 030 0 HUF 0

32-41-10 Vízszintes felületek rendezése, tükörkészítés, altalaj tömörítéssel m2 1 356 0 HUF 0

Alfejezet adó nélküli összege: HUF 0

Alfejezet Útburkolatok

32-34-11 Zúzottkő ágyazat Z 0/65 zúzottkőből m3 202 0 HUF 0

32-40-11 CKT hidr. Alap készítése m3 202 0 HUF 0

33-55-12 6 cm vtg. térkő burkolat készítése szürke m2 680 0 HUF 0

33-55-12 6 cm vtg. térkő burkolat készítése piros m2 9 0 HUF 0

8 cm vtg. térkő burkolat készítése piros m2 667 0 HUF 0

Közműszerelvények fedlapjainak szintbehelyezése db 20 0 HUF 0

33-62-11 Humuszolás,füvesítés m2 912 0 HUF 0

Alfejezet adó nélküli összege: HUF 0

TITÁN Bt.
2854 Dad, Badacsonyi u. 17.  Tel.:34/470-013

Komárom, járdaburkolat felújítása a Petőfi utcában a Magtár és a Szabadság u. között a
páratlan oldalon

Tervezői Költségvetés Kiírás

Megbízó: Komárom Város Önkormányzata                                                     Munkaszám: 9-2/2017.

                   2900 Komárom, Szabadság tér 1.

1. oldal



Alfejezet Szegélyek

34-10-200 Kiemelt szegély építése betongerendán m 36 0 HUF 0

K szegély építése betongerendán m 160 0 HUF 0

Süllyesztett szegély építése betongerendán m 368 0 HUF 0

34-10-300 Kerti szegély építése betongerendán m 912 0 HUF 0

Alfejezet adó nélküli összege: HUF 0

Fejezet 3. Ú T É P Í T É S ADÓ NÉLKÜLI ÖSSZEGE HUF 0

Fejezet 7. FORGALOMTECHNIKAI BERENDEZÉSEK

Alfejezet Közúti jelzőtáblák, festés

Forgalomkorlátozással kapcsolatos közúti jelzések kihelyezése db 1 0 HUF 0

Ideiglenes forgalomkorlátozási terv készítése db 1 0 HUF 0

Alfejezet adó nélküli összege: HUF 0

Fejezet 7. FORGALOMTECHNIKA ADÓ NÉLKÜLI ÖSSZEGE HUF 0

MINDÖSSZESEN: HUF 0
ÁFA 27%: HUF 0
BRUTTÓ: HUF 0

Dad, 2017. július Tánczos István

Tervező

KÉ-K/11-0194

2. oldal
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